POLSKI
tAD

Zadanie wspolfinansowane z Rzadowego Funduszu POLSKI LAD
Program Inwestycji Strategicznych

Zatacznik Nr 7d do SWz

— wzor umowy (dotyczy czesci IV zamoéwienia)

UMOWA Nr IRL/....../2023

zawarta W dniu ceeeeeeeeeeeneeneens 2023 roku w Kluczewsku pomiedzy:

Gming Kluczewsko z siedzibg w Kluczewsku, ul. Spotdzielcza 12, 29 - 120 Kluczewsko

NIP: 609 —000—- 36 - 13

reprezentowang przez Wéjta Gminy Kluczewsko Pana Rafata Patke, przy kontrasygnacie Skarbnika

Gminy Kluczewsko — Pani Justyny Bugata - Piotrowskiej, zwang dalej ,Zamawiajgcym”

NIP: s REGON: ...,

rePreZENTOWANYM PIZEZ .cccveeveeeereeerieeeieesieeseeesseesseeesssessseesseens zwanym w dalszej czesci umowy

»Wykonawcga”.

Majgc na uwadze wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. 22022 r., poz. 1710 ze zm.) na wybdr wykonawcy do wykonania
zadania dofinansowanego z Rzgdowego Funduszu POLSKI £tAD, Programu Inwestycji Strategicznych
na wykonanie zadania pn. ,Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej,
sportowej, turystycznej i spotecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziatem na Czesci” - Cze$¢

IV zamdwienia zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:
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§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy (zwanym dalej Przedmiotem Umowy lub Inwestycjg) jest ,,Budowa wiezy
widokowej na terenie Gminy. Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj - wybuduj".
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac projektowych oraz robét budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 polega w szczegdlnosci na:

a) opracowaniu mapy dc. projektowych,

b) sporzadzeniu kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, technicznego
oraz wykonawczego,

¢) uzgodnieniu projektdw z Zamawiajgcym,

d) uzyskaniu decyzji sSrodowiskowej (jesli bedzie wymagana),

e) sporzadzeniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,

f) uzyskaniu wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbednych do realizacji przedsiewziecia wraz z
pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich uzyskaniem,

g) dokonanie skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
lub uzyskanie pozwolenia na budowe.

h) wycince drzewa (jesli bedzie wymagane),

i) zabezpieczeniu istniejgcych drzew na czas budowy,

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji zadania po dokonaniu skutecznego zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskaniu pozwolenia na budowe.

3. Szczegoétowy opis przedmiotu zamodwienia oraz parametry techniczne okresla Program
Funkcjonalno - Uzytkowy — Zatgcznik Nr 11 do SWZ.

4. Szczegodtowy zakres zamdwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz niniejszej
umowy réwniez nastepujgce dokumenty:

a) Swz

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany dalej PFU)

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

5. Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamdwienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonaé
wszystkie elementy zamdwienia zgodnie z niniejszg umowa oraz zgodnie z przepisami prawa
wiasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych
w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢

zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji. W
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szczegoblnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy
oraz dokumentdéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu budowlanego stanowigcego Przedmiot
Umowy oraz zgodnos$ci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony
zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w
tresci Umowy lub dokumentdw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Roboty beda nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
niezbedne do wykonania robdt bedgcych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalnos¢ gospodarczg i niezbedne
uprawnienia w zakresie wykonywania prac projektowych oraz robét budowlanych, bedacych
Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejsza umowe, polegajac
na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego
doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okolicznos$¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy,
Zamawiajacy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez
Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu w
terminach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest Swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkéw na zaptate jego
wynagrodzenia, w szczegdlnosci zasad rozliczenia niniejszej umowy wynikajgcych z Rzagdowego
Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyptaty przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w
fakturze Wykonawcy od wyptaty srodkdéw z Programu jw. przez BGK oraz mozliwosci nieterminowe;j
zaptaty faktury.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do zapewnienia finansowania Przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej wktadem

wilasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy.
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§3
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujacego zakresu

robot:

Pozostaty zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie wykonania
czesci niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
jej wykonanie.

3. Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

c¢) wskaza¢ innych Podwykonawcdow niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajgcego na zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowoddw) potwierdzajacych zaptate naleznego im wynagrodzenia za
wykonany zakres robét do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
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podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kosztorys sporzadzony przez
podwykonawce opracowany metodg szczegétowg (obowigzujacy dla przedktadanej umowy o
podwykonawstwo) odpowiadajgcy pozycjom w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Gmina —
Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, aby ceny poszczegdlnych pozycji w kosztorysie
sporzgdzonym przez podwykonawce obowigzujgcym dla umowy Wykonawca — Podwykonawca
byty wyzsze od cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Gmina—
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega w takim przypadku, ze odpowiada zgodnie z przepisami Prawa
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy do wysokosci cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy
Gmina — Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajgcy
whniesie zastrzezenia w szczegdlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w
ust. 12.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe. Zamawiajgcy whniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia
wymagan, o ktérych mowa w ust. 12.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, chyba, ze wartos¢
takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez

Wykonawcy.
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10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 12 lit a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwalaé¢ w sposdb niebudzgcy watpliwosci
okresli¢ odpowiednio zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci
zamoéwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i wynagrodzenia
za nie,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy nastepowac bedzie co najmniej z takg sama
czestotliwoscig, jakg przyjeto w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, na podstawie
odbioréw robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim
poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i
powinno odpowiadad stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
technicznej oraz SWZ,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zagdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

f) musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce roboét
obowigzkdéw zwigzanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy oséb do wykonania czynnosci
okreslonych przez Zamawiajgcego,

g) musi zawieraé postanowienia stwierdzajgce, iz Zamawiajgcy jest drugim obok Wykonawcy
beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, jakosci udzielanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

h) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z

dalszymi podwykonawcami,
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i) nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

j) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

k) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krotszy niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkdow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

21. Zasady dotyczgce podwykonawcdéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow i Zamawiajgcy wymaga, aby te zasady byty wprowadzone do umoéw
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

22. Projekty umow i zawarte umowy sporzgdzane w jezyku obcym sg sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

23. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejsze;j
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany dokonac cesji na
Zamawiajgcego korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

24. Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

25. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Ztozone
dowody powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Wyptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyzej
dokumentéw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy wstrzymuje sie odpowiednio wyptate
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naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 11 do SWZ,
wskazowkami Zamawiajacego, jak réwniez zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne
kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

a) Uzyskania wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii i sprawdzen dokumentacji. Wszelkie niezbedne materiaty, decyzje, uzgodnienia, opinie
wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie;

b) zapewnienia, o ile wymagajg tego przepisy lub charakter Inwestycji, by w opracowaniu projektu
uczestniczyty osoby majgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, w szczegdlnosci
wskazane w ofercie,

c) skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgcego uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

d) przekazywanie w trybie roboczym Zamawiajagcemu do uzgodnienia proponowanych do
zastosowania w dokumentacji materiatéw i rozwigzan i uzyskanie ich akceptacji. Wykonawca
zastosuje w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane i urzadzenia techniczne dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU,

e) informowania Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego, o postepie i zaawansowaniu prac
projektowych bedacych przedmiotem Umowy,

f) uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen wymaganych odrebnymi przepisami przed
terminem przekazania dokumentacji projektowej, jak réwniez uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych decyzji i zgtoszen,

g) usuwania stwierdzonych wad w dokumentac;ji projektowej, jezeli okaze sie, ze dokumentacja

projektowa zawiera wady uniemozliwiajgce lub utrudniajgce prawidtowe wykonanie robét
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budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
naniesienia w dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia,
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow,

h) uzupetniania dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami
wykonanej dokumentacji projektowe]j oraz wyjasnienie watpliwosci interpretacyjnych zawartosci
dokumentacji projektowej,

i) uzgodnienia opracowywanej dokumentacji projektowej z gestorami sieci (jesli jest wymagane).
3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w zatgcznikach do Oferty, dedykowanych
do wykonania Przedmiotu Umowy, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego w
przypadku: smierci, choroby lub innych zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy albo
niewywigzywania sie tych oséb z natozonych na nie obowigzkéw, pod warunkiem, ze nowe osoby
bedg spetniaty wymagania dla tych osdb w stopniu nie mniejszym niz okreslone w SWZ.

4, Wykonawca, ktéry wskazat w Ofercie, ze polega na zasobach innego podmiotu w zakresie
potwierdzenia warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
jest zobowigzany zgtosi¢ taki podmiot Zamawiajgcemu jako podwykonawce przed rozpoczeciem
wykonywania jakichkolwiek ustug czy robot, do ktdrych zdolnosci tego podmiotu sg wymagane.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
zostang opracowane zgodnie z:

1) przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:

a) ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 z pdzn.zm.),

b) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.)

c) aktami wykonawczymi do tych ustaw, w szczegdélnosci:

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (t. j Dz.U. 2022 r., poz. 1679);
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- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenistwa i
Higieny Pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Zasadami projektowania uniwersalnego, ktére wynikaja z regulacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2022r. poz. 2240).
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej minimalne
wymagania, o ktérych mowa w art. 6 wskazanej wyzej ustawy.

3) zasadami wiedzy technicznej oraz Zatozeniami do projektowania przekazanymi przez
zamawiajgcego indywidualizujgcymi roboty budowlane.

6. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegng przepisy prawne
stanowigce podstawe do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest bez
dodatkowego wynagrodzenia dokona¢ dostosowania opracowanej dokumentacji projektowej do
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

7. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w
celu dokonywania na biezgco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian,
uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na pismie
lub za pomoca poczty elektronicznej, zas przebieg spotkan roboczych dotyczgcych dokumentacji
powinien zostaé utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron
uczestniczgcych w spotkaniu. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe/dokonaniem zgtoszenia budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przedfozenia
dokumentacji projektowej przez Wykonawce wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji. Po
przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ na piSmie zastrzezenia w
zakresie dostrzezonych wad oraz zastosowanych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ dostrzezone wady oraz uwzglednié zastrzezenia Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan

projektowych, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Wéwczas 10-dniowy termin na
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dokonanie akceptacji dokumentacji, o ktérym mowa powyzej, liczony bedzie od dnia usuniecia wad
oraz uwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, przez Wykonawce.

8. Nieusuniecie wad lub nieuwzglednienie zastrzezen Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan
projektowych, w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 stanowi podstawe do:

a) prawa zlecenia przez Zamawiajgcego tzw. ,wykonawstwa zastepczego” innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy w zakresie opracowania tej cze$ci dokumentacji projektowe;j, ktérej
dotyczg wady lub zastrzezenia, na co Wykonawca wyraza zgode; lub

b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci dokumentaciji,
ktdrej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnosc pozostatej czesci dokumentacji, z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1.

c) odstgpienia od umowy w catosci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg
charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawecy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;
d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie
majg charakteru istotnego.

9. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktorym mowa powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia, Ze:

- wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

-wady nie zostaty usuniete w terminie.

10. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanych ponize;j:

a) 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszeniem roboét (w tym 1 kpl. opieczetowany i zatwierdzony przez organ
administracji architektoniczno — budowlanej) i w wers;ji elektronicznej zgodnie z opisem
dokumentacji projektowej zawartym w PFU;

b) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczng.

11. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1 zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji niewymienionej w niniejszym
paragrafie, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych, uzgadniajgcych lub wydajacych
decyzje, uczestniczgcych w procedurze uzyskania zgtoszenia / pozwolenia na budowe.
12.Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana bez wskazania znakéw towarowych, nazw

handlowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrodta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje
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produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce chyba, ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisaé przedmiotu zamowienia za pomocg
doktadnych okreslen — wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazny”, a w zwigzku
z tym muszg by¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktérych produkt zostanie uznany za
réwnowazny.

13. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. Zawierac bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych sie na komplet dokumentacji projektowej. Z czynnosci odbioru dokumentacji
projektowej sporzadza sie protokot.

14. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw osob
trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie
ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Wykonawca,
tacznie z przekazang dokumentacjg przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
dokumentacji projektowej/wykonawczej w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci materialnych nosnikow dokumentacji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu
magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji
projektowej/wykonawczej, zarébwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej/wykonawczej
jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CD, DVD
czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie
dokumentacji projektowej/wykonawczej jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie dokumentacji
projektowej/wykonawczej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM
poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/wykonawczej zaréwno w formie

materialnych nosnikdw, jak i w postaci cyfrowe] przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,

str. 13



odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowg/wykonawczg utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych nosnikow dokumentacji
projektowej/wykonawczej, jak i jego cyfrowej postaci.

16. Wykonawca udziela réwniez Zamawiajagcemu w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian,
przerdbek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji
projektowej w wersji pierwotnej.

17. Zapisy ust. 15-16 nie naruszajg praw autorskich osobistych twércy.

18. W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w

ust. 15-16, ktdre przeniesie na Zamawiajgcego.

§5

Nadzor autorski

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonawca sprawowac bedzie nadzér autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w sposdb zgodny z
umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz na warunkach wynikajgcych z zaistniatych
potrzeb.

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji
inwestycji nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi i
normami, a ponadto do:

a) niezwtocznego uzupetniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniajgcym terminowa
realizacje przedmiotu umowy (w tym wykonywanie projektdw zamiennych, jesli okazg sie

niezbedne),
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b) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu umowy w szczegélnosci
poprzez przekazywanie dodatkowych informacji i opracowan, w tym rysunkdéw roboczych,
uszczegotowienie rysunkdw wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupetnien na dokumentacji
projektowej;

¢) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow i konstrukcji, rozwigzan
technicznych, technologicznych i uzytkowych;

d) oceny parametréw lub wynikéw szczegdtowych badan materiatdow i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami;

e) dokonania nieistotnych zmian rozwigzan projektowych,

f) udziatu na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i komisjach technicznych oraz koricowym
odbiorze robdot budowlanych;

g) opiniowania przedstawionych propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w
przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub
gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlane] a koszt zastosowania nowych, nie zwiekszy kosztow zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezytg starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosSci ustugi, przy czym dziatania jego
w ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowac przeszkdd i opdznien w realizacji robot
budowlanych.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych
zmian w dokumentacji projektowej w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére
wprowadzi bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych, stanowié bedg podpisane przez
projektanta lub projektantéw sprawujgcych nadzér autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora)
oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuja,

c) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.
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7. Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzystaé z ustug
nadzoru autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez
osoby, ktérym Zamawiajgcy powierzyt nadzér autorski.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych przez Wykonawce
podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji tych opracowan projektowych
wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru
autorskiego w zakresie wynikajgcym z wykonanej dokumentacji na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie.

§6

Roboty budowlane

1. Wykonawca przystgpi do rozpoczecia robdt objetych przedmiotem umowy po opracowaniu
dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/ dokonaniu
skutecznego zgtoszenia budowy przyjetego bez sprzeciwu przez wtasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz SWZ
roboty budowlane oraz wszystkie inne czynnosci, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1
wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstatg
dokumentacje projektowa, zgodnie z uzyskanymi warunkami wtasciwych organéw i instytucji,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, nalezyta
starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, proby i sprawdzenia
przedmiotu umowy, oraz sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

6. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przejecia placu budowy, wytyczenia obiektu i pozostatych elementéw bedacych przedmiotem
umowy,

2) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajacych,
koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia a wynikajgcych z umownego zakresu

zamowienia,
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3) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczy,

4) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediéw,
zamontowania urzgdzen pomiarowych,

5) zapewnienia porzadku i fadu na placu budowy,

6) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

7) uczestniczenia, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

8) ubezpieczenia budowy, robdt i mienia na placu budowy,

9) poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za ewentualnie wyrzadzone szkody,

10) wykonania wszelkich zalecen wynikajgcych m.in. z dokumentacji projektowej i zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) poniesienia kosztéw wszelkich badan, préb, regulacji, sprawdzen, pomiaréw, ekspertyz itp., (o
ile s3 wymagane),

12) utrzymywania placu budowy na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtoczne
usuwanie zbednych materiatéw, odpaddw, urzadzen, Smieci, urzagdzen prowizorycznych itp.,

13) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

14) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen wtasciwych
organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne,

15) przestrzegania przepiséw z zakresu ochrony srodowiska,

16) zapewnienia wszelkich niezbednych warunkéw do terminowego zakoriczenia budowy, tj.
pracownikéw, dostaw materiatéw budowlanych, srodkéw transportu itp.,

17) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy (o ile bedg wymagane),

18) okazywania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiatéw i
urzadzen certyfikatow bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci z Polskg
Norma lub Krajowg Oceng techniczng,

19) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie

odbioru robét zanikajgcych. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru
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zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkry¢ roboty (na koszt wtasny) lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego.

21) prowadzenia koordynacji robét budowlano — montazowych i dostaw,

22) uzyskania wszelkich dokumentdw, zezwolen wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopetnienie koniecznych formalnosci
umozliwiajacych eksploatacje) oraz sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o
zakoniczeniu budowy, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zgtoszenia obiektu
do uzytkowania (o ile jest to wymagane),

23) usuniecia (po zakoriczeniu robét w terminie nie dtuzszym niz 7 dni) z miejsca prowadzenia
robot na wtasny koszt wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
w/w terenu w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania i przekazania go
Zamawiajgcemu,

24) wykonanie przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wszelkich odbioréw
technicznych i niezbednych badan oraz pomiardéw przez uprawnione do tego organy (o ile jest to
wymagane). Wykonawca zobowigzany jest wszelkie protokoty z przeprowadzonych badan i
pomiaréw przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z
wymogami BHP, p-poz., ochrong srodowiska, organizacjg i realizacjg umowy bez zaktdcen, zgodnie
z dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajagcym
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych w taki sposéb, by nie
wystgpity zadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej poza elementami
podlegajgcymi modernizacji czy wymianie.

9. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac, a takze wykazuje
ptynnosc¢ finansowga, umozliwiajgcg mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
finansowych, a takze posiada kapitat obrotowy oraz potencjat niezbedny do wykonania robét i w
zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg umowe,

2) zapoznat sie z warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamdwienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje sie

wykonac je zgodnie z umowg, Prawem Budowlanym, zaleceniami Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego, normami, w sposéb gwarantujgcy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania prac, za umdéwione wynagrodzenie ryczattowe.

§7

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do opracowania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanej Inwestycji z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu, w szczegdlnosci zgodnie
z opisem dokumentacji powykonawczej zawartym w PFU;

2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji, a takze przeniesienia
praw autorskich do tej dokumentac;ji stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczgce dokumentacji

projektowe;j.

§8

Materiaty i sprzet

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzadzen i sprzetu pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy
sitami Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okres$lonym w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzadzenia) oraz inne srodki bedg nowe i o
jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto bedg posiadac:

a) certyfikat bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajgcy zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm lub Krajowych Ocen
Technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, sprzetu (urzadzen) i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek

materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
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Zamawiajgcego, ze jakosé materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,

uzgodnionymi z Zamawiajagcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadza¢ kontrole wykonywanych robét, pomiary i badania
materiatéw zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatdow i robot okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

2. Odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy
usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 4 grudnia
2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r., p0z.699) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach (t. j. Dz. U. z2022r., poz. 2519 ze zm.).

3. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach w
ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

4. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian w Przedmiocie umowy i wystgpienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy dokonanie zmian bedzie niezbedne do
prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania
Przedmiotu umowy. Sposdb wyliczenia wartosci tych robdét okresla ust. 8-11.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét objetych Przedmiotem
umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Minimalna wartos$¢
Swiadczenia stron wyniesie 60% wartosci umowy, wskazanej w § 17 ust. 1. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robot okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i/lub urzadzen i/lub rozwigzan
technicznych lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w SWZ i/lub rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji projektowej (z tym zastrzezeniem, ze parametry zamienianych
produktéw nie mogg byé gorsze niz wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ztozonej przez
Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy lub;
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b) spowodujg poprawe parametréw technicznych lub;

c¢) sg wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw lub;

d) sg wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatéw i/lub urzadzen.

Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okoliczno$ci musi zosta¢ udowodnione przez Wykonawce i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej robét nieujetych w ofercie sporzgdzong w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji, ceny materiatdw i pracy sprzetu nie wyzsze od srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,, Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz w oparciu o
naktady rzeczowe okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), lub innych ogdlnie stosowanych katalogach lub naktadach wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust. 9
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca z tych zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

11. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek ujawni¢ kalkulacje szczegétowa
kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci kalkulacji cen
jednostkowych dla robét, ktére nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie, a ktére Zamawiajgcy poleci
wykonad.

§10

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 nastgpi w terminie 13 miesiecy do dnia
zawarcia umowy, w nastepujacych etapach:

1) etap | obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowe]j oraz robét o tgcznej wartosci co
najmniej 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy - w terminie 4 miesiecy od
dnia zawarcia umowy,

2) etap Il obejmujgcy wykonanie robdt o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 17 ust. 1 umowy - w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
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3) etap lll pozostaty zakres przedmiotu umowy - w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi protokotem przekazania terenu w
terminie 7 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/dokonaniu skutecznego
zgtoszenia budowy.

3. Za termin zakoniczenia robdt w ramach poszczegdlnych etapdéw przez Wykonawce uwaza sie date
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru roboét, o ktérym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej
umowy.

4. Termin ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majacego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo niesprzyjajgcymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wystepujgcych w danej porze roku)
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowac niszczenie robot
lub powodujgcych koniecznos$é ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania wymogoéw
technologii okreslonych w dokumentacji technicznej takich jak: temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt
ten musi byé potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

6) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

7) okolicznosci wymienionych w § 25 niniejszej Umowy.

5. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy z
tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny

bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzadzenia aneksu.

§11

1. Zamawiajgcy powota Nadzdr Inwestorski.

2. Obowigzki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .......cccccoveiiiiiiiviviieeceeeen,
Obowigzki Kierownika robot z ramienia Wykonawcy petni¢ beda: .......oooeveeeiieiiiiiieiieeeeeeeeeeeeenes
W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumenty osdb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, stwierdzajace, ze osoby te
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien, tj.: uprawnienia budowlane tych oséb oraz zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci
do wtasciwych izb samorzadu. Dodatkowo Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych
zobowigzuje sie dostarczy¢ oswiadczenia o podjeciu obowigzkdéw przez kierownika
budowy/kierownika robot przez wskazane wyzej osoby.

3. Zmiany oséb wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 2 wymagajg podpisania
aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowacd na piSmie Zamawiajgcego o kazdej zmianie
osoby, o ktérej mowa w ust. 2, najpdzniej na 5 dni przed planowang zmiang. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje fakt posiadania
przez wskazang osobe uprawnien budowlanych wg wymogoéw postawionych przez Zamawiajgcego
w SWZ oraz ztozy uprawnienia budowlane tej osoby i zaswiadczenie potwierdzajgce jego aktualng
przynaleznos$¢é do witasciwej izby samorzagdu zawodowego. Zamawiajgcy moze takze zazgdac od
Wykonawcy zmiany osoby (0sdéb), o ktérej mowa w ust. 2 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

4. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie przepisami ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru upowazniony
jest w szczegdlnosci do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, SWZ, weryfikowania wzoréw Umoéw podwykonawczych, ich zakresu,

wnoszenia do nich uwag w imieniu Zamawiajgcego.
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pi$mie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia Wykonawcy wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

9. O dokonaniu zmiany, o ktdrej mowa w ust 8 Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce.
10. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wpisem do Dziennika budowy (a w przypadku gdy
Dziennik budowy nie jest wymagany poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia) wstrzymadé
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczeristwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w Harmonogramie,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na

budowe/zgtoszeniem.

str. 24



§12

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspétpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe/skutecznego dokonania zgtoszenia. Po protokolarnym
przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili wykonania
przedmiotu umowy, petng odpowiedzialno$é za przekazany teren budowy,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy (o ile jest to wymagane),

5) wyznaczenia terminu odbioréw robét,

6) przeprowadzenia odbioréw robdt;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§13

Podstawowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedfozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposob
czytelny z uwzglednieniem kolejnosci czynnosci i robdt stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzié, daty rozpoczecia czynnosci lub robét, czasu na ich wykonanie
oraz daty ich zakonczenia wraz z przedstawieniem poszczegdlnych kosztéw ich realizacji.
Harmonogram musi przewidywac wykonanie w | etapie dokumentacji projektowej oraz robét o
tacznej wartosci co najmniej 30 % w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy , w |l etapie —
robdt o wartosci kolejnych 30% w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w Il ostatnim
etapie — zakonczenie wszystkich robét. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu dokona jego zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego w harmonogramie i ponownie przedtozyé
harmonogram Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zatwierdzenia harmonogramu dokonuje

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia jego przedtozenia, w formie pisemnej pod rygorem
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niewaznosci, o ile uwzglednione zostaty wszystkie uwagi Zamawiajgcego. Harmonogram moze
podlegac za zgodg Zamawiajgcego (wyrazong na pismie) zmianom i modyfikacjom w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapdw i
terminu ich zakoriczenia, przesuniec¢ zakresu rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz inne
zmiany niepowodujgce zmiany wynagrodzenia okres$lonego w § 17, ani sposobu rozliczenia
wynagrodzenia okreslonego w § 18. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie
podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy,

2) terminowej realizacji robdt zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem,
o ktérym mowa w pkt 1),

3) rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy,

4) wykonania i pozyskania we wiasnym zakresie:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajgc specyfike i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

c¢) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowsg,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
(o ile wystapig), potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiardw, badan, sprawdzen itp., ktére
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
5) ustanowienia Kierownika Budowy, Kierownika/éw robot oraz przekazania oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy, Kierownika/6w robdt wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi stosowne uprawnienia,

6) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy uprawnionego Kierownika roboét
w czasie realizacji robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

8) zapewnienia kompetentnych pracownikdéw oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym
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zakresie, a w szczegélnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

9) uczestniczenia na zadanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia oraz w okresie gwarancji,

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, wyrobow i urzadzen fabrycznie nowych,
stanowigcych wtasno$é Wykonawcy,

11) materiaty, o ktérych mowa w pkt 10, powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamodwienia oraz w
dokumentacji. Proponowane materiaty, wyroby i urzagdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobre;j
klasy i jakosci,

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajgcego, na kazde jego zgdanie, przed
wbudowaniem materiatdw odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych ich jakos¢ i
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub krajowg oceng techniczng,
informacje o wyrobie, itp.,

13) scistej wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego,

14) stosowania technologii i sprzetu niepowodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia
i natezenia hafasu,

15) wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszacych i
zabezpieczajgcych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia a wynikajgcych z umownego
zakresu zamodwienia,

16) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu,

17) zabezpieczenia znakdéw geodezyjnych oraz odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku
ich uszkodzenia w trakcie prac,

18) prowadzenia na biezgco dziennika budowy i udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajgcego celem dokonywania wpisdw, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy,

19) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z
zapleczem w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie obiektu i w

jego obrebie, jak réwniez przed dostepem osdb trzecich,
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20) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

21) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktdrzy
wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawga oraz umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,
22) niezwtocznego przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakosc robét lub termin
zakonczenia robot,

24) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzgdzajgc protokét koniecznosci
okreslajgcy zakres robét oraz ich wartos$é. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiatow
Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, gdy
ich zakres nie bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy. Gdy zakres prac
zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy, Wykonawca
moze przystgpic do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, Protokot
koniecznosci wraz z wyceng robot (kosztorysem) jest sporzagdzany przez Kierownika Budowy,
akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

b) zagrozeniach, ktére mogg miec ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robét,
opdznienie planowanej daty zakoriczenia robdt oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,

25) utrzymania terenu budowy w fadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkéd
oraz gromadzenia wszelkich urzagdzen pomocniczych i materiatéw w sposéb nie powodujgcy kolizji,
26) biezgcego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robét,

27) wywozu ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowozu ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
koniecznos¢ wystgpi lub ewentualnej wymiany gruntu i jego zageszczenia, zagospodarowania i
utylizacji ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robét we wtasnym zakresie i na witasny
koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

28) tymczasowego doprowadzenia medidow dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
biezgcego zuzycia w okresie realizacji robét,

29) zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi archeologicznej i konserwatorskiej,
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30) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i 0séb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

31) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaréwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robét w obrebie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

32) przyjecia podczas trwania robdt odpowiedzialnosci dotyczgcej nastepstw i wynikow
dziatalno$ci w zakresie: organizacji robét budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw BHP i p-
poz, zabezpieczenia terenu budowy,

33) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, jak za
dziatania wtasne,

34) uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, usuniecia zaplecza budowy, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczen lub uszkodzen terendw, instalaciji itp.,

35) opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w
toku budowy,

36) dostarczenia niezbednych dokumentow, potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw pomiarow, protokotéw
badan, prob, sprawdzen, ekspertyz, atestéw, aprobaty, deklaracji, dokumentéw gwarancyjnych,
itp.,

37) zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonym terminie
w odbiorach przedmiotu umowy (lub jego czesci)

38) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

39) poniesienia kosztow innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,
40) uzyskania we wtasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wiasciwych organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich

wykonania.
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§14

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz osdéb trzecich.

2. Przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie informacje jakie byty dostepne i uznat je za
wystarczajgce przed ztozeniem oferty, co do:

a) rozmiaréw i charakteru przedmiotu zamdwienia.

b) materiatow i urzadzen niezbednych do jego wykonania.

¢) terminu i warunkdéw pfatnosci.

d) obowigzkéw Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. Przyjmuje sie rowniez, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych zazgdanych i
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych analizach i informacjach niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

4, Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu robdt do chwili protokolarnego
odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich oraz Zamawiajgcego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i urzgdzeniach
przewidzianych do wbudowania. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie
elementy infrastruktury, majgtku Zamawiajgcego, oraz osdb trzecich.

5. Wykonawca ma obowigzek dbac o ochrone srodowiska naturalnego w miejscu prowadzenia
roboét oraz stosowac wszelkie srodki redukujgce do minimum zanieczyszczenia powstate przy
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkich odpadéw bedzie sie pozbywat w sposdb zgodny z prawem,
ponoszgc wszelkiego rodzaju optaty z tym zwigzane.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkg szkode w mieniu publicznym, prywatnym oraz
srodowisku naturalnym spowodowang przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty,

optaty i kary z tym zwigzane.

§15

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia tj.: w zakresie opracowania dokumentacji, wykonania robét budowlanych
w branzy konstrukcyjno-budowlanej wykonywane byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1510 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu
str. 30



pierwszym nie mogg wykonywac zadnych czynnosci przy realizacji umowy bez zatrudnienia w
ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawcow Robét lub ustug. Wymagania te nie
dotyczg projektantéw, kierownika budowy, kierownikdw robét, dostawcodw materiatdw na budowe,
geodetow, osdb wykonujacych ustugi sprzetowe i transportowe, o ile czynnosci te nie stanowig
stosunku pracy na gruncie przepisow Kodeksu pracy ( np. prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$é gospodarczg). Wykonawca, podwykonawcy
i dalsi podwykonawcy uwzglednig w umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej
umowy koszty pracy, ktdrych wartos¢ nie moze byé nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 2207).

2.W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedtozg zamawiajagcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku watpliwosci, co do spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, po
ztozeniu wymaganego przez Zamawiajgcego oSwiadczenia przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedtozenia (jednego lub kilku)
wskazanych ponizej dowodow:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
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b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c¢) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
badz tez przedstawienie dokumentdw, ktdre nie bedg potwierdzac spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust.1., bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie
stosunku pracy.

6. Za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby
niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy).

7. Zamawiajgcy, zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. osdb przez okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli
realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenie

takiej kontroli.
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§16

Narady

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczyé we wszystkich naradach koordynacyjnych.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor Nadzoru prowadzi narade i zapewnia
jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w

ciggu 5 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

§17

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres umowy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o
udzielnie zamoéwienia publicznego Wynosi .......c.ccceeeeeeeeveecerieen. zt brutto (sfownie............cccveeveenene.. ).
2. Wynagrodzenie umowne jest state (jest wynagrodzeniem ryczattowym) i nie ulega zmianie w
trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych wyraznie w umowie,
odnoszacych sie do dopuszczalnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w szczegélnosci
§26i§27.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy, w
szczegdblnosci wszystkie prace projektowe, roboty przygotowawcze, porzagdkowe, wszystkie koszty
utrzymania budowy i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robdt, koszty wykonania ewentualnych
ekspertyz oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej umowy.
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5. Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 166 ze zm.) moze, ale nie jest obowigzany wysyta¢
Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiajgcy posiada konto na
bezptatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostepnej na stronie
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

6. Fakturowanie i zaptata faktur nastepowac bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku
od towarow i ustug (tj. z 2021r., poz. 685 ze zm.), a w szczegdblnosci ustawg z dnia 9 sierpnia 2019r.,
0 zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.

1751).

§18

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na
nastepujgcych zasadach:

1) pierwsza faktura czesciowa - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 17 ust. 1
— po stwierdzeniu wykonania robét z | etapu o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 i dokonaniu czesciowego odbioru robat,

2) druga faktura cze$ciowa - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 17 ust. 1 —
po stwierdzeniu wykonania robét z Il etapu o wartosci co najmniej 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 i dokonaniu cze$ciowego odbioru robdt,

3) faktura koricowa na pozostate do zaptaty wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy po
dokonaniu odbioru korncowego catego przedmiotu umowy i prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy przez Zamawiajgcego

2. Podstawe wystawienia faktur czesciowych przez Wykonawce stanowié bedga protokoty odbioru
czesciowego, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 lit. a).

3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej stanowi podpisany przez
przedstawicieli stron umowy protokét odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 lit.
b). Faktura koricowa bedzie obejmowac wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w wysokosci
stanowigcej réznice wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §17 ust.1 i
wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych w

terminie 35 dni od dnia ich otrzymania z zastrzezeniem odrebnosci odnoszgcych sie do wypfaty
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wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub zwigzanego z pracami wykonanymi przez
podwykonawcdow.

5. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy
dokonana bedzie na podstawie faktury koicowej, po zakoriczeniu catosci robot stanowigcych
przedmiot umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wystawione] przez Wykonawce faktury
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego robét, z zastrzezeniem
postanowien ust. 4 i § 3 ust. 25

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony
protokotem odbioru) przedmiot umowy (lub jego czes¢) przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

7. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§19

Odbiory

1. Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujgcych rodzajow odbiorow:

a) Odbidr czesciowy — polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac lub ich
wydzielonych elementow wynikajacych z przedmiotu umowy, a takze na potwierdzeniu wyptaty
wynagrodzenia naleznego za dang czes¢ robdt podwykonawcy, jesli dotyczy. Czesciowy odbior
robét z | etapu odbedzie sie po wykonaniu robét o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust.1, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia etapu do odbioru. Czesciowy
odbidr robot z Il etapu odbedzie sie po wykonaniu dalszych robdt o wartosci co najmniej 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust.1, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia etapu do
odbioru, z zastrzezeniem lit. c). W czynnosciach odbioru bedg uczestniczyli upowaznieni
przedstawiciele obu stron, ktérzy sporzadzg protokédt odbioru czesciowego. Podstawe do zgdania
zaptaty czesSciowej i wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej, o ktérej mowa w § 18 ust.2,
stanowi protokét odbioru cze$ciowego potwierdzajgcy fakt wykonania danego zakresu robét, z
zastrzezeniem lit c);

b) Odbidr koncowy — polegajacy na ocenie catkowicie wykonanego przedmiotu zamdéwienia. Odbiér
ten nastgpi po catkowitym zakoriczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia.

c) Zamawiajacy zastrzega, iz z uwagi na sposob finasowania inwestycji oraz wymagania okreslone w
Programie Inwestycji Strategicznych Polski tad moze wstrzymad sie z rozpoczeciem czynnosci

odbiorowych do czasu zgtoszenia zakoniczenia danego etapu w ramach wszystkich czesci
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zamoéwienia, o ktorych mowa w SWZ. Wdéwczas terminy odbioréw liczone bedg od daty zgtoszenia
do odbioru wszystkich robét w ramach danego etapu dla wszystkich czesci.

2. Zakonczenie robdét w ramach poszczegdlnych etapdw, o ktédrych mowa w § 10 ust. 1 Wykonawca
zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnego zgtoszenia. Na zgtoszeniu zakonczenia robét w ramach
poszczegdlnych etapdw musi znajdowac sie adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajaca
zakonczenie robot zgodnie z zawartg umowaq oraz harmonogramem. Data zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest datg zakonczenia realizacji robét w ramach
danego etapu. Brak adnotacji Inspektora Nadzoru na zgtoszeniu powoduje, iz zgtoszenie nie jest
wigzace dla Zamawiajgcego, a tym samym bezskuteczne.

3. Czynnosci odbioru koncowego: Po zakoriczeniu robét przewidzianych umowa, a przed
dokonaniem odbioru koricowego przedmiotu zamowienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogdlnych warunkach wykonania i odbioru roboét
zawartymi w PFU. Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia (do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru —
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) i do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych powota
wiasciwg Komisje. Do odbioru zostang zaproszeni przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca i
Inspektor Nadzoru.

4, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace roszczenia:

1) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usung¢, to zamawiajgcy moze
odmoéwi¢ odbioru wyznaczajac termin ich usuniecia. Wszelkie wady Wykonawca bedzie usuwat w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na swoj koszt. Zamawiajgcy ma prawo usungé (zlecic¢
usuniecie), w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie,
bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na zlecenie wykonania zastepczego.

2) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej,
technicznej, ekonomicznej itp.

b) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem lub nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie odstgpi¢ od umowy z przyczyn
za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, jednoczesnie naliczajgc Wykonawcy kare umowng,

o ktérej mowa w § 22 ust.1 pkt 4).
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5. Wszelkie czynno$ci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad
bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy (nie
wczesniej niz 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia).

7. Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwad te czynnosci, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich usuniecia.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru konncowego bedzie spisany komisyjny protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejgcych wad, jak
i termin na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.

9. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w
odbiorze, zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego Komisje w dniu przewidzianym do
odbioru.

10. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem (w tym odbidr przez gestoréw sieci uzbrojenia terenu o ile
jest to wymagane) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakture obcigzajgca
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystawi re-fakture obcigzajacg Wykonawce ptatng w terminie do 14
dni od jej wystawienia.

11.W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty uprawnien wobec Wykonawcy wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za

wady.

§20

Gwarancja i rekojmia - dokumentacja projektowa

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznos$é ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami technicznymi.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang przez siebie dokumentacje
projektowgq. Termin gwarancji wynosi 60 miesiecy i liczy sie od daty podpisania przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.
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3. Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za Wady i uzgadniaja, ze
uprawnienia te wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy.

4. W przypadku zaistnienia wady wymuszajgcej odstepstwo od zatwierdzonego projektu,
Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wtasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i pozyska¢ wymagane decyzje administracyjne (sporzgdzenie projektu
zamiennego, uzgodnienia, pozwolenia na budowe/zgtoszenie robdt).

5. W przypadku ujawnienia sie wad dokumentacji projektowej w okresie gwarancji Zamawiajacy
ma prawo zgdac ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym jednak niz 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

6. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
bedzie mdogt usungc¢ wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej (wykonanie
zastepcze) na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie
wykonania zastepczego. Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez
Wykonawce gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi, o ile Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

8. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek wad
ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych nieprawidtowosci dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze

niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§21

Gwarancja i rekojmia - roboty budowlane

1. Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koicowego robét i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane
oraz wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia bedgce przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
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4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba ze usuniecie wad z uwagi na uwarunkowania zewnetrzne i technologiczne
wymagatoby diuzszego czasu. Wady moggce powodowac zagrozenie zycia i zdrowia lub dalsze
uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ niezwtocznie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zagdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét. Na okolicznos¢
usuniecia wad sporzgdzony zostanie protokdt odbioru (protokét gwarancyjny).

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej i obcigzyé
kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania
zastepczego.

Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.
7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminéw
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych termindw.

8. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie watpliwosci poczytuje sie,

Ze niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§22

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania bedg kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac w terminie, o ktérym mowa w harmonogramie terminowo -
rzeczowo-finansowym okreslonym w § 13 ust. 1 pkt 1) lub w terminach poszczegdlnych etapow
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 17 ust. 1 w za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
dokumentacji projektowej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w
§ 17 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktérym uptywa termin wyznaczony

przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;
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3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi na
roboty budowlane w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktérym uptywa termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad;

4) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w § 17 ust. 1 za kazdy stwierdzony taki przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub w zakresie
zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

9) za btedy w dokumentacji projektowej, skutkujgce zwiekszeniem kosztéw robét budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotu umowy — w wysokosci 5% wartosci zwiekszonych kosztéw
robét budowlanych;

10) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokos¢ kar umownych.

5. t3czna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzié strony nie moze

przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust.1 niniejszej umowy.
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6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty. W
razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zadac odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opéznienia.
Zamawiajacy w razie opdznien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonac¢
potrgcenia wysokosci kar z wynagrodzenia lub Zabezpieczenia Wykonawcy.

7. Wszelkie uchybienia moggace mieé¢ wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad, Programu Inwestycji Strategicznych powstate z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego

szkody.

§23

1. Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WysoKosSCi .........eeeeeeeeen... zt
(stownie:..cccooeeeeeee e, ), co stanowi 5% catkowitego wynagrodzenia brutto podanego
w ofercie.

2. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady w wykonaniu przedmiotu umowy,

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
gotdéwka, postanowienia ust. 2 i 4 nie majg zastosowania.

6. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego robot wad w przedmiocie
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 2, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do
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uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi i gwarancji wad w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich
usuniecia, za zgodq Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 ma obowigzek przedtuzy¢
okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w

celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§24

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie roboét na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w opdznieniu z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie termindw, o
ktorych mowa w § 10 ust.1,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci,

e) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) w przypadku, gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

h) w przypadku zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust.4 pkt 2) lit b).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach.
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3. Odstgpienie od umowy, z wyjgtkiem sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

c) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy,

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.
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7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory po potwierdzeniu wykonania robét wskazanych w protokole przez
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

10. Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen wskazanych w kosztorysie szczegdétowym ztozonym po podpisaniu umowy,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Warunkiem
zaptaty petnego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy jest przedstawienie oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 25 umowy

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§25

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian. Zmiana
Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawce, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamowien
publicznych.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje

zmiany niniejszej umowy w zakresie:
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1) terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia na skutek wystgpienia przyczyn, ktdrych nie mozna
byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscig terminowego
wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) klesk zywiotowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét w szczegdlnosci istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, —
utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamdwienia,

c) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne
niezinwentaryzowane przeszkody, ktére uniemozliwityby wykonanie przedmiotowej umowy
zgodnie z jej trescig,

d) wystgpienia zamoéwien dodatkowych,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét, w tym robot
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania
pozostaje w kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami,

f) wykonania robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych
(podstawowych),

g) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

h) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci spowodowane
czynnosciami formalnoprawnymi i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw
administracji, w tym administratoréw infrastruktury,

i) oczekiwania na przedtuzajace sie decyzje organdw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajgcych
decyzje etc.,

j) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
k) konieczno$ci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.

[) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktére skutkujg niemozliwoscig prowadzenia terminowych

dziatan w celu realizacji umowy;
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2) w zakresie nastepujgcych okolicznosci:

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych,
rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robét wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg w szczegdlnosci obnizenie kosztéw wykonania robot,
kosztéw eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji Przedmiotu umowy

b) z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majacych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do dostosowania
sie do nowych przepiséw,

c) wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

d) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byty w
stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

e) z powodu okolicznosci okreslonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdin.
zm.) i w zakresie okreslonym w tej ustawie,

f) z powodu innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a takze okolicznosci o
charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujgcych niemoznoscig wykonania lub nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego,

g) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) — na wniosek Wykonawcy
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy
uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego we
whiosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla niej w SWZ.

h) zmiany Podwykonawcoéw,

i) przyjecia Podwykonawcéw w trakcie realizacji zamodwienia,

j) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiajgcego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon,
0s06b kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowien nieistotnych.,

k) zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:
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- nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

[) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

m) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzagdzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz nieuzasadnione, zwtaszcza gdy zmiana moze przyczynic¢ sie do usprawnienia
procesu budowy czy zwiekszenia bezpieczeristwa na budowie lub zmiany przepiséw prawa, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza sie przy tym zmiany wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajace z tych zmian bedg
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

t) w przypadku wprowadzania zmian programie, z ktérego wspotfinansowany jest przedmiot
umowy (Rzadowy Fundusz Polski tad Program Inwestycji Strategicznych), w szczegdlnosci w
zakresie terminu realizacji czy zasad dokonywania wyptat.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust.1/ust. 2 Zamawiajgcy, jezeli bedg one miaty wptyw na
pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz
sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2
Pzp na warunkach tam okreslonych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 - 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robét
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Rob6t musi by¢
stwierdzone w Protokole koniecznosci.

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Wszystkie
powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i
Wykonawce.

8. Warunki dokonania zmian umowy:
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1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci wyfacznie za
zgodg obu stron, wyrazong na pismie,

2) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy musi spetnié¢ nastepujgce warunki:
a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

§26

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektdérych przepiséw

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlega¢ zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotowego zamdwienia przez Wykonawce, co zostanie przez Wykonawce
wykazane.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug lub stawke podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub zmiana stawki podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢

Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, do ktdrych ma
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zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie
zostata wykonana przed zmianag.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcg z przedmiotowej zmiany, ktére
majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowe]j kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie zostata wykonana
przed zmiana.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowane;j
zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzgdzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamdwienia.
7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegaé bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrécic sie do Wykonawcy z
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego
wystania na adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkdéw

opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.
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10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawierac co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powofanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy
W wezwaniu.

12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyze]j zostanie wykazane bezsprzecznie, ze
zmiany przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokosé
wynagrodzenia Wykonawecy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
W Zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej
niz po uptywie 6 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamowienia.

14. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy
okresla maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zaméwienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1, na poziomie do 5% ceny wybranej
oferty.

15. Powyzsze postanowienia majg zastosowanie tylko do zmian przepisow, ktére nie byty znane w
terminie sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Zmiany przepiséw ogtoszone przed dniem sktadania ofert zostaty uwzglednione w kalkulacji ceny

zamodwienia.

§27

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw i innych kosztéw
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy bedzie podlegaé waloryzacji w oparciu o zmiany

wskaznika cen nakfaddw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej publikowane w Tabeli
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37 Biuletynu Statystycznego GUS! Budowa budynkéw (okres B wskazniki w stosunku do
analogicznego okresu miesigca poprzedniego),, zwanego dalej ,, Wskaznikiem”.

2. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawecy za roboty, ktére powinny byé wykonane w
okresie pierwszych 6 miesiecy od zawarcia umowy w zakresie i wysokosci przewidzianej w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi gdy:

1) obliczony wedtug zasad okreslonych w ust. 4 wskaznik Ws wzrostu lub spadku
Wskaznika przekroczy poziom réwny lub wyzszy niz 1,03 lub réwny lub nizszy niz 0,97 w
odniesieniu do Wskaznika opublikowanego w roku i miesigcu zawarcia umowy;

2) zostanie wykonany petny zakres robét objety danym etapem, o ktérym mowa w § 10
ust. 1;

3) roboty, o ktdrych mowa w pkt 2 zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru w
protokole odbioru robdt, jako nalezycie wykonane.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie
nastepujgcego wzoru:
Kw = Ku* Ws
gdzie:

* Kw - kwota rowna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robét, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakoriczenia danego
etapu z uwzglednieniem waloryzacji;

* Ku - kwota rowna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robét, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakoriczenia danego
etapu wedtug sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu (bez waloryzacji);

*  Ws—wskaznik wzrostu lub spadku Wskaznika obliczony wedtug wzoru:

Ws = W1/100*W2/100x ... Wn/100
gdzie:

* W1, W2... Wn - wskazniki cen naktaddéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej
publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS w ujeciu do poprzedniego miesigca,

od dnia zawarcia Umowy (z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) do dnia obliczenia objetej

1 publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny w zakfadce ,Publikacje” https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-
z/szukaj.html?letter=B&page=2

ALTERNATYWA
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-
statystyczny-nr-92022,4,130.html
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Protokotem odbioru robét, waloryzacji; w poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokraglac
do 3 miejsc po przecinku, do obliczen Wskaznik opublikowany w roku i miesigcu zawarcia
umowy ( z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) W1=100.
5. W odniesieniu do wynagrodzenia, ktdre zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni
opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokos¢ naleznej Wykonawcy
waloryzacji nie bedzie podlegata zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesigcu nie bedzie podlegat
aktualizacji.
6. Waloryzacji bedzie podlegato wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe, jezeli
wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.
7. Maksymalna tgczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 wynosi 10 % w
stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust.1 Umowy na
podstawie oferty Wykonawcy.
8. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca w protokole odbioru robdt,
przedstawi obliczenie wartosci zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, oraz kopie
odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego GUS.
9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.
10. O dokonanej zgodnie z ust. 9 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego.
11. W przypadku gdyby Wskaznik, o ktérym mowa w ust. 1 przestat by¢ dostepny, zastosowanie

znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

§28

1. Strony niniejszej umowy o$wiadczaja, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporzgdzeniem"), powierzajg sobie
nawzajem dane osobowe 0s6b je reprezentujgcych (np. imie, nazwisko, PESEL lub numer
dokumentu tozsamosci, numer telefonu, adres e-mail), oraz oséb odpowiedzialnych za realizacje
umowy po kazdej ze stron (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak tez

dane osobowe podwykonawcédw oraz przekazane dane pracownikéw Wykonawcy (podwykonawcy)
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(np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak réwniez dane osobowe 0sdb,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer
telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane beda przetwarzane wyfgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i moga
by¢ przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3. Strony oswiadczaja, ze stosujg Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia,
adekwatne do ryzyka zwigzanego z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
w/w Rozporzadzenia.

4. Strony zobowigzujg sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtosic je drugiej Stronie, jak rowniez majg prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych
osobowych przez drugg Strone.

5. Strony majg prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach okreslonych przepisami prawa.

6. Strony po zakoriczeniu niniejszej umowy i po uptywie okresu przedawnienia roszczen zwigzanych
z jej realizacjg zobowigzane sg usungc¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba,
ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych
przez okres dtuzszy.

7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pozyska dane osobowe,
Strony podpiszg wéwczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.

8. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych oséb innych niz w ust. 1w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia obowigzku

informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§29

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.; poz. 2095 ze zm.).
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§30

1. Spory w sprawie majgtkowe]j powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowag, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz harmonogram, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢

zbywane w drodze cesji.
§31

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)

(Kontrasygnata Skarbnika)
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