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Strzelce Opolskie, dnia 30.01.2024 r. 
DP.272.5.2024.AB 
 
 
 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 
„Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - 
Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna” 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi 
powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna”.  
 
Przedmiotem zadania jest przebudowa istniejącego mostu drogowej JNI 30004499 na 
rzeką Sucha w ciągu drogi powiatowej 1822 O w m. Sucha ul. Kościelna.  
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego mostu drogowego w ciągu drogi 
powiatowej i budowa nowego obiektu spełniającego obecne wymagania w zakresie 
nośności i szerokości użytkowej.  
Zakres przebudowy obejmie odcinek drogi o długości 150 m w celu właściwego 
ukształtowania geometrii dojazdów. Konieczna jest przebudowa kolizji z sieciami 
uzbrojenia terenu, w tym z siecią wodociągową, elektroenergetyczną (w tym 
oświetleniową) i teletechniczną. Przewidziano również budowę kanału 
technologicznego. Ze względu na niedostateczną szerokość istniejącego pasa 
drogowego zaplanowano jego jednostronne poszerzenie kosztem przyległej 
nieruchomości. Projektowane linie rozgraniczające obejmują działki o numerach 
ewidencyjnych: 294/2, 377, 372/1 oraz fragment działki 359 (obręb: 0085 Sucha). 
Ponadto na działkach ewidencyjnych 351, 359 i 316 zaprojektowano przebudowę 
sieci uzbrojenia terenu (tzw. czasowe zajęcie). 
 
W miejscu istniejącego obiektu zaprojektowano nowy, jednoprzęsłowy obiekt 
mostowy, na którym zlokalizowano jezdnię o szerokości 6,00 m (2x 2,75 m + opaska 
0,50 m) oraz jednostronny chodnik o szerokości min. 2,00 m. 
 
W związku z budową szerszego mostu zaprojektowano korektę geometrii drogi                            
i likwidacje istniejącego zwężenia. Zaprojektowano przekrój uliczny i półuliczny                           
o dwóch pasach ruchu szerokości 2,75 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano chodniki                       
o szerokości 2,00 m oraz zaplanowano przełożenie i dostosowanie istniejącego 
chodnika. 
 
Przedmiot zadania będzie realizowany na podstawie Decyzji nr 7/2022 z dnia 
23.11.2022 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
rozbiórkę i budowę, znak spr. UA.6740.2.4.2022.DM. 
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Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w 
miejscowości Sucha ul. Kościelna od km 0+050,00 do km 0+200,00. 
 

3.1. Istniejące obiekty mostowe, charakterystyka ogólna. 
Istniejący żelbetowy most drogowy o numerze inwentarzowym JNI 30004499 w km 
0+159 drogi powiatowej nr 1822 O przeprowadza ul. Kościelną nad wodami rzeki 
Sucha. Obiekt jest konstrukcją jednoprzęsłową, ustrój nośny stanowi monolityczna 
płyta żelbetowa oparta bezpośrednio na żelbetowych, pełnościennych przyczółkach. 
W przedłużeniu belek krawędziowych na moście wykonane zostały ściany oporowe w 
formie skrzydeł równoległych do osi drogi. Długość mostu (ze skrzydłami) wynosi ok. 
7,90 m, szerokość ok. 5,50 m, rozpiętość w świetle podpór ok. 2,40 m (prostopadle 
do podpór). Spód konstrukcji jest wyniesiony ok 0,80 m ponad dno cieku. Oś podpór 
mostu jest usytuowana pod kątem ok. 55o  względem osi drogi. Na jezdni znajduje się 
jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości ok. 4,50 m, na moście nie występują 
chodniki, a na belkach krawędziowych zainstalowane są balustrady stalowe                            
o wysokości ok. 1,00 m, wykonane z kształtowników rurowych. Szerokość w świetle 
balustrad wynosi ok. 4,90 m. Obecny stan techniczny jest spowodowany wieloletnią 
eksploatacją obiektu, w trakcie której ujawniły się niedoskonałości zastosowanych 
rozwiązań i niska jakość zastosowanych materiałów. W miejscach oparcia przęsła na 
podporach powstały pęknięcie i wykruszenia betonu, a belki krawędziowe odspoiły 
się od konstrukcji płyty. Głębokie pęknięcia i ubytki betonu podpór są spowodowane 
erozyjną działalnością wody i brakiem odpowiedniego zbrojenia. 

3.2. Zakres rozbiórki. 
Rozbiórce podlega wyposażenie, konstrukcja nośna przęsła oraz podpory istniejącego 
mostu. Fundamenty należy rozebrać w zakresie umożliwiającym budowę podpór 
nowego obiektu. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć 
urządzenia obce w rejonie mostu. Prace ziemne w pobliżu urządzeń prowadzić 
ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego. 

 
3.3. Projektowany układ przestrzenny i forma architektoniczna.  

Założenia podstawowe : 
Wykorzystanie i dostosowanie istniejącego obiektu nie jest możliwe ze względu na 
stan techniczny oraz rozwiania konstrukcyjno-materiałowe. Zaprojektowano budowę 
nowego obiektu dostosowanego od obecnych wymagań korektę geometrii drogi oraz 
przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.  

 
Układ komunikacyjny : 
Założono lokalną zmianę geometrii drogi polegającą na likwidacji zwężenia w obrębie 
istniejącego mostu. Zaprojektowano przekrój uliczny o szerokości pasa ruchu równej 
2,75 m. Wzdłuż drogi wykonane zostaną chodniki o szerokości użytkowej min. 2,00 m, 
zakłada się również dostosowanie istniejącego chodnika w zakresie robót drogowych. 

 
Forma architektoniczna : 
Formę architektoniczną mostu stanowi żelbetowa rama jednonawowa (skrzynka), 
wpisana w przekrój koryta rzeki. Wzdłuż zewnętrznych krawędzi obiektu, na ścianach 
oporowych, zaprojektowano balustrady stalowe. Urządzenia obce przeprowadzone 
będą pod dnem rzeki i pozostaną niewidoczne z zewnątrz. 
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Rozwiązania konstrukcyjne :  
Ustrój nośny mostu zostanie wykonany jako żelbetowa, monolityczna konstrukcja 
ramowa o przekroju prostokątnym i wymiarach 2,40 x 1,00 m (szer. x wys.). Płyta 
denna zostanie przykryta okładziną kamienną na betonie. Na końcach konstrukcji 
wykształcone zostaną żelbetowe ściany oporowe, stanowiące obudowę koryta cieku 
przed i za mostem. W ścianach bocznych zostaną wykonane otwory służące 
przeprowadzeniu wylotów kanalizacji deszczowej (odwodnienia drogi). Wyloty 
zostaną wyposażone w klapy zwrotne. W celu zapewnienia płynnej zmiany sztywności 
podłoża pod nawierzchnią drogową zaprojektowano płyty przejściowe oparte na 
wspornikach wykształconych na ścianach mostu. 

 
Kolorystyka obiektu : 
Elementy betonowe (zewnętrzne) zostaną zabezpieczone bezbarwna powłoką 
hydrofobową. Chodnik na moście zostanie wykony z kostki betonowej w kolorze 
szarym, a stalowe elementy wyposażenia obiektu (balustrady) zostaną zabezpieczone 
antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora. 

 
Organizacja ruchu w trakcie budowy : 
Na czas trwania prac budowlanych odcinek ulicy Kościelnej w rejonie mostu zostanie 
wyłączony z użytkowania, a ruch kołowy będzie prowadzony objazdem. 

 
3.4. Charakterystyka ogólna mostu. 

W miejscu istniejącego obiektu zaprojektowano nowy, jednoprzęsłowy obiekt 
mostowy, na którym zlokalizowano jezdnię o szerokości 6,00 m (2x 2,75 m + opaska 
0,50 m) oraz jednostronny chodnik o szerokości min. 2,00 m. 

 
 
Podstawowe parametry techniczno-geometryczne projektowanego obiektu : 
 

Długość obiektu :       20,00 m 

Szerokość w świetle podpór :      2,40 m 

Prześwit pionowy pod mostem (do dna do stropu) :  0,85 m 

Szerokość jezdni w świetle krawężników :    6,00 m 

Szerokość jezdni (szerokość pasów ruchu) :   2x 2,75 = 5,50 m 

Szerokość chodnika :      2,00 m 

Kąt skrzyżowania osi podłużnej drogi z osią przeszkody : α0 ≈ 51° 

Kąt skosu obiektu :      α = 90° 

Oś drogi w planie :      odcinek prosty 

Oś obiektu w planie :      prosta 

Nośność użytkowa :     klasa B wg PN-85/S-10030 

klasa II wg PN-EN 1991-2 
3.5. Przebudowa dojazdu. 

W związku z budową szerszego mostu zaprojektowano korektę geometrii drogi                     

i likwidacje istniejącego zwężenia. Zaprojektowano przekrój uliczny i półuliczny o 



str. 4 

 

dwóch pasach ruchu szerokości 2,75 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano chodniki o 

szerokości 2,00 m oraz zaplanowano przełożenie i dostosowanie istniejącego 

chodnika. 

Klasa drogi / lokalizacja :     L/w terenie zabudowy 

Kategoria ruchu :       KR3 

Obciążenie ruchem :        100 kN/oś 

Prędkość projektowa :      40 km/h 

Szerokość jezdni :       2x 2,75 = 5,50 m 

Szerokość poboczy :       min. 0,75 m 

Szerokość projektowanego chodnika :    2,00 m 

Szerokość istniejącego chodnika (do przełożenia) :   ok. 1,50 m 

  

 Zjazdy :  

Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz wykonanie 

nowego zjazdu w km 0+172, aby ułatwić obsługę działki podlegającej podziałowi. 

Szczegółowy zakres zestawienia projektowanych zjazdów indywidualnych znajduje się 

w Projekcie budowlano – wykonawczym. 

 

3.6. Urządzenia związane z obiektami budowlanymi. 

Realizacja przedsięwzięcia wymaga przebudowy istniejącego uzbrojenia (likwidacja 

kolizji) oraz wykonania nowych elementów infrastruktury technicznej. 

 

3.7. Kanał technologiczny. 

Równolegle do kanalizacji kablowej planuje się budowę kanału technologicznego oraz 

studni kablowych SKR-1 na początku i końcu kanału oraz w miejscach załomów. W 

rejonie obiektu mostowego kanał technologiczny jest prowadzona pod dnem rzeki w 

dwóch rurach osłonowych: RHDPEp110/6,3mm i RHDPEp140/8,0 mm. Rury osłonowe 

zastosowano także pod zjazdami. 

 

3.8. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w zakresie  

określonym w Projekcie budowlano – wykonawczym, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, branża sanitarna. 

 

3.9. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej w zakresie 

określonym w Projekcie budowlano – wykonawczym. 

 

3.10. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej w zakresie 

określonym w Projekcie budowlano – wykonawczym. 
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3.11. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie 

określonym w Projekcie budowlano – wykonawczym, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, branża sanitarna. 

 

3.12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822 O Sucha - Rozmierka w zakresie budowy 
chodnika od km 0+007 do km 0+050 w m. Sucha” – budowa chodnika zgodnie z 
dokumentacją projektową - zakres dodatkowy. Zakres zamówienia obejmuje budowę 
chodnika po lewej stronie drogi powiatowej według oznaczenia Etap 1. Wynagrodzenie 
ryczałtowe za wykonanie w/w zakresu robót należy określić na podstawie kosztorysu 
ofertowego w zakresie budowy chodnika od km 0+007 do km 0+050 w m. Sucha Etap 1. 
Wynagrodzenia ryczałtowe z tytułu zakresu dodatkowego budowy chodnika należy dodać do 
wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu rozbudowy mostu w ramach całkowitego 
wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Dla zakresu budowy chodnika 
obowiązują odpowiednie zapisy dokumentacji projektowej rozbudowy mostu. 

 
 

Zadanie pn.: „Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - 
Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna”  realizowana będzie na podstawie dokumentacji 
kontraktowej, którą stanowią :  

1) Decyzja nr 7/2022 Starosty Strzeleckiego o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z dnia 23.11.2022 r.,  

2) TOM 1 : Projekt zagospodarowania terenu, 

3) TOM 2 : Projekt architektoniczno – budowlany, 

4) TOM 3 : Załączniki projektu budowlanego, 

5) TOM 4 : Branża drogowo – mostowa, 

6) TOM 5 : Branża kanalizacyjna, 

7) TOM 6 : Branża wodociągowa, 

8) TOM 7 : Branża elektryczna, 

9) TOM 8 : Branża telekomunikacyjna, 

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

11) Przedmiar robót, 

12) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, 

13) Operat wodnoprawny, 

14) Dokumentacja geotechniczna, 

15) Dokumentacja geodezyjno-prawna, 

16) Uzgodnienia, 

17) Dokumentacja zawierająca zakres dodatkowy – budowa chodnika,                                                                           

III. Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia. 
1. Zakres obowiązków Wykonawcy określa art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). 
2. Wykonawca nadzoru zapewni, aby czynności objęte zamówieniem były 

wykonywane bezpośrednio przez osobę posiadającą odpowiednie 
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uprawnienia zawodowe oraz wpisaną na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego tj.: 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor wiodący) – 1 osoba z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania, nadzorowania i 
kontrolowania budowy i robót w specjalności mostowej lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów ; 

 1 osoba z uprawieniami budowlanymi do nadzorowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych, - 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane - inspektor nadzoru 

inwestorskiego ; 

 1 osoba  z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami w 

specjalności drogowej - zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane - inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały 
wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 
ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie 
przepisów obowiązujących przed wejściem  w życie ustawy prawo 
budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały 
uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, 
Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane 
uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023, poz. 334). 
Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować 
decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do 
świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby 
inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia 
budowlane przed właściwą Izbą. 

3. Sposób realizacji zamówienia i zakres podstawowych obowiązków. 
1) Nadzór należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia określonymi 
dla wykonawcy robót w oparciu o dokumenty przetargowe. 

2) Prowadzenie ciągłego nadzoru nad robotami w celu kontroli ich 
poziomu oraz zgodności materiałów, sprzętu i zasobów ludzkich. 

3) Kontrola prawidłowości lokalizacji robót w planie i przekrojach. 
4) Kontrola realizacji wymagań technologicznych. 
5) Kontrola prawidłowości certyfikatów producenta dostarczanych przez 

wykonawcę robót oraz prowadzenie zapisów z kontroli zmian, badań i 
spraw spornych. 

6) Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym. 
7) Prowadzenie kontroli aktualnych i potencjalnych kompensat 

wykonawcy robót. 
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8) Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie oraz oznakowania  
wprowadzonego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu na czas wykonywania robót. 

9) Informowanie Zamawiającego o postępie robót, wypadkach i innych 
zagrożeniach. 

10) Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy oraz sporządzanie 
dokumentacji z Rad Budowy w tym protokołów koniczności. 

11) Wstrzymywanie robót realizowanych niezgodnie z projektem 
budowlano technicznym i dokumentacją kontraktową. 

12) Powiadamianie Zamawiającego o gotowości robót do odbiorów. 
13) Udział w odbiorach robót zanikających i w odbiorze końcowym robót. 
14) Sprawdzanie robót i wykrywanie wad. 
15) Kontrolowanie rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z 

wykonawcą robót. 
16) Sprawdzanie zestawień i potwierdzanie kwot do wypłaty. 
17) Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby 

zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z 
wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów 
musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej 
zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż 
wymienione w umowie z wykonawcą robót mogłoby spowodować 
zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. 

4. Obowiązki Zamawiającego. 
1) Zamawiający nie zapewnia zaplecza Inspektorowi Nadzoru. 
2) Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do godzin 

pracy wykonawcy robót. Wykonawca robót zostanie wybrany w 
drodze przetargu. 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy (w oryginale lub kopii): 
a) kopię umowy zawartej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z 

wykonawcą robót budowlanych, 
b) kopię oferty wykonawcy robót, 
c) Decyzja nr 7/2022 Starosty Strzeleckiego o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej z dnia 23.11.2022 r., 
d) TOM 1 : Projekt zagospodarowania terenu,  
e) TOM 2 : Projekt architektoniczno – budowlany, 
f) TOM 3 : Załączniki projektu budowlanego, 
g) TOM 4 : Branża drogowo – mostowa, 
h) TOM 5 : Branża kanalizacyjna, 
i) TOM 6 : Branża wodociągowa, 
j) TOM 7 : Branża elektryczna, 
k) TOM 8 : Branża telekomunikacyjna, 
l) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  
m) Przedmiar robót, 
n) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, 
o) Operat wodnoprawny, 
p) Dokumentacja geotechniczna, 
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q) Dokumentacja geodezyjno-prawna, 
r) Uzgodnienia, 
s) Dokumentacja zawierająca zakres dodatkowy – budowa 

chodnika,                                                                           
5. Zapłata wynagrodzenia za nadzór inwestorski nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych oraz 
ich odbiorze bezusterkowym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza 
fakturowania częściowego wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego (nie dotyczy osób fizycznych lub przedsiębiorców 
niezatrudniających pracowników lub zleceniobiorców – wynagrodzenie płatne 
zgodnie w pkt 6). 

6. W przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców niezatrudniających 
pracowników lub zleceniobiorców, wynagrodzenie wypłacone będzie (w 
przypadku gdy umowa zawierana jest na czas dłuższy niż 1 miesiąc) – raz w 
miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym wykonywane było zlecenie 
objęte umową. Wówczas Wykonawca winien przedłożyć fakturę do 5 dnia 
każdego następnego miesiąca wraz z ewidencją czasu pracy za dany miesiąc. 

7. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Umowna wysokość wynagrodzenia określona w ofercie 
Wykonawcy nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny termin 
zakończenia oraz koszt robót budowlanych – w tym także ze względu na 
konieczność wykonania robót dodatkowych.  

 
IV. Termin realizacji zadania :  

 140 dni kalendarzowych od dnia 15.03.2024 r. Zamawiający przyjął datę 15 

marca 2024 r. jako datę rozpoczęcia robót budowlanych, przyjmując tę datę 

jako rozpoczęcie korzystnych warunków pogodowych, umożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z technologią, po zakończeniu zimowej przerwy 

technologicznej,  

 w terminie pośrednim określonym jako 80 dni kalendarzowych od dnia 

15.03.2024 r. 

V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających w 
stosunku do zamówienia podstawowego. 

 
 
Opracował:          Zatwierdził: 


