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UMOWA nr …………………………….. 

zawarta w dniu ............................................................ r. w Warszawie 

pomiędzy: 

 

SKARBEM PAŃSTWA –  

DYREKCJĄ GENERALNĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH  

z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa,  

posiadającą NIP 525-00-10-901, 

 

reprezentowaną przez 

……………………………………………………………..…………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………….. 

………………………………….. 

z siedzibą w ………………….., 

ul. …………………, …………………….. 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., 

będącą podatnikiem VAT, posiadającą NIP ………….., REGON ………………. 

reprezentowaną przez 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi w dalszej części umowy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”, 

 

 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  

na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) 
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§ 1. Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na budowie przyłącza 

wodnego wraz z podłączeniem do sieci MPWiK, budowie pomieszczenia przyłącza 

wodnego (hydroforni) wraz z wyposażeniem instalacyjnym (instalacje sanitarne, 

elektryczne, niskoprądowe CCTV  i KD) oraz podłączenie do wewnętrznej sieci wody 

użytkowej z likwidacją dotychczasowej instalacji zasilenia w wodę w siedzibie Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. 

2. Roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, należy wykonać zgodnie z: 

1) dokumentacją obejmującą: 

a) projekt budowlano – wykonawczy przyłącza wody dla istniejącego budynku 

biurowego przy ul. Grójeckiej 127, dz. nr ew. 14/5 i 14/10, obręb 2-03-20  

– załącznik nr 1, 

b) projekt wykonawczy pomieszczenia przyłącza wody wraz z hydroforem  

w istniejącym budynku biurowym przy ul. Grójeckiej 127, dz. nr ewid. 14/5 i 14/10, 

obręb 2-03-20 – załącznik nr 2, 

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pomieszczenia 

przyłącza wody wraz z hydroforem w istniejącym budynku biurowym przy  

ul. Grójeckiej 127, dz. nr ewid. 14/5 i 14/10, obręb 2-03-20 – branża sanitarna  

– załącznik nr 3, 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pomieszczenia 

przyłącza wody wraz z hydroforem w istniejącym budynku biurowym przy  

ul. Grójeckiej 127, dz. nr ewid. 14/5 i 14/10, obręb 2-03-20 – branża 

architektoniczna – załącznik nr 4, 

e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pomieszczenia 

przyłącza wody wraz z hydroforem w istniejącym budynku biurowym przy  

ul. Grójeckiej 127, dz. nr ewid. 14/5 i 14/10, obręb 2-03-20 – branża elektryczna  

– załącznik nr 5, 

f) warunki techniczne przyłącza do sieci wodociągowej – załącznik nr 6, 

g) projekt czasowej organizacji ruchu – załącznik nr 7, 

h) przedmiary robót – załącznik nr 8,  

2) decyzją Prezydenta m. st. Warszawy nr ZDM/ZUWD/O/POST/496/2020 z dnia 

01.07.2020 zezwalającą na lokalizację w trawniku, sieci uzbrojenia terenu  

– załącznik nr 9, 

3) zaświadczeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 374/2020 z dnia 07.10.2020 r. 

potwierdzającym, że bez sprzeciwu zostało przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – załącznik nr 10,  

4) zaświadczeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 23/2020 z dnia 27.07.2020 r., 

potwierdzającym, że zamierzona zmiana sposobu użytkowania fragmentu parkingu 

podziemnego na pomieszczenie przyłącza wodociągowego jest zgodna  

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

– załącznik nr 11, 

5) obowiązującymi przepisami prawa, 

6) zasadami sztuki budowlanej, 

7) obowiązującymi wymaganiami MPWiK wykonania i odbioru przyłączy wodnych 

zamieszczonymi na stronie internetowej MPWiK https://mpwik.com.pl/view/budowa-lub-

przebudowa-przylczy-wodocigowych-lub-kanalizacyjnych  

https://mpwik.com.pl/view/budowa-lub-przebudowa-przylczy-wodocigowych-lub-kanalizacyjnych
https://mpwik.com.pl/view/budowa-lub-przebudowa-przylczy-wodocigowych-lub-kanalizacyjnych
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3. Ilekroć w dalszej części umowy mowa jest o dokumentacji, należy przez to rozumieć 

projekty, przedmiary, warunki techniczne, decyzje oraz specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót. 

§ 2. Przygotowanie budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, na którym mają być wykonane roboty 

budowlane będące przedmiotem umowy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, w okresie od dnia protokolarnego przekazania terenu 

budowy do dnia odbioru końcowego, zabezpieczyć urządzenia, sprzęt, materiały i mienie 

znajdujące się na terenie budowy oraz zapewnić spełnienie warunków bezpieczeństwa 

budowy przez całą dobę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w imieniu Zamawiającego (Inwestora) 

obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta m. st. Warszawy  

nr ZDM/ZUWD/O/POST/496/2020 z dnia 01.07.2020 zezwalającej na lokalizację  

w trawniku, sieci uzbrojenia terenu, przy zachowaniu poniższych warunków:  

1) odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 

2) przywrócenia trawnika do stanu pierwotnego, 

3) uzgodnienia z Zarządem Zieleni m. st. Warszawy, ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa 

sposobu prowadzenia prac i ochrony roślinności, przed złożeniem wniosku o zajęcie 

pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 

4) wywożenia na bieżąco ziemi z wykopów, bez możliwości jej składowania, 

5) nienaruszenia urządzeń odwadniających i innych elementów technicznych drogi  

w obszarze realizacji inwestycji, 

6) poniesienia w imieniu Inwestora kosztów budowy lub modernizacji urządzeń 

nawierzchni w pasie drogowym, związanych z lokalizacją uzgadnianej sieci uzbrojenia 

terenu lub likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym, 

7) przyjęcia przez właściciela urządzeń odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody 

i straty wynikłe w pasie o szerokości 1 m od zewnętrznego obrysu urządzenia 

usytuowanego na powierzchni pasa drogowego, spowodowane umieszczeniem tego 

urządzenia w pasie drogowym,  

8) utrzymania sieci uzbrojenia terenu objętej uzgodnieniem, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), 

9) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia sieci 

uzbrojenia terenu objętej uzgodnieniem, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, 

zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), 

10) jeżeli zajęcie pasa drogowego będzie wpływało na ruch drogowy lub będzie ograniczało 

widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji 

ruchu pojazdów lub pieszych, uzyskania w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
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zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017r., poz 784 z późn. zm.) zatwierdzonego przez Biuro Polityki Mobilności 

i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, projektu organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniającego zajęcie terenu związane z obsługą 

technologiczną prowadzonych robót oraz docelowe odtworzenie naruszonych 

elementów pasa drogowego, 

11) zgłoszenia, w imieniu Zamawiającego, w Biurze Infrastruktury, ul. Marszałkowska 

77/79, 00-683 Warszawa planowanej inwestycji lub prac remontowych w pasie 

drogowym, w celu uzyskania opinii na temat warunków rozpoczęcia działań 

inwestycyjnych lub remontowych, 

12) komisyjnego przekazania terenu do ZDM po zakończonych pracach w terminie 14 dni 

od ostatniego dnia zajęcia pasa drogowego oraz udzielenia trzyletniej gwarancji (od 

momentu przejęcia terenu przez ZDM) na odtworzone elementy pasa drogowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  

(ul. Grójecka) – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.  

w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1264), którego oryginał lub uwierzytelniona kopia zostanie niezwłocznie 

przekazana Zamawiającemu.  

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie poniesie wszelkie koszty  

i opłaty związane z czynnościami przygotowującymi teren budowy do realizacji robót,  

w szczególności koszty uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za 

zajęcie pasa drogowego za okres prowadzenia robót. 

7. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej  

(dalej: „polisa OC”) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 

1 000 000 zł. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować 

powinno również szkody wyrządzone działaniem osób trzecich przy pomocy których 

Wykonawca realizuje zamówienie (pracownicy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy). 

Kopia polisy OC stanowi załącznik nr 13 do umowy.  

8. Kopię polisy OC wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty składki 

ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej  

w dniu zawarcia umowy. W przypadku ubezpieczenia opłacanego w ratach, Wykonawca 

każdorazowo dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia raty.  

W przypadku wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia w trakcie trwania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

posiadanie wymaganego ubezpieczenia. Niezachowanie ciągłości ubezpieczenia 

traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy, w skutek którego Zamawiający 

może wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu dostarczenia aktualnej polisy OC 

lub odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca.  

9. Wraz z udostępnieniem części budynku Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca poboru 

energii elektrycznej i wody. Koszty poboru energii elektrycznej i wody ponosi Zamawiający. 

10. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zorganizował teren budowy w sposób umożliwiający 

bieżącą pracę w budynku w godz. 7:00 - 16:30. W szczególności Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić nieograniczony dostęp do budynku.  
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§ 3. Termin realizacji umowy 

Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie, nie dłuższym niż ….. (nie więcej niż 90 dni, 

liczbę dni określa Wykonawca w ofercie) dni od dnia przekazania terenu budowy. 

§ 4. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) zapewnienie w miarę potrzeby nadzoru autorskiego, 

3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej oraz wody i pokrycie kosztów poboru 

energii elektrycznej oraz wody, 

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jej należytego wykonania, 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, 

6) zwoływanie narad koordynacyjnych na budowie – w razie takiej potrzeby, 

7) przekazywanie wszelkich informacji mających wpływ na realizację umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i dbałością o jakość 

wykonywanych robót, zgodnie z umową, ofertą Wykonawcy, dokumentacją, a także 

zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie  

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

2) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane (w tym 

specjalistyczne uprawnienia branżowe), 

3) zapewnienie nadzoru ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

m.st. Warszawa Spółki Akcyjnej oraz poniesienia kosztów z tym związanych, 

4) organizowanie i prowadzenie prac zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

(bhp) oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu, 

5) zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż miejsc wykonywania robót oraz miejsc 

składowania materiałów, wyrobów i urządzeń, 

6) zapewnienie dostaw materiałów, wyrobów i urządzeń niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy posiadających wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa na własny koszt, 

7) zabezpieczenie terenu budowy oraz terenów przyległych przed ujemnymi skutkami 

wykonywania robót,  

8) wydzielenie i wyraźne oznakowanie terenu prowadzenia robót, w miejscach 

niebezpiecznych umieszczenie znaków informujących o rodzaju zagrożenia oraz 

zastosowanie środków zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery, 

itp.), 

9) zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego we własnym zakresie, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, oraz informowanie Zamawiającego  

o pracach stwarzających zagrożenie pożarowe, 

10) bieżące utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz zagospodarowanie 

powstałych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r.  

poz. 779 ze. zm.). 
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11) zapewnienie na czas wykonywania robót budowlanych ochrony terenu budowy,  

z wyjątkiem terenu znajdującego się wewnątrz budynku,  

12) zabezpieczenie, we własnym zakresie, zaplecza sanitarnego dla osób wykonujących 

roboty budowlane, 

13) odtworzenia pasa drogowego, chodników i terenów zielonych zgodnie z ustaleniami  

z Zarządem Dróg Miejskich, 

14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym 

robót, 

15) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji  

i obsługi przyłącza wodnego i hydroforni, 

16) dostarczenie przed rozpoczęciem robót Zamawiającemu listy pracowników wraz  

z podwykonawcami zawierającej imię i nazwisko pracownika oraz numer kontaktowy 

telefonu komórkowego osoby kierującego pracą danej grupy pracowników (branży 

pracowników), 

17) powiadamianie Zamawiającego o każdorazowym przypadku wystąpienia zachorowań 

lub kontaktów z chorymi na COVID 19 oraz przeniesienie tego obowiązku na swoich 

podwykonawców, 

18) wyposażenie swoich pracowników (pracowników podwykonawców) w maseczki  

i zobowiązanie tych osób do noszenia ich podczas przebywania na terenie budynków 

DGLP, 

19) bieżące przekazywanie Zamawiającemu kopii, decyzji i innych dokumentów, mających 

wpływ na prawidłową realizacje niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania 

umowy: 

1) harmonogram rzeczowy, 

2) kopię wniosku do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 

wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku, 

3) harmonogramy robót prowadzonych w pasie drogowym,  

4) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 

§ 5. Obowiązki dotyczące zatrudnienia personelu wykonującego zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest ustanowić: 

1) kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz dysponującego 

zaświadczeniem (ważnym przez cały okres realizacji umowy) o przynależności do 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego, 

2) kierownika robót elektrycznych – posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz dysponującego zaświadczeniem 

(ważnym przez cały okres realizacji umowy) o przynależności do odpowiedniej izby 

samorządu zawodowego. 

2. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………., tel. ….……………., 

adres e-mail do kontaktów ……………………, nr ewidencyjny uprawnień budowlanych 
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………………., nr ewidencyjny zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby 

samorządu zawodowego ………………., jako kierownika budowy, który jest uprawniony do 

działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo 

budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

4. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………., tel. ….……………., 

adres e-mail do kontaktów ……………………, nr ewidencyjny uprawnień budowlanych 

………………., nr ewidencyjny zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby 

samorządu zawodowego ………………., jako kierownika robót elektrycznych.  

5. Wykonawca ma prawo do zmiany osób pełniących obowiązki kierownika budowy lub 

kierownika robót na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom 

zmienianego kierownika budowy lub kierownika robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kopie 

uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do izby samorządu 

zawodowego kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych. 

7. Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia, na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), osób wykonujących czynności w zakresie robót instalacyjno-

montażowych oraz wykończeniowych branży sanitarnej, elektrycznej oraz 

architektonicznej. Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie odnosi się do 

osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w ustawie 

Prawo budowlane oraz nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca 

osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

8. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 7, były zatrudnione przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę za wynagrodzeniem w wysokości nie 

mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, w przeliczeniu na pełny etat, ustalone na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.). 

9. Wykonawca w dniu rozpoczęcia świadczenia umowy przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie o zatrudnieniu osób skierowanych do wykonywania czynności w zakresie 

robót instalacyjno-montażowych oraz wykończeniowych branży sanitarnej, elektrycznej 

oraz architektonicznej, na podstawie stosunku pracy. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: 

1) określenie podmiotu składającego oświadczenia i datę złożenia oświadczenia, 

2) listę osób, wskazanie czynności wykonywanych przez te osoby, rodzaj umowy o pracę 

i wymiaru etatu, 

3) wskazanie podmiotu zatrudniającego wymienione w oświadczeniu osoby,  

4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.  

10. W przypadku zmiany osób wykonujących umowę, zatrudnionych na podstawie stosunku 

pracy, Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia  

o którym mowa w pkt. 9, w terminie do 5 dni od daty rozpoczęcia wykonywania robót przez 

nowo zatrudnionego pracownika.  
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia, na każdym etapie realizacji umowy, czy 

osoby wskazane w złożonym oświadczeniu, są zatrudnione na podstawie stosunku pracy.  

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od 

wystosowania takiego żądania przekazać Zamawiającemu do weryfikacji następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osoby skierowanej do realizacji umowy, 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie 

umów o pracę osoby skierowanej do realizacji umowy (zanonimizowane, ale 

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  

o pracę, jej rodzaj i wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika), 

4) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia 

(zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych). 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań, o których mowa  

w ust. 9-11, Wykonawca poza obowiązkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 

ust. 2 pkt 9 umowy, zobowiązany jest do przedłożenia wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie dodatkowym, pod rygorem 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

14. W przypadku gdy kontrola zatrudnienia wykaże, że Wykonawca lub podwykonawca nie 

dopełnił obowiązków o których mowa w pkt. 7 lub 8, Zamawiający nałoży na Wykonawcę 

każdorazowo karę umowną, o której mowa odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 7 lub 8 umowy. 

Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od skierowania do realizacji umowy 

osoby zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

15. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć 

również dalszego podwykonawcę. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy za pośrednictwem osób 

posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli są wymagane do wykonywania 

danych czynności.  

§ 6. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie - wykona przedmiot umowy: 

1) własnymi siłami, bez udziału podwykonawców,* 

2) przy udziale podwykonawców, w zakresie robót …………………………………* 
*(niepotrzebne wykreślić, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy) 
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2a) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego 

podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub 

zawodowych), będzie realizował przedmiot umowy w zakresie następującej części 

zamówienia……….…….. (jeżeli dotyczy). 

2. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie 

podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych  

w realizację robót budowlanych, jeżeli będą już znane. Wykonawca zobowiązuje się 

zgłaszać Zamawiającemu, wszelkie zmiany podwykonawców zaangażowanych do 

realizacji umowy jak również zgłaszać nowych podwykonawców przed przystąpieniem ich 

do wykonywania prac. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu projekt tej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, nie później niż na 7 

dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołącza zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem. 

4. Zamawiający, w terminie 5 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa 

w ust. 3, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności gdy projekt umowy nie spełnia 

wymagań określonych w dokumentach zamówienia lub niniejszej umowie bądź zawiera 

postanowienia z nimi sprzeczne. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia 

uwag. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkimi załącznikami, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 5 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, gdy umowa zawiera 

postanowienia, na które Zamawiający nie wyrażał zgody. W przypadku braku akceptacji 

umowy Wykonawca (podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmianę,  
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 12 ust. 1.  

11. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 3-9 stosuje się odpowiednio. 

12. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, może zmienić zakres robót powierzony 

podwykonawcom oraz zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy. 

13. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy oraz zmiana zakresu robót powierzonych 

podwykonawcom nie stanowi istotnej zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę podwykonawcy oraz zakresu robót powierzanego 

podwykonawcom. 

14. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na, 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia 

zamówienia. 

15. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna określać w szczególności, 

że: 

1) zakres robót określony w umowie o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót 

określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny  

z dokumentacją zamówienia oraz z niniejszą umową; 

3) termin wykonania robót określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 

niż termin wynikający z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą; 

4) wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem zakresu 

robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

5) termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

6) łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może zostać ustalone w postaci 

zatrzymania (niewypłacenia) części wynagrodzenia podwykonawcy;  

8) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie może być 
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krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego; 

9) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

i jej zmian w terminach określonych w niniejszej umowie. W przypadku przedłożenia 

projektu umowy o podwykonawstwo przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymaga się dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo; 

10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia;  

11) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób 

wykonujących czynności instalacyjno-montażowe oraz wykończeniowe branży 

sanitarnej, elektrycznej oraz architektonicznej na podstawie stosunku pracy - jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze 

zm.), za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę, w przeliczeniu na pełny etat, ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 

z późn. zm.). 

16. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy zapłaty 

od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego.  

17. Przystąpienie do realizacji umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po przedłożeniu 

Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę lub zgłoszeniu podwykonawcy Zamawiającemu, w sytuacji, gdy wartość  

i przedmiot umowy nie obliguje do złożenia kopii umowy o podwykonawstwo. 

18. Zlecenie robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub zgody 

Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

 z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku. 

19. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo informację z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 
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poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 

lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.  

21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania robót w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych 

robót.  

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

23. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową nie dłuższych niż 30 dni. 

24. Na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany terminu zapłaty określonego 

odpowiednio w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na termin 

nieprzekraczający 30 dni, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 2 

pkt 5 umowy. 

25. W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo albo 

projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo sporządzane są  

w języku obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 

tłumaczenie na język polski.  

26. Postanowienia umowy dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do 

dalszych podwykonawców. 

§ 7. Realizacja robót 

1. Przez rozpoczęcie robót rozumie się protokolarne przejęcie przez Wykonawcę terenu 

budowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z:  

1) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, normami techniczno-budowlanymi, 

Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii 

Europejskiej oraz sztuką budowlaną, 

2) dokumentacją określoną w § 1 ust. 2, 

3) zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

4) wytycznymi dla wykonawców przyłączy i instalacji przedstawionymi na stronie 

internetowej MPWiK https://mpwik.com.pl/view/budowa-lub-przebudowa-przylczy-

wodocigowych-lub-kanalizacyjnych oraz uzgodnieniami z nadzorem MPWiK. 

https://mpwik.com.pl/view/budowa-lub-przebudowa-przylczy-wodocigowych-lub-kanalizacyjnych
https://mpwik.com.pl/view/budowa-lub-przebudowa-przylczy-wodocigowych-lub-kanalizacyjnych
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3. Wykonawca zobowiązany jest używać przy realizacji przedmiotu umowy materiałów, 

wyrobów i urządzeń odpowiadających Polskim Normom lub innym obowiązującym w tym 

zakresie normom, posiadających stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, 

świadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny 

oraz innych właściwych instytucji, które to dokumenty Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, nie później jednak niż na dzień 

wyznaczonego odbioru końcowego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, których znajomość 

niniejszym potwierdza, we własnym zakresie i na własny koszt, zagospodarować odpady  

i opakowania powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wszelkie konsekwencje 

niedopełnienia obowiązków, o których mowa powyżej będą obciążały Wykonawcę. 

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki 

odpadami.  

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że budynek objęty jest monitoringiem wizyjnym, 

automatycznym systemem wykrywania i alarmowania pożaru, systemem instalacji 

tryskaczowej oraz całodobową ochroną zleconą przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wymaga, by roboty szczególnie uciążliwe oraz generujące znaczny hałas były 

wykonywane po godzinach pracy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, tj. po godzinie 

16:30. 

7. Uruchomienie przyłącza wodnego musi nastąpić w sposób niezakłócający funkcjonowania 

budynku Zamawiającego, najlepiej w dniu wolnym od pracy.  

8. Prace związane z budową hydroforni, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić w sposób jak 

najmniej uciążliwy dla użytkowników garażu.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego zgłaszania Zamawiającemu prac 

mogących spowodować uszkodzenie rzeczy osób trzecich oraz stosowania odpowiednich 

zabezpieczeń lub działań organizacyjnych. 

10. Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo powinny być zgłaszane z wyprzedzeniem 24 godz. 

11. Wykonawca zobowiązany jest w szczególnych sytuacjach (np. zagrożenie pożarowe, 

zagrożenie bezpieczeństwa obiektu) do postępowania zgodnie z poleceniami pracowników 

technicznych Zamawiającego lub ochrony obiektu. 

§ 8. Odbiór końcowy 

1. W terminie …..* (* wypełnić zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie) od 

dnia udostępnienia terenu budowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie całości 

przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego. Warunkiem skutecznego zgłoszenia 

gotowości odbioru jest faktyczne zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem 

umowy oraz usunięcie wszelkich wad stwierdzonych w toku ich realizacji.  

2. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące przedmiotu umowy, 

a także instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy 

oraz dokumenty gwarancyjne (sporządzone w 3 egzemplarzach, w języku polskim). 

3. Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona w języku polskim, w trzech 

egzemplarzach w formie papierowej z dołączonymi nośnikami zawierającymi wersje 

elektroniczne (PDF) oraz wersje edytowalne (dwg, Word, Excel) i będzie zawierać co 
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najmniej: 

1) dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, zatwierdzoną przez uprawnioną osobę, 

2) dokumenty dopuszczające materiały, wyroby i urządzenia do stosowania  

w budownictwie, 

3) dziennik budowy i rejestry obmiarów, 

4) geodezyjne pomiary powykonawcze, 

5) wykaz zamontowanych urządzeń: liczbę, dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem 

typu oraz numery fabryczne poszczególnych urządzeń, 

6) karty gwarancyjne dla wszystkich zamontowanych urządzeń, 

7) instrukcje eksploatacyjne,  

8) protokół wpięcia do sieci wodociągowej, 

9) protokoły prób i dokumentację odbioru przyłącza przez MPWiK, 

10) protokoły odbiorów pasa drogowego, chodnika i terenów zielonych – podpisane przez 

zarządców tych terenów, 

11) potwierdzenie złożenia dokumentacji powykonawczej (operatu geodezyjnego) do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

12) protokół z przeprowadzonego szkolenia pracowników Zamawiającego. 

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia. 

5. Odbiór końcowy polega sprawdzeniu: 

1) czy przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz  

z postanowieniami umowy, 

2) czy przekazano dokumenty zgodnie z zapisami ust. 2 i 3. 

6. Jeżeli sprawdzenie da wynik pozytywny, Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany 

protokół odbioru końcowego. 

7. Jeżeli sprawdzenie nie da pozytywnego wyniku, Zamawiający przekaże Wykonawcy na 

piśmie wykaz braków oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. W wyznaczonym terminie 

Wykonawca usunie braki i zgłosi Zamawiającemu gotowość do ponownego odbioru 

końcowego. Zapisy ust. 4-6 stosuje się.  

§ 9. Rękojmia za wady 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót będących 

przedmiotem umowy, a także za wady zamontowanych instalacji, urządzeń i innych 

produktów, przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, przy czym okres rękojmi 

ulega przedłużeniu o czas usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi. 

Zapis ten nie narusza odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości zamontowanych 

instalacji, urządzeń i innych produktów.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zobowiązań wynikających z rękojmi w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym proces technologiczny niezbędny do 

usunięcia wad. W przypadku stwierdzenia wad zagrażających bezpieczeństwu lub 

uniemożliwiających albo w znacznym stopniu utrudniających użytkowanie budynku 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę niezależnie od 

wysokości kosztów z tym związanych.  
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac przy usuwaniu wad lub wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy. 

§ 10. Nadzór nad realizacją umowy 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełnić będą: 

1) ze strony Zamawiającego Pan/Pani ……………, tel………..… adres  

e-mail…………......; 

2) ze strony Wykonawcy Pan/Pani …………., tel…………...…… adres  

e-mail……….…..... . 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 upoważnione są do podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót. 

3. W ramach nadzoru Zamawiający może wyznaczyć Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

inspektorów nadzoru robót branżowych. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania. 

4. Kontakt między powyższymi osobami w sprawie realizacji niniejszej umowy może odbywać 

się telefonicznie, e-mailowo lub w formie pisemnej korespondencji przekazanej osobiście 

za potwierdzeniem odbioru. 

5. W celu prowadzenia korespondencji pomiędzy kierownikami robót branżowych Wykonawcą 

a Zamawiającym i ewentualnym jego inspektorem nadzoru inwestorskiego Strony 

uzgadniają prowadzenie odpowiednika dokumentu w postaci książki budowy, która będzie 

przechowywana przez Zamawiającego w pokoju biurowym nr 05 przy ul. Grójeckiej 127  

w Warszawie. 

§ 11. Narady koordynacyjne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez Zamawiającego. W naradach zobowiązany jest uczestniczyć 

kierownik budowy. 

2. Narady mogą być również organizowane na wniosek Wykonawcy. 

3. Na każdej z narad Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu 

przedstawiającego aktualny stan realizacji robót, zgodność postępu prac  

z harmonogramem, występujących na budowie trudności oraz podejmowanych przez 

Wykonawcę działań. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić 

uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4. Z każdej narady koordynacyjnej sporządzony zostanie odpowiedni wpis w książce budowy. 

§ 12. Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za zrealizowanie całości 

przedmiotu umowy w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………….……zł), 

składające się z kwoty netto w wysokości …………… zł (słownie: ……………………….. zł) 

oraz obowiązującego podatku od towarów i usług VAT w wysokości …………………… zł 

(słownie: ………………. zł), w tym:  

1) wykonanie przyłącza wodnego dla istniejącego budynku biurowego przy  

ul. Grójeckiej 127 w kwocie …………. zł brutto (słownie:…………..…………..), 

składającej się z kwoty netto w wysokości …………… zł (słownie: ………………….. zł) 

oraz obowiązującego podatku od towarów i usług VAT w wysokości ……………….. zł, 
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2) wykonanie pomieszczenia przyłącza wodnego (hydroforni) wraz wyposażeniem 

instalacyjnym, elektrycznym, niskoprądowym, CCTV i KD oraz podłączeniem do 

sieci wody użytkowej i likwidacja dotychczasowej instalacji zasilającej w istniejącym 

budynku biurowym przy ul. Grójeckiej 127 w kwocie …………. zł brutto 

(słownie:…………..), składającej się z kwoty netto w wysokości …………… zł 

(słownie: …………….. zł) oraz obowiązującego podatku od towarów i usług VAT  

w wysokości ………….. zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Strony ustalają, iż stopień inflacji, zmiana kursu złotego, jak też wszelkie inne okoliczności 

mogące powodować wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy stanowią element 

ryzyka Wykonawcy, a w związku z powyższym nie mogą stanowić podstawy żądania 

zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT za całkowicie i bezusterkowo 

zakończone roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wraz z protokołem odbioru 

końcowego oraz oświadczeniami podwykonawców oraz dalszych podwykonawców  

o zapłacie należnego im wynagrodzenia z tytułu umów o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, zapłacona przelewem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o zapłacie należnego im 

wynagrodzenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składającego je podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

7. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę powyższych oświadczeń skutkować będzie prawem 

Zamawiającego do wstrzymania płatności wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  

o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

12. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca, 
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 w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania Zamawiającego, przekazuje w formie 

pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe uzasadnienie 

zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub 

usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prawidłowości ich 

wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność 

roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 

mających wpływ na tę wymagalność. 

13. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 w zastrzeżonym 7 

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca 

uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 i nie wnosi żadnych 

uwag. 

14. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, w szczególności przedłoży dowody wykonania robót budowlanych, 

dostaw lub usług (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT lub rachunki,  

a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do reprezentowania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od 

Wykonawcy lub podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem 

bezpośredniej zapłaty. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

16. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę  

o dokonaniu bezpośredniej zapłaty. 

19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  
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z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych 

wynikającej z umowy. 

20. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania dodatkowych prac których nie 

przewidziano na etapie projektowania i nie zostały uwzględnione w przedmiarach i są 

konieczne, Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorysy obejmujące prace konieczne 

do wykonania.  

21. Wykonawca może przekazać fakturę drogą elektroniczną na adres Zamawiającego:  

 e-kancelaria@lasy.gov.pl .  

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości …………….. zł w formie 

…………………........................  

2. Z kwoty zabezpieczenia Zamawiający może potrącić: 

1) należności z tytułu kary umownej, określonej w § 14 i 15, 

2) inne należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uznane 

przez Wykonawcę lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.  

2) pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia – jako kwotę przeznaczoną na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – Zamawiający zwróci nie później 

niż 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, określonego w § 9. 

§ 14. Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej za każdy dzień 

zwłoki w: 

1) zgłoszeniu gotowości odbioru końcowego – w stosunku do terminu określonego w § 8 

ust. 1 – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 

1, 

2) usunięciu braków – w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 8 ust. 8 

– w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, 

3) przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady  

– w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 2 – w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, 

4) złożeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 – w wysokości 0,05% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, 

2. Zamawiający uprawniony jest także do naliczenia Wykonawcy kary umownej za: 

1) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia 

wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty,  

mailto:e-kancelaria@lasy.gov.pl
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2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 100,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 

jej zmiany,  

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub jej zmiany, w wysokości 100,00 zł za każdą umowę lub jej zmianę,  

4) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub 

jej zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy określonej w § 12 ust. 1. 

5) brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 200,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

6) dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zgłoszony Zamawiającemu podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

umową - w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 

ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w wysokości 100,00 zł odrębnie za każdą osobę - za każdy rozpoczęty dzień roboczy,  

w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa § 5 ust. 8 umowy, wykonała 

przedmiot umowy na innej podstawie niż umowa o pracę; 

8) w wysokości 100,00 zł odrębnie za każdą osobę - za każdy rozpoczęty dzień roboczy,  

w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w § 5 ust. 8 umowy, 

wykonywała przedmiot umowy z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż 

minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 

z późn. zm.), 

9) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w przedłożeniu 

Zamawiającemu każdego z dokumentów odrębnie, o których mowa w § 5 ust. 9-11 

umowy; 

10) zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni  

w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, określonego w § 12 ust. 1 umowy. Jeśli suma kar umownych przekroczy 

10% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy. 

4. Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona przez Zamawiającego  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na 

zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie 
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wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań zgodnie  

z postanowieniami umowy. 

§ 15. Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przejął terenu budowy; 

2) Wykonawca przerwał wykonanie prac w okresie dłuższym niż 14 dni i nie podjął ich 

kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) jeżeli Wykonawca w sposób niezgodny z postanowieniami umowy wykonuje swoje 

obowiązki i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w terminie przez niego 

wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 

4) w przypadku niezachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 8; 

5) w przypadku niewywiązywania się z zobowiązań, o których mowa a w § 5 ust. 13; 

6) w przypadku wystąpienia zwłoki w zgłoszeniu gotowości odbioru końcowego  

– w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 1 i ust. 7 – przekraczającego 14 dni; 

7) gdy ponowny odbiór końcowy – przeprowadzony na podstawie § 8 ust. 7 – nie dał 

pozytywnego wyniku. 

2. Odstąpienie od umowy nastąpi przez pisemne oświadczenie, ze skutkiem od dnia jego 

otrzymania przez adresata. 

3. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7 Zamawiający  

w obecności dokona protokolarnego odbioru wykonanych robót (protokół odbioru w toku) na 

dzień odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1, 

Zamawiający uprawiony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 

wartości umowy brutto. 

§ 16. Zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym: 

1) wydłużenia terminu realizacji umowy, w przypadku:  

a) wstrzymania przez Zamawiającego lub inny uprawniony organ wykonania robót  

– o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót; 

b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z jej postanowieniami; 

c) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają wykonanie 

przedmiotu umowy w terminie; 

d) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej skutkujących 

wstrzymaniem robót w wyniku oczekiwania na wykonanie dokumentacji zamiennej, 

e) wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku 

oczekiwania na zezwolenie, uzgodnienie lub inne decyzje wydawane przez instytucje 

zewnętrzne. 

2) zmiany technologii wykonania robót, w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności 
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technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie robót przewidzianych w dokumentacji 

przy zastosowaniu założonych technologii, 

3) zmiany rodzaju materiałów lub urządzeń, w przypadku zaprzestania ich produkcji lub 

wycofania z obrotu. 

§ 17. Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały prawa autorskie oraz uprawnienia do 

dysponowania wykonaną dokumentacją powykonawczą w zakresie określonym w umowie. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na 

rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wyrażenia zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, a Zamawiający nabywa te prawa. 

3. Nabycie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy, nastąpi na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności: 

1) rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu; 

2) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera; 

4) przetwarzanie; 

5) publikowanie części lub całości. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

zależnych. 

 

§ 18. Zasada poufności 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie  

i celu realizacji postanowień umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  

w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U. poz. 730). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, 

technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych  

w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie 

znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych 

lub organów kontrolnych. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, 

podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu 

umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 

Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę 

również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę  

i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących 

zabezpieczania informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych. 

 

§ 19. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy powinny być rozstrzygane 

polubownie, a w razie niemożliwości porozumienia – przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden 

dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. 

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – projekt budowlano – wykonawczy przyłącza wody dla istniejącego 

budynku biurowego przy ul. Grójeckiej 127, dz. nr ew. 14/5 i 14/10, obręb 2-03-20, 

2) Załącznik nr 2 – projekt wykonawczy pomieszczenia przyłącza wody wraz z hydroforem  

w istniejącym budynku biurowym przy ul. Grójeckiej 127, dz. nr ewid. 14/5 i 14/10, obręb 

2-03-20, 

3) Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

pomieszczenia przyłącza wody wraz z hydroforem w istniejącym budynku biurowym przy 

ul. Grójeckiej 127, dz. nr ewid. 14/5 i 14/10, obręb 2-03-20 – branża sanitarna, 

4) Załącznik nr 4 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

pomieszczenia przyłącza wody wraz z hydroforem w istniejącym budynku biurowym przy  

ul. Grójeckiej 127, dz. nr ewid. 14/5 i 14/10, obręb 2-03-20 – branża architektoniczna, 

5) Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

pomieszczenia przyłącza wody wraz z hydroforem w istniejącym budynku biurowym przy  

ul. Grójeckiej 127, dz. nr ewid. 14/5 i 14/10, obręb 2-03-20 – branża elektryczna,  

6) Załącznik nr 6 – warunki techniczne przyłącza do sieci wodociągowej, 

7) Załącznik nr 7 – projekt czasowej organizacji ruchu, 

8) Załącznik nr 8 – przedmiary robót, 

9) Załącznik nr 9 – decyzja Prezydenta m. st. Warszawy nr ZDM/ZUWD/O/POST/496/2020 

z dnia 01.07.2020 zezwalająca na lokalizację w trawniku, sieci uzbrojenia terenu,  

10) Załącznik nr 10 – zaświadczenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 374/2020 z dnia 

07.10.2020 r. potwierdzające, że bez sprzeciwu zostało przyjęte zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 
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11) Załącznik nr 11 – zaświadczenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 23/2020 z dnia 

27.07.2020r., potwierdzające, że zamierzona zmiana sposobu użytkowania fragmentu 

parkingu podziemnego na pomieszczenie przyłącza wodociągowego jest zgodna  

z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

12) Załącznik nr 12 – oferta Wykonawcy,  

13) Załącznik nr 13 – kopia polisy ubezpieczeniowej.  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


