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liz.272.............. 2024 Zatgcznik Nr 7 do SWZ - Wzér umowy
UMOWA Nr 3032.1....2024
zawarta W dniu ......cenee. r. w Srodzie Wielkopolskiej pomiedzy Gming Sroda Wielkopolska majaca

siedzibe w Srodzie Wielkopolskiej ul. Daszyrskiego 5, zwana dalej Zamawiajgcym reprezentowana

przez:
Piotra Mielocha - Burmistrza Miasta
za kontrasygnatg Adriana Nowaka - Skarbnika Miasta
a

................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawca
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Strony zawieraja umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), postepowania o
udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym nr sprawy |iZ. 271.12.2024

§1.

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie publiczne ktdérego,
przedmiotem jest wykonanie zadania pod nazwa: Modernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynkéw gospodarczych przejetych w zaséb
komunalny gminy Sroda Wielkopolska, zwane dalej przedmiotem umowy

2. Szczegotowy zakres prac znajduje sie w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ,
ktéra stanowi integralng czesé niniejszej umowy.

3. Realizacja przedmiotu umowy wspétfinansowana jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych na podstawie przyznanej promesy wstepnej o numerze
EdycjabPGR/2023/668/PolskiLad.

§2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w &1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci ...........cuuuu....... 2t brutto (sfownie...................... )
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokosci 23%.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych, dokumentacjg projektowgq oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej
Umowy, w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z
Promesy (rozumiang jako wyptate Srodkéw objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu umowy (w czesci nieobjetej uprzednio udzielong Wykonawcy zaliczka, o ktérej mowa w
ust. 4) nastgpi po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w
tacznej wysokosci 2,10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. Whiesienie
zabezpieczenia zaliczki, o ktdrym mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie
jest wymagane.

5. Wykonawca, w terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doreczy
Zamawiajgcemu fakture zaliczkowg, stanowigcg podstawe do wyptaty zaliczki przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacic zaliczke w wysokosci wskazanej w ust. 4 w terminie do 14
dni, liczagc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej.
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7. Za dzien zapfaty zaliczki, o ktérej mowa w ust. 4 Strony przyjmujg dzien obcigzenia kwotg zaliczki
rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. W przypadku rozwigzania Umowy albo odstgpieniu od umowy z jakichkolwiek przyczyn zaliczka
podlega zwrotowi, chyba ze strony przeznaczg jg na rozliczenie zrealizowanej umowy, na zasadach
okreslonych w umowie § 12 ust. 5.

9. Szczegdétowe zasady rozliczenia Zamawiajgcego z Wykonawcga zostaty opisane w § 7 niniejszej
umowy.

§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie: 120 dni od dnia podpisania
umowy.

2. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data zgtoszenia przedmiotu
umowy do odbioru koricowego.

§4.

1. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego, projektem budowlano — wykonawczym, szczegétowg
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami
nadzoru technicznego, prawem budowlanym i sztukg inzynierska.

1) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
2) Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest:

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
w_zakresie prac fizycznych zwigzanych z wykonaniem robdt ogdlnobudowlanych, murarskich,
dekarskich, robét wykonczeniowych wewnetrznych oraz instalacyjnych.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i

dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§ 5.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do :
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy najpdzniej w terminie trzech dni liczac od dnia
podpisania umowy,
b) zapewnienie i ustanowienie nadzoru inwestorskiego,
c) uczestniczenia w odbiorach zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
d) zaptaty wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do
a) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, polskim prawem budowlanym oraz
uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy niniejszej umowy,
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b) terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami,

c¢) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw, jesli zostang z podwykonawcami
zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) powotanie kierownika budowy,

e) zagospodarowania placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystosci, dozorowanie),
uporzgdkowania terenu po zakonczeniu robét,

f) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenia stref
niebezpiecznych,

g) przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiardw,

h) odbioréow i badan laboratoryjnych, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robat,

i)  usuniecia odpaddéw z terenu budowy i ich zagospodarowania (wywoz z terenu budowy,
sktadowanie na wysypisku, utylizacja),

j)  wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz BHP,

k) Wykonywania robdt, odbioréw robdt oraz organizacji na terenie prowadzonych robdt
w oparciu o aktualne normy i przepisy(BHP, ppoz, oraz koordynacja w zakresie BHP).

I)  Uczestniczenia w radach budowy, przeglagdach robdt oraz odbiorach zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy,

m) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za ewentualne szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem zamdwienia,

n) przeszkolenia pracownikéw zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu umowy
w zakresie przestrzegania przepiséw BHP
o) Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonania i zamontowani na wtasny koszt tablicy

informacyjnej o wymiarach 90cmx60 cm, informujgcej o dofinansowaniu inwestycji z
Rzagdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych — edycja szdsta - PGR.
Szczegdtowe informacje dostepne pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-
informacyjne Wzér tablic reguluje ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 7 lipca 2023 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez

podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panistwa lub z
panstwowych funduszy celowych. Zamawiajgcy poda wykonawcy niezbedne dane oraz wskaze
miejsce umieszczenia tablicy.

§6.

1. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamoéwienia osobiscie/przy udziale podwykonawcy
W NASEEPUJGCYM ZAKIESIE: ...viieeieeietetietiet ettt e e st sttt e et et et s e s saeebestesbe s nsa s b et arssrsanesbe st stessnsennsasanns
W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone
w nastepujgcych ustepach (od 2 do 20).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamodwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z
wyszczegoblnieniem zakresu, jaki chce powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umédw, o ktérych mowa w ust. 2, ktérych
niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia / maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robdt;
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c¢) warto$¢ wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy nie moze przekracza¢ wartosci
wynagrodzenia tych samych robdt wynikajgcych z Umowy z Wykonawcg;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

e) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

f)  postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego
za wykonany zakres robét;

g) podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcow (w przypadku
gdy zostaty okreslone);

h) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,

i) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

j) umowa o podwykonawstwo musi zawieraé zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci o ktorych mowa w § 4 ust.2 niniejszej umowy.

4. Zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W wypadku gdy umowa, o ktérej mowa w ust. 5, w dalszym ciggu nie spetnia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 3, Zamawiajgcy zgtasza, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia,
sprzeciw. Nie zgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umadw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie o ktérym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W tym wypadku podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na
pismie pod rygorem niewaznosci.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Jezeli termin zaptaty jest dtuiszy Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw jak za wtasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwarancji udziela
Wykonawca, ktdry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdét przez podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wtasciwg koordynacje robdt powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.

12. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 PZP stosuje sie odpowiednio.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcs,
dalszym Podwykonawca.

14. W przypadku umow, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemne uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dnia od dnia doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie umownych robét
podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur,

2) dowodoéw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z faktur podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcymi z
umowy podwykonawstwa.

19. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli
opd6znienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia
przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokonac zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom
bezposrednio na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy
kwoty.
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20.

1)
2)
3)

21.

9.

10.

11.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,

nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub innego naruszenia.

Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§7

. Wynagrodzenie wykonawcy , o ktérym mowa w § 2 ust. 1 zostanie wyptacone zgodnie z warunkami

wyptat dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokosci 2,10% wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy. Pozostata cze$s¢ wynagrodzenia zostanie rozliczona na podstawie dostarczonej
zamawiajgcemu faktury koncowej VAT wystawionej w oparciu o protokét odbioru koricowego robét.
Podstawe do wystawienia faktury i koicowego rozliczenia stanowi protokdt koricowy stwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 9 ust 5.
Udzielona przez Zamawiajgcego Wykonawcy zaliczka, o ktérej mowa w ust. 1 oraz § 2 ust 4 zostanie
zaliczona po zrealizowaniu catosci zamdwienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie umniejszone o kwote wczesniej wyptaconej zaliczki.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury koficowe;j.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia e-faktury przez Wykonawce w formie elektronicznej za

posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

Zapfata naleznosci z faktury bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca o$wiadcza, ze kazdorazowo wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepiséw prawa bankowego, widniejgcym w Wykazie, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. ,Biata
Lista Podatnikow VAT”).
Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robét z pomocy podwykonawcy, to
warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktdrych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

§8.

. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru korcowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej w 14 dniu roboczym liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym: kierownik oraz

inspektorzy nadzoru inwestorskiego a w zaleznosci od potrzeb takze autorskiego.

. Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy

na Zamawiajgcym.
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. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:
a) atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, elementy matej architektury,
b) protokoty badan, pomiaréw i sprawdzen,
c) wypetniony dziennik budowy ,
d) oswiadczenia kierownika robét i wykonawcy o prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy,
e) dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatow z rozbiorki,
f) dokumentacje powykonawczg, ktérg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach
najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robét,
. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu odbioru.

§09.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zmniejszajace

wartos$é lub uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w

umowie przez ...... miesiecy (zgodnie z formularzem ofertowym,) liczac od dnia podpisania bez uwag

protokotu koricowego robdt. Wykonawca jest zobowigzany z tytutu rekojmi do usuniecie wad

fizycznych przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy (zgodnie z formularzem ofertowym), liczac
od dnia podpisania protokotu koricowego robot.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

Warunki gwarancji okresla sie nastepujgco:

a) Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

b) W przypadku wystgpienia wad wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

c) W przypadku gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia szkody.

d) Powiadomienie o wystgpieniu wady zamawiajgcy zgtasza wykonawcy telefonicznie a nastepnie
na pismie w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.

e) W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko wykonawcy.

f) W przypadku gdy usuniecie wad bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych
praca powinna by¢ wykonana w innym terminie nalezy termin uzgodnic z zamawiajgcym.

g) Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych sie

do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeliwady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 7 dni

od daty jej ujawnienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pi$mie na 7 dni przed dokonaniem ogledzin

chyba, ze strony umédwig sie inacze;j.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z

tym kosztéw.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzgdzenia uzyte do usuniecia wad.
Bieg terminu po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w stosunku
do Wykonawcy w dniu zakonczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorczych przedmiotu
umowy lub jego czesci stanowigcej przedmiot odbioru. Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat
przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady, rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu do eksploatacji.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takie po uptywie termindéw
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym przypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg W ciggu roku.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen  wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rocznych przegladéw gwarancyjnych
w obecnosci Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu. Wykonawca bedzie informowany pisemnie o
wyznaczonym terminie przegladu przez Zamawiajacego. Przeprowadzenie rocznego przegladu
gwarancyjnego bedzie udokumentowane stosownym protokotem.

§ 10.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy z
dnia 19 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych oraz w zakresie wymienionym w ustepach
ponizszych.

2. Zmiana terminu realizacji umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany:

a) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

b) zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie
wynikajgcych z winy wykonawcy i zamawiajgcego;

c) dziatania sity wyzszej utrudniajgcej i uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami;

d) z powodu aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa (np. wycofanie z obrotu materiatéw i urzadzen);

e) z powodu zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

f) gdy wystapig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, jezeli za te okolicznosci
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy tj. w
szczegoblnosci z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy lub gdy wykonanie
przez wykonawce robdt jest zalezne od wczesniejszego wykonania robdt przez innego
wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w sposéb ze
uniemozliwia wykonawcy prowadzenie robét.

h) wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcych przepisow.

Zadanie dofinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szésta - PGR - Modernizacja budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynkéw gospodarczych przejetych w zaséb komunalny gminy
Sroda Wielkopolska



Strony zgadzajg sie, ze dla Robdt wynikajgcych z umowy, ryzyko niesprzyjajgcych warunkow
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystyka klimatu, jego
mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddw deszczu oraz sniegu w
regionie realizacji przedmiotu zamdwienia, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene oferty oraz
uwzglednit w czasie na ukonczenie.

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne - w odréznieniu od warunkdw niesprzyjajgcych
- to takie warunki klimatyczne, ktére tacznie:

— Jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot,

— llo$¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos¢ opaddéw skutkujaca
przeszkodami, o ktédrych mowa powyzej, jest wieksza od sredniej z ostatniego pieciolecia
liczac od daty sktadania dokumentéw ofertowych wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie
miesiac.

i) koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowe] realizacji inwestycji, a ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

j) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji
(w szczegdlnosci surowcdw, materiatdw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie modgt temu zapobiec;

W powyziszych wypadkach, termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z powodu podanych okolicznosci.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdét na
podstawie ust. 2 powyzej, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu lub Inspektorowi
nadzoru wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z uzasadnieniem zawierajgcym co najmniej opis
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcej podstawe do zadania takiej zmiany. Précz tego Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru oraz dotgczenia kopii niezbednej dokumentacji do wniosku.

4. Zmiana umowy dopuszczalna jest rowniez w wypadku koniecznosci wykonania prac
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Zmiana nastgpi¢ moze przez zwiekszenie
obowigzkéw Wykonawcy o te konieczne prace.

Zmiana przewidziana w ust. 4 moze spowodowal zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Wysokos¢ zmienionego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez
Wykonawce, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

— ceny jednostkowe beda nie wyisze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robdt lub
zmienianych materiatéw,
— kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzisze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,
Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnie$¢ uwagi
do kosztorysu Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 7 dni od
dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
eksperta, ktdry dokona wyceny zakresu prac i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie
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z zachowaniem zasad przewidzianych powyzej. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w
rownych czesciach.

5. Strony przewidujg réwniez zmiane umowy w zakresie jej realizacji przy udziale Podwykonawcow -
zmiany w tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia publicznego z wyjgtkiem

przypadkéw w ktdrych zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia moze:

— powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom mimo niewskazania w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia takiej cze$ci do powierzenia Podwykonawcom,

— wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia publicznego,

— wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w postepowaniu o udzielenie zamowienia
lub w umowie w sprawie zamodwienia publicznego,

— zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana umowy w omawianym zakresie wptywa na obowigzki okreslone w § 6, Wykonawca,

podwykonawca czy dalszy podwykonawca zobowigzany jest obowigzki te wykonac.

6. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetnienia warunkdéw
udziatu w postepowaniu o ktédrych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest zobowigzany
wskaza¢ zamawiajgcemu iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

7. Strony dopuszczajg zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,
spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1) zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z obrotu materiatéw, ktére stosowane byty przy
realizacji zamoéwienia;

2) pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji lub materiatéw lub
urzadzen o lepszej jakosci, co pozwala na:

— zachowanie przewidywanych kosztéw realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym
zwiekszeniu trwatosci przyjetych nowych rozwigzan, lub

— zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu przewidywanej
trwatosci, jakg gwarantowaty dotychczasowe rozwigzania

3) przedstawieniu przez Wykonawce innego rozwigzania technologicznego wykonania robdt
budowlanych, co pozwala na zwiekszenie trwatosci rezultatu robdt oraz pozwala na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu w planowanym okresie jego
uzytecznosci,

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji przedmiotowego zamodwienia, gdyby
pozostawienie dotychczasowych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy albo grozito powstaniem szkody w okresie gwaranciji,

8. W okolicznosciach wskazanych w ust. 7, zmiana umowy nastgpi:

1) w wypadku, o ktérym mowa w punkcie 1, materialy zostang zamienione na inne, ktore
wystepuja w obrocie lub sg produkowane, i ich jako$¢ odpowiada co najmniej jakosci poprzednio
stosowanych materiatow,

2) w wypadku, o ktéorym mowa w punkcie 2, nastgpi zmiana materiatéw lub urzadzen
wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zamdwienia na materiaty lub urzadzenia
lepszej jakosci lub nowszej generacji,

3) wwypadku, o ktérym mowa w punkcie 3, zmiana dotyczyta bedzie zastgpienia dotychczasowego
rozwigzania technologicznego rozwigzaniem przedstawionym przez Wykonawce, o ile nie
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10.

11.

spowoduje to zmiany charakteru zamowienia i zmiana ta nie bedzie prowadzita do istotnej
zmiany istniejgcego projektu,

w wypadku, o ktdrym mowa w punkcie 4, zmiana dotyczyta bedzie zastgpienia dotychczasowych
rozwigzan, rozwigzaniami nowymi, ktére zapewniag prawidtowe wykonanie umowy i nie bedzie
grozito powstaniem szkody w okresie gwarancji.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 7-8 skutkowaé bedzie przedtuzeniem terminu

realizacji umowy, dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji o okres niezbedny do zamdwienia,

zakupu oraz transportu nowych materiatéw lub urzgdzen, albo o okres niezbedny na przygotowania

i wdrozenie nowego rozwigzania technologicznego.

Zmiany do umowy moze zainicjowac zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skfadajgc drugiej

stronie pisemny wniosek, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie oraz, o ile to

mozliwe, dokumentujgcy wystgpienie przestanek, na ktdre strona sie powotuje.

Zaistnienie warunkdéw okreslonych powyzej i umozliwiajgcych zmiane umowy nie stanowi dla zadnej

ze stron zobowigzania do wyrazenia zgody na takg zmiane.

§11.
Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sporzadzi i przekaze
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy (dalej réwniez jako ,harmonogram”),
zgodnie z ktédrym bedzie realizowany caty przedmiot umowy. Tres¢ harmonogramu zostanie
ustalona pomiedzy wykonawcg, zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego .
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia harmonogramu przekazanego przez wykonawce lub zgtosi
zastrzezenia do przekazanego harmonogramu lub odmoéwi zatwierdzenia harmonogramu w
terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wraz ze zgtoszeniem zastrzezen lub
odmowa zatwierdzenia Zamawiajacy przedtozy wykonawcy uwagi dotyczgce zakresu umowy
oraz termindw rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych prac, zas wykonawca zobowigzany jest
do ich uwzglednienia w terminie do 2 dni roboczych. Uwzglednienie uwag zamawiajgcego
uwazane bedzie przez strony za zatwierdzenie harmonogramu. W przypadku nie uwzglednienia
przez wykonawce uwag zamawiajgcego badz braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, okreslonych w § 16
ust.7 umowy.
Wykonawca bedzie przekazywat zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy raz na
kwartat oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
Do aktualizacji harmonogramu stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2.
Harmonogram nie moze zawierac zapisdw sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy oraz
wymaganiami SWZ.
Harmonogram i wszystkie jego aktualizacje bedg przekazywane w wersji papierowej i
edytowalnej wersji elektronicznej.
Zmiana lub aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany umowy

§12.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze

wykonanie umowy moze zagrozi¢c podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 ustawy p.z.p.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) W przypadku o ktorym mowa u ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

2. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy gdy:

a) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, bez
uzgodnienia z Zamawiajgcym,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania
placu budowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajcego

d) Wykonawca nie przedstawit zamawiajgcemu umowy z Podwykonawca zgodnie z umowg , zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, powierzyt wykonanie robét Podwykonawcom,
na ktdrych zamawiajacy nie wyrazit zgody.

e) wykonawca naruszyt w sposdb istotny przepisy bhp, p. Pozarowe lub ochronie sSrodowiska i
pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Zamawiajgcego nie usunie tych naruszen lub
bedzie nadal je naruszat.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez wskazania
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od
dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt lub od dnia odmowy
Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz bedzie zawierato
uzasadnienie przyczyny odstgpienia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone
przez caty okres obowigzywania umowy . Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Strona moze ztozy¢
w terminie 5 dni od chwili powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg
nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) wterminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy w przypadku o ktérym mowa w ust.2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia z uwzglednieniem zaliczki zaptaconej przez Zamawiajgcego
na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
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6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia

ujetego w § 2 ust.1 umowy.

§ 14.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia ujetego w §2 ust.1 umowy

Wykonawcy z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajgcego za wyjagtkiem odstgpienia na skutek okolicznosci o ktédrych mowa w art. 456 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych.

§ 15.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych
umowa w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ujetego w § 2 ust.1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ujetego w §2
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczagc od uptyniecia terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

§ 16.

1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowng w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. za kazde
zdarzenie.

2. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za
kazde zdarzenie.

3. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w przypadku nie przedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie.

4. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowng w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszym jak 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku, potwierdzajagcego wykonanie
zleconych podwykonawcy robot budowlanych w wysokosci 4.000 zt za kazde zdarzenie.

5. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare za nie przedtozenia w wyznaczonym terminie
harmonogramu rzeczowo- finansowego, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,

7. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare za nieuwzglednienie uwag Zamawiajgcego w zakresie
tresci harmonogramu rzeczowo — finansowego w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 2 umowy, w
wysokos¢ 1.000 zt za kazde zdarzenie,

8. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwitoka,
staje sie wymagalne:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki- w tym dniu
a) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

9. Wykonawca zapfaci zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie w

przypadku nie przedtozenia zamawiajgcemu dowodow lub oswiadczen wykonawcy, podwykonawcy
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lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.

10.Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

11.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony nie moze przekraczaé

20% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

§17.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z faktury naleznych kar umownych
wymienionych w § 13, 15 16 z tytutu przystugujacego mu wynagrodzenia.
W sytuacji gdy przewidziane kary pieniezne nie pokryjg wyrzadzonych szkéd, stronom przystuguje
prawo zgdania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§18

W ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, wykonawca przenosi na

zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszystkich materiatéw i wynikédw prac stanowigcych

dokumentacje powykonawczg powstatg w wyniku realizacji przedmiotu umowy, opracowan
dodatkowych, o ktérych mowa w SWZ ( jezeli takie istniejg) oraz innych dokumentéw powstatych

w wyniku realizacji przedmiotu umowy , zwanych dalej utworami lub osobno Utworem.

Przeniesienie praw autorskich do Utworu o ktérym mowa w ust. 1 powyzej nastgpi w chwili

przekazania Zamawiajgcemu Utworu.

Przeniesienie praw autorskich do Utworu o ktérym mowa w ust. 1 powyzej nastgpi na

nastepujacych polach eksploatac;ji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowg;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych utwoér utrwalono-wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

Niezaleznie od powyzszych postanowien na pierwsze zgdanie zamawiajgcego Wykonawca w kazdej

chwili potwierdzi na piSmie, iz nastgpito przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich do

wszelkich utwordw, ktére powstaty na podstawie umowy i zostaty przeniesione na Zamawiajgcego.

Wykonawca potwierdzi przejscie praw bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony uznajg ze utwér zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych , jest przedmiotem praw autorskich.

Wraz z dostarczeniem utworu , przechodzi na Zamawiajgcego wtasnosé wszystkich egzemplarzy

Utwordw powstatych przy realizacji umowy w wersji papierowej oraz nosnikach elektronicznych.

W przypadku gdy Wykonawca nie jest osoba fizyczna, ktora stworzyta utwér, o ktérym mowa w ust.

1, Wykonawca winien wykaza¢ wobec Zamawiajacego, ze nabyt autorskie prawa majatkowe do

tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.

§19

. Wykonawca nie moze, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego, przelewaé¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Prawa zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

. Ewentualne spory z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Postanowienia Umowy mogg by¢ zmieniane przez Strony wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajgcego w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,
ze:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy (bedacego osoba fizyczng) jest Gmina Sroda
Wielkopolska ul. Daszyrskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska dane kontaktowe Zamawiajgcego;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sroda Wielkopolska Inspektor Ochrony Danych:

Lesny i Wspdlnicy Sp. z 0.0. — pani Paulina Lesiecka — Koralewska kontakt: adres e-mail:
iod@lesny.com.pl telefon: 61424 40 33;

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pod nazwa: Modernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynkdéw gospodarczych
przejetych w zaséb komunalny gminy Sroda Wielkopolska nr sprawy 1iZ.271.12.2024. Postepowanie
prowadzone w trybie podstawowym.

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p.

Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede

wszystkim na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw zaktadowych,

chyba ze przepisy szczegblne stanowig inaczej;

obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio Wykonawcy dotyczacych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy p.z.p., zwigzanym z udziatem

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy p.z.p.;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

d) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy dotyczacych;

e) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy”;

f) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

a) w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiers umowy w zakresie niezgodnym z ustawgq

p.z.p. oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego zatgcznikow.
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" Woyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub paristwa cztonkowskiego

Wykonawca Zamawiajacy
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