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zatacznik nr 7A do SWZ

ANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

— @59 o

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
dot. CzeSci nr 1

zawarta w Lubaczowie dnia ... pomiedzy:

Gming Lubaczoéw,

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw,

NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowanym przez Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy,
przy kontrasygnacie Agnieszki Brzeziak — Skarbnik Gminy;
zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: .......ccceeereeuenenn. , Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..ot ; reprezentowang
przez:

Lo et aeeeeeees

2. e

lub

(6000115 ISR (nazwisko) ......ccecevueeneeee. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) .......cc..... (nazwa handlowa)..................... z siedziba (adres prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e ; REGON: oo ; zZwana

w dalszym teksécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktébrym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy,
t. j. przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Lubaczé6w” w ramach Rzadowego Funduszu Polski fad Program Inwestycji
Strategicznych - edycja druga Cze$¢ nr 1 - Przebudowa i remont infrastruktury drogowej na
terenie Gminy Lubaczéw w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 3.

1.1. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zakresem
wskazanym w SWZ oraz dokumentacji projektowej.

1.2. Przedsiewziecie w zakresie podstawowym (gwarantowanym) podzielono na pojedyncze
zadania inwestycyjne, ktore skladaja sie z poszczegélnych zakres6w, obejmujacych:
1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 174, 150, 212/2 W
MIEJSCOWOSCI MOKRZYCA KM o + 000 - KM 0 + 185;
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2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132584R ZARUZE - MOCZAR MAEY W
MIEJSCOWOSCI ZAEAUZE KM 0 + 000 - KM 0 + 620

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 132510R W BASZNI DOLNE] W MIEJSCOWOSCI
BASZNIA DOLNA KM 0 + 000 - KM 0 + 175

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 105114R BASZNIA GORNA PRZEZ WIES W
MIEJSCOWOSCI BASZNIA GORNA KM o + 000 - KM 0 + 369

5. REMONT DROGI GMINNEJ NR 132558R ULICA JANA PAWEA ITW MIEJSCOWOSCI
MEODOW KM 0 + 000 - KM 0 + 110

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/1, 291/3 W
MIEJSCOWOSCI BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 380

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/2 W
MIEJSCOWOSCI BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 220

8. PRZBUDOWA DROGI CIAGU PIESZO JEZDNEGO DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 419,
405/1 W MIEJSCOWOSCI WOLKA KROWICKA KM 0 + 007 - KM 0 + 148

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 807, 563 W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 0 + 000 - KM 0 + 085

10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 1200, 1188 W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM o + 000 - KM 0 + 075

11. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105131R SZCZUTKOW - ONYSZCZAKI W
MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW KM 0 + 260 - KM 0 + 440

12. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 162, 204 W
MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW KM o0 + 000 KM 0 + 250

13. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105129R OPAKA SKLEP W MIEJSCOWOSCI
OPAKA KM o0 + 000 - KM 0 + 200

14. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132571R OPAKA - ZUKI W MIEJSCOWOSCI ZUKI
KM o + 000 - KM o0 + 270

15. REMONT DROGI GMINNEJ NR 105106R HURCZE PRZEZ WIES W MIEJSCOWOSCI

HURCZE KM o + 000 - KM 0 + 390
1.3. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2,
ust. 2 pkt 33), oraz zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej
do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowig integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegbltowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowigca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sklad SWZ, stanowi jej integralna
czesC.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa NR Edycja2/2021/6532/Polskilad, dotyczaca
realizacji przez Gmine Lubaczéw zadania, okre$lonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i
przyjmuje do wiadomoéci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami platnosci
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okreslonymi w § 6,

2) doktadnie zapoznatl sie z opisem robot, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci rob6t zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i
projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca zobowiazani beda do interpretacji zakresu zaméwienia ,rozszerzajaco”,
tzn. zostana zobowiazani do wykonania w ramach wynagrodzenia  ryczaltowego  wszystkich
rob6t, ustug, dostaw  wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do
prawidlowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukoniczenia i oddania przedmiotu
zamoéwienia do eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoéci moéglby przewidzie¢, na etapie
kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania
W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robét stuza tylko do uzupelnienia opisu
przedmiotu zamoéwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.
Przedmiary robét majg charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wyltacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowiace zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz zzawiadomieniem
o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci odbioru czeSciowego
poszczegblnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

3) kazdy material/wyr6b/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyskac aprobate inspektora
nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktorym dany materiat/wyréb/urzadzenie
zostal wbudowany z winy Wykonawcy.

7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreS§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy.

9. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzienn odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokét réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.
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10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy w
zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoél réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
11. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.:, wykonanie robét budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej (w
tym powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarangcji z nalezytg staranno$cia i oferowanym
terminie a zakres prac (rob6t budowalnych) oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwiazane
przedmiotem zamoéwienia sa mu znane i w zwiazku z tym nie bedzie w przyszlosci
wystepowacd z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(6w),

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(6w) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaly
dziennika budowy dla kazdego z zadar inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegdtowe i chronologiczne uzupetianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenu(éw) budowy(6w),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz utrzymanie ww.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymiw
przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robdt, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

7) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(éw) budowy(éw), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostepem 0s6b trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw konicowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztow prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robdt budowlanych,

12) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
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po zakorniczeniu robét,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania robét zamiennych, W zgloszeniu koniecznosci
wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych (dla realizacji zaméwienia roboty dodatkowe
to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych zamoéwien
powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego,
ktorych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje
niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod rygorem
utraty prawa do powolywania sie na te okolicznoSci w przysztosci. W zgloszeniu
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub innych zamoéwien powiazanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegOtowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemne;j
zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé¢ na jako$¢ robét lub termin
zakoniczenia robét w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania si¢ na te okolicznosci w przyszlosci,

17)jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach,

18)  wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy
materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob
»przyjazny srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie
Z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r 0 odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
materialéw, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane
segregacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami o odpadach i zlozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pézniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolert na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposoéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lnoSci rozebrane elementy nawierzchni drog
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dziatce Zamawiajacego wskazanej przez Zamawiajacego,
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19) wykonania préb wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoséci robo6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdétowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych rob6t, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢é wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koricowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK w
Lubaczowie), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupetienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje
robdt wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie obstugi i
uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosSci do

odbioru konicowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

29) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

30) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagloSci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$é
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

31) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi
na rozliczenie kosztéw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotacji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupetnienia,

33) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciagéw drogowych, przed
rozpoczeciem robdt, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym

do nie sktadowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadéw czy Smieci,
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35) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zaméwienia w sposéb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadari
inwestycyjnych z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

36) usuniecia drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewoOw nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robét
budowlanych.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z zespolem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt prac
projektowych i przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:
1) wnioskéw o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskOéw materiatowych,

3) czesciowych protokoléw odbioru robot/prac projektowych i wnioskéw o platnosé
czesciowa,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz konicowego wniosku ptatnosci,

6) o$wiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru konicowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikdéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robodt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnos$ci oséb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzarn prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwoéci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdbw wtlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnoSci obciazone prawami os6b trzecich. Materialy, o
ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okres§lonym w art. 10 ustawy z dnia 77
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materialéw, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakoéci uzytych
materialéw, badz jakoSci wykonania rob6t, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
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inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
bieglych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badari opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badann wykaza, Ze materiaty
badz wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 5
dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i~ wbudowania,
wymagane  Swiadectwa  badann  laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spetnialy
wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci polegajace na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczego6lnosci:

= roboty pomiarowe

= roboty przygotowawcze (karczowanie krzakéw, pni)

= rozebranie podbudowy z kruszywa,

= rozebranie nawierzchni bitumicznych

= rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

= rozebranie podbudowy z betonu

= rozebranie przepustow (czesci przelotowe, murki czotowe)

® usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

® roboty ziemne wykonywane koparkami, réwniarkami

= roboty reczne ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

= wykonanie wykopéw i nasypOéw recznie i mechanicznie

= plantowanie skarp dna wykopow i nasypéw wykonywanych recznie i mechanicznie

= wykonanie elementéw odwodnienia (remont przepustow)

" oczyszczenie rowOw z namutu

= wykonanie warstwy podsypkowej z piasku

= ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem

= stabilizacja podloza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji

* wykonanie podbudowy z kruszywa

= wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej,

* wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej

= ukladanie kraweznikdéw betonowych

= ukladanie obrzezy betonowych

» ukfadanie korytek Sciekowych

= ukfadanie plyt typu JOMB lub MEBA

= oznakowanie pionowe

= pozostaly zakres czynno$ci opisany jest w przedmiarach robdt i dokumentacji projektowe;.

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonuja czynnos$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamé6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
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12.

13.

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektdre

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zloZenia oS§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zloZzenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) zaSwiadczenie wlaSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkdéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Paiistwowa Inspekgcje Pracy.
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§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloSci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robdt - musza by¢ krotsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczent Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

10/34



nr postepowania: IZP.271.6.2023

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania
terenu(éw) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczeri, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodno$é z
oryginalem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowiern ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren

budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaly przedlozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci i
zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatoZeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczer z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 400 dni, od dnia zawarcia umowy.

11/34



nr postepowania: IZP.271.6.2023

1a. Rozpoczecie  po protokolarnym przekazaniu terenu(éw) budowy(éw) Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6Zniej niz do 10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwolen przez
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz przekazanie przez Zamawiajacego nastapi nie pdzniej niz
do dnia 1 kwietnia 2023 r.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru roboét.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:
a) odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
b) odbiory czeSciowe robdt budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,
¢) odbiory czesciowe dla celéw fakturowania,

d) odbiér koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (powyzsze stanowi uprawnienie, lecz
nie obowiazek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koncowego i na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroéci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakonczeniu robot, a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakorniczeniu robdt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedtozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wtasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koricowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewoéw oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajace uiszczenie caloSci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru konicowego wykonywane sa w terminach okre$lonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakorniczenia robdt moze spowodowad przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru konicowego przed zakonczeniem rob6t ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwloke.

6¢c. Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
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mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym noéniku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawieraé: spis treSci wszystkich zalaczonych
dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

7. Z czynnoSci odbioru konicowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru koncowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru kornicowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robo6t, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

ga. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréow czesciowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby

Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czeSciowym Wykonawca przedlozyt wszelkie

dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego zadania

inwestycyjnego, ktérego ma nastapic¢ odbior.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru konicowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdZniejszy niz pozostaly do zakoniczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktébrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robo6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o
ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich

usuniecia, Strony postanawiaja, Ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu

uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne

wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie

do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w)
budowy(6w) do czasu odbioru koricowego robot.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda
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dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony
zostanie protokoét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku wudzialtu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczeg6lni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie p6zniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktérym wyszczeg6lni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosSci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja maksymalne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy (z
uwzglednieniem prawa opcji) w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie:

(stownie: ...), co daje kwote brutto: ... (slownie:........cccevevreruecnennnne );
w tym:
e laczne wynagrodzenie w zakresie podstawowym (gwarantowanym) w kwocie netto ...
(stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie.:................... (stownie: ...), co daje kwote
brutto: ... (SIOWIIE: ...cccuviieeiieeeeeeeeee e );

e laczne wynagrodzenie w zakresie opcjonalnym, w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji, w wysokosci wynikajacej z zakresu zamoéwienia
opcjonalnego (dodatkowego) w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w
KWOCIE!.eeeeieeeeiestertestetete ettt saa st ae e ns (stownie: ...), co daje kwote
brutto: ... (SIOWNIE: ... ).

1a. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (gwarantowanym), okreslonego
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokoéci lacznej:
... (stownie: ...... ) netto zl, plus podatek VAT ..% w kwocie: ......... z1, co daje kwote brutto

zh (stownie ZEOtyCh: .....eveiiiiiii ),

w tym za:
1) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 174, 150, 212/2
MIEJSCOWOSCI MOKRZYCA KM o + 000 - KM 0 + 185-
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ...............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
2) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 132584R ZAEUZE - MOCZAR MALY W
MIEJSCOWOSCI ZAEAUZE KM 0 + 000 - KM 0 + 620
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccueuun.en. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
3) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132510R W BASZNI DOLNA W MIEJSCOWOSCI
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BASZNIA DOLNA KM o0 + 000 - KM 0 + 175
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: .........cccueunnen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
4) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 105114R BASZNIA GORNA PRZEZ WIES W
MIEJSCOWOSCI BASZNIA GORNA KM o + 000 - KM o + 369
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........ccceunen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
5) REMONT DROGI GMINNEJ NR 132558R  ULICA JANA PAWLA IIW MIE]SCOWOSCI
MEODOW KM 0 + 000 - KM 0 + 110
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccueunen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
6) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/1, 291/3 W
MIEJSCOWOSCI BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 380
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: .......cccueuuen.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
7) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/2 W MIEJSCOWOSCI
BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 220
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccccuun.en. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
8) PRZBUDOWA DROGI CIAGU PIESZO JEZDNEGO DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 419, 405/1
W MIEJSCOWOSCI WOLKA KROWICKA KM o + 007 - KM 0 + 148
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccceue.en. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
9) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 807, 563 W MIE]SCOWOSCI
KROWICA SAMAKM o0 + 000 - KM 0 + 085
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccceuee.e. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
10) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 1200, 1188 W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM o0 + 000 - KM 0 + 075
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccceuuee.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
11) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 105131R SZCZUTKOW - ONYSZCZAKI W
MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW KM 0 + 260 - KM 0 + 440
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccoeuuee.en. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
12) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 162, 204 W MIEJSCOWOSCI
SZCZUTKOW KM o + 000 KM 0 + 250
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccueunnen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
13) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 105129R OPAKA SKLEP W MIEJSCOWOSCI OPAKA
KM 0 + 000 - KM 0 + 200
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccueunnen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
14) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132571R OPAKA - ZUKI W MIEJSCOWOSCI ZUKI KM
0 + 000 - KMo + 270
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccoeuuen.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
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15) REMONT DROGI GMINNE] NR 105106R HURCZE PRZEZ WIES W MIEJSCOWOSCI HURCZE
KM o + 000 -KM 0 + 390
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........c.ceceue... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...).

1b. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opcjonalnym (dodatkowym), okre$lonego w § 1
ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci tacznej:
........................................................................................................ . (stownie: ......) netto zl,
plus podatek VAT ..% w kwocie: ......... zl, co daje kwote brutto...... zt (stownie zlotych: ),

w tym za:

1) Opcja nr 1 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 198/1 W

MIE]SCOWOSCI MOKRZYCA - UTWARDZENIE KM 0 + 160 - KM 0 + 178
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

2) Opcja nr 2 - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1689R ZALUZE - MOCZAR DUZY W

MIEJSCOWOSCI ZAEUZE KM 1 + 000 - KM 1 + 375
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

3) Opcjanr 3 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 132504R BASZNIA DOLNA POPRZECZKA

W MIE]SCOWOSCI BASZNIA DOLNA KM 0 + 000 - KM 0 + 090
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

4) Opgja nr 4 - Opgja nr 4 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 132504R BASZNIA DOLNA
POPRZECZKA W MIE]SCOWOSCI BASZNIA DOLNA KM o + ooo - KM o + 090
UTWARDZENIE STRONA LEWA DZIATKA NR EWIDENCY]JNY 1123

- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ...........ccceeeee. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

5) Opgja nr 5 - Przebudowa drogi gminnej nr 105109R Piastowo - przez wie$ km 0+000 - km
0+385 (zadanie wspolfinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég)

- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

6) Opcjanr 6 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 105129R OPAKA SKLEP W MIE]SCOWOSCI

OPAKA - UTWARDZENIE KM o0 + 075 - KM 0 + 115
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

7) Opcja nr 7 - REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOEODOWSKA CETYNIA W

MIEJSCOWOSCI KROWICA HOEODOWSKA KM 0+350 - KM 0+450
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

8) Opcjanr 8 - REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOEODOWSKA CETYNIA W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 3 + 725 - KM 4 + 180 (zadanie wspélfinansowane ze
srodkéw Funduszu Le$nego, polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie drogowe;j
infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Paristwowe administracji
publicznej)w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie:........... stownie:

...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

9) Opcgja nr 9 - REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOLEODOWSKA CETYNIA W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 4 + 180 - KM 4 + 715 (zadanie wspolfinansowane ze
srodkéw Funduszu Le$nego, polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie drogowej
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1C.

infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Panstwowe administracji
publicznej)
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

10) Opcja nr 10 - Przebudowa drogi poprzez budowe chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
1693R Krowica Hotodowska - Cetynia w miejscowosci Krowica Sama - etap I km 2+146 -
2+577

- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ............c.ccuee stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ... )

11) Opcja nr 11 - REMONT DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 62, 162 W

MIE]SCOWOSCI KROWICA LASOWA KM o + 000 - KM 0 + 070
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ............ccccevee stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ... )

12) Opcja nr 12 - REMONT DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 62, 88/2 W

MIEJSCOWOSCI KROWICA LASOWA - UTWARDZENIE KM o0 + 005 - KM 0 + 065
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ...........c.ceeeee. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ... )

13) Opcja nr 13 - REMONT DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 286, 238 W

MIEJSCOWOSCI KROWICA LASOWA KM 0 + 000 - KM 0 + 145
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ...........ccceeeee. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

14) Opcja nr 14 - REMONT DROGI NR 1680R LISIE JAMY DABROWA W MIEJSCOWOSCI
LISIE JAMY ODCINEK DEUGOSCI 300MB
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie:  stlownie:

...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

Warunkiem uruchomienia przez Zamawiajacego prawa opcji jest zlozenie pisemnego
oSwiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa
opgji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przystuguja Zadne roszczenia z tego tytutu.

1d. Skorzystanie z prawa opcji tj. zlozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1c nastapi w

2.

terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkéw okreSlonych w ustawie Prawo zaméwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okre$lone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki platnosci

Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury cze$ciowej w wysokoSci nie mniejszej niz 5 % /lecz nie wiecej niz udziat wlasny
Zamawiajacego w programie/ wynagrodzenia umownego brutto, o ktébrym mowa w § 5
ust. 1, po przedlozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz z zatacznikami, w terminie
wynikajacym z przedlozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego
przez Zamawiajacego,

17/34



nr postepowania: IZP.271.6.2023

2) faktury czeSciowej w wysokoSci nie wyzszej niz 20 % /w caloéci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
odbioru czeéciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedlozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury czeSciowej w wysokoSci nie wyzszej niz 30 % /w caloéci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedloZeniu protokotu
odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedloZzonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

4) faktury koricowej w wysokoSci pozostatej do zaptaty /w calosci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedloZeniu protokotu
odbioru konicowego wraz z zatacznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia cze$ciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koricowy/odbiér czeSciowy Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem $Srodkow trwalych oraz wszystkich
Podwykonawcdw bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty
przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezna do zaplaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub
uzupehienn szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakorniczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ..., REGON: ....

Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczoéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzeZeniem przepisu

§ 1 ust. 5 pkt 1, w zakresie terminu. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien zlozenia polecenia

przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu naleznoSci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw,
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2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioragcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcdw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktora
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

e ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢é w stosunku do celu okre$lonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowiel ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
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terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

7. Wykonawca jest obowiazany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym w
protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposoOb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtlaScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

3. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznos$ci pomiedzy trescia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
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od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytutu gwarangji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalych do wykonania i
nieodebranych przez Zamawiajacego robdt - zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 3 do umowy), za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakosci w wysoko$ci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzierr zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzienn odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 zl (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 500,00 zt
(stownie ztotych: pieéset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 500,00 zl (stownie zlotych: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecSet ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset zlotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe os6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie osob
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zl (stownie zlotych:
pie¢set zlotych 00/100) za kazdy dzierr zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej skladki, w wysokoéci 500,00 zt (slownie ztotych: piec¢set ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robdt wskazanych
w § 13 ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysoko$éci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych
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00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikdéw i oséb trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
w sposdéb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokos$ci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywiazywania sie Wykonawcy z obowiazkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie,

15) w przypadku zwtoki w realizacji etapow (prac projektowych lub robdt budowlanych)
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 1 % wynagrodzenia
poszczegdlnego etapu (prac projektowych lub robét budowlanych) wynikajgcych z
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona w

umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznoéci od tego na jakim etapie
nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie
z aktualnym na dzierr odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
Kary umowne podlegaja kumulagcji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie

zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesSci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-z.p.,
¢) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowiazaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamo6wienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
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0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartos$ci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegOlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

3) odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznoSciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktoérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robot z innych powodéw niz okre$lone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostal zgltoszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowodéw
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreSlonych w art.
118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu
dodatkowego,
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2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robé6t lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznoSci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku,
wedtug stanu na dziers odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy ktérej nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okreslajacego roboty pozostale
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony sporzadza
protokdt inwentaryzacji rob6t dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem
dokumentéw dotyczacych odbioréw czeSciowych), z udziatem inspektoré6w nadzoru
inwestorskiego zakresu robo6t pozostalych do wykonania.
§1n

Zmiany umowy
. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy

moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktbrym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25

pkt e, jesli okaze sie, Zze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a
niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, je$li wykonal roboty
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dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 .
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 ., poz. 1074 1 1572),

e) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,
— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdéw. Zmiana wchodzi w zZycie nie wczeéniej niz w
chwili zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenn za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazenn publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.

6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, gdy zmiana ceny materialéw lub
kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatow lub kosztéw wskazanych
w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty)
lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatow lub kosztéw ustalonych przy
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych.
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy,
a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwiazku z
realizacja umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na
koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczeg6towa kalkulacje
cen materiatéw lub kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztow
uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego (w tym szczegdlowego) oraz szczegdtowa
kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedlug stanu po danej zmianie cen materialow
lub kosztow oraz wskaze kwote (w tym przedlozy kosztorys szczegétowy), o jaka
25/34



nr postepowania: IZP.271.6.2023

wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie
do przedstawionych kalkulacji, w szczeg6lnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez
Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzeZen, wskazanie omylek rachunkowych lub
zadanie wyjasnierr lub dowodéw co do poszczegdlnych elementéw kalkulacji. W wypadku
akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji. W terminie 14 dni od
wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zaktualizowany
kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonana zmiane.

7. Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokoSci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesiaca roku poprzedniego.

8a. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnoéci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowiazujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace Srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatow i kosztow
zwiazanych z realizacja zaméwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikow GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamdwienia, ktora
nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10. Przez zmiane ceny materialéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jakiich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie ofertowym.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

12.]Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega sie, iZ w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2.3. pkt e, implikowalyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy facznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego
(wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotna
zmiane okolicznosci i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od
umowy (w caloéci badZ w czesci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym
fakcie bez negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sa nastepujace warunki:
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1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.
15. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowiazywac bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od
dnia wejécia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywotanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czeéci wynagrodzenia.
16.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zloZenia przez Wykonawce o$wiadczenia
wraz 7z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,
o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g

h)

)
3

k)

dzialania sily wyzszej, kleski zywiolowe

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe

wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreélnej umowa, normami

lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialow i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdéwienia w

terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35°C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem roboét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

» Termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych,

wynikajacych z przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji okreSlonej w § 1 ust. 3,

konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu

administracyjnego, ktérego koniecznoSci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej staranno$ci, - opdZnienia, o ktéorych mowa powyzej musza by¢

udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— w przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym Ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

op6Znienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.

procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta;

konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych

umowa;

konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 17 termin,
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o ktorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuZeniu,
o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lnosci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatari zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamdéwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

19.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznoSci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametroéw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

20.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez

w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego.

21.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéory musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy/robot.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre$lonym terminie
zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby
inzynierow.

22. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

23.  Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktorych
Wykonawca opieral sie wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktéorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iZ nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

24. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
zwigzanych z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 T.
o szczegblnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
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COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.
Z 2021 I., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.
25. Zmiany postanowierl umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreSlajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych

zamoOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia.
W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w Kkosztorysie ofertowym
wykonawcystanowiacego  zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikoéw cen na podstawie
ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne
(poérednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materialéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do
R+S+KOR+KOS), 5) podatek VAT: ... % /, oraz udokumentowanych cen materialéw nie
wyzszych niz Srednie ceny materialéw dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa nalezy do
Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokdt okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdt zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokét réznicowy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktdrym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie

wykonywania robot.
29/34



nr postepowania: IZP.271.6.2023

10.

. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych

w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapilo z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materialach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chronié¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materialty
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robét do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i woéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi
za wady.
§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, zZe przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

. Zamawiajacy zastrzegaja, Ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia

do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawrca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

. Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacymi kierownikami:

1) kierownikiem budowy: ......c.cccvevivineenenne. , N telo, ,
(S 10F: 11 SR , posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .......c.ccccecevereriennenen.
wydane w dnitl..........cceeee ,

Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna

zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, Ze

proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie

zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelnia¢é wymagania opisane w
SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniést Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2, 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie

t. j.- w wysokosci: ..... zl (stownie ztotych: ..... /100) w formie ..... .
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2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach
i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koicowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ kroétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robdét,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie pdzniej niz w 15 dniu po upltywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarangji lub poreczenia bylby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedluzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki spos6b, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz os6b trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Zze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoéOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 2),
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 3),
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4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4),
5) szczegbdtowa kalkulacja cen materiatéw i kosztow (zat. nr 5),
6) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami oplacenia
wymagalnych sktadek (zat. nr 6),
7) Formularz o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji
stanowia jej integralna czes¢.
6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie majq charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzysto$ci, co oznacza zZe nie beda one miaty

wplywu na interpretacje postanowien umowy.

§ 16

Opcje (zamodowienia opcjonalne)

. W zakresie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1b i w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1b oraz w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiajacy ma prawo
jednostronnie rozszerzy¢ przedmiot umowy (prawo opcji lub opcja). Zamawiajacy zastrzega, iz
zakres opcjonalny zamdwienia nie stanowi zobowigzania umownego (w tym finansowego)
Zamawiajacego zacigganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny
zamoOwienia nie jest gwarantowany do realizacji.

. Zakres przedmiotu umowy objety opcja i wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego tytutlem realizacji
opcji (zamoéwienia opcjonalnego) okreSla oferta Wykonawcy stanowiaca zalacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie platne bedzie w wysokosci wynikajacej
z wartoSci dokonanej opgji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla zaméwienia
podstawowego.

. Skorzystanie z prawa opcji moze nastapi¢ raz lub wiecej razy i uzaleznione bedzie wylacznie od
potrzeb Zamawiajacego i mozliwosci finansowych Zamawiajacego. Wykonawca nie ma roszczenia
0 wykonanie prawa opgji.

. Skorzystanie z prawa opcji moze nastapi¢ w terminie do 14 dnia po podpisaniu umowy
i nastepuje poprzez zlozenie o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opgcji, ktoérego
wz6r stanowi zalacznik nr 7 do niniejszej umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy e-mailem
zamOwienie  obejmujace zakres robot budowlanych ~wymaganych do realizacji
w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z op¢ji (zamdwienia opcjonalnego).

. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania rob6t budowlanych lub w ramach prawa opgji
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z treScia oSwiadczenia
(o$wiadczen)) Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okre§lonymi w niniejszej
umowie. Wykonanie zaméwienia opcjonalnego nastepuje na zasadach okreSlonych w niniejszej
umowie.

. Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zamoéwienia (w razie jego uruchomienia i
realizacji) dotycza te same warunki i zobowiazania umowne Wykonawcy (w tym zobowiazania z
tytulu gwarancji i rekojmi), co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym
zamOwienia. Zakres opcjonalny zaméwienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym
konieczno$¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest
uruchamiana). W momencie zloZenia o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje
zaciagniecie przez Zamawiajacego zobowiazania finansowego w wysokosci wynikajacej z zakresu
dostaw objetego realizowana na mocy danego o$wiadczenia opcja i jest ograniczone jedynie do

32/34



nr postepowania: IZP.271.6.2023

wysokosci wynikajacej z zakresu robét budowlanych objetych realizowana na mocy danego
o$wiadczenia opcja.

§17
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na wazno$¢ i skuteczno$¢
pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze
bez postanowienl niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostalaby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Dokument uruchomienia opcji (w zakresie zadania inwestycyjnego nr ... okreslonego

w zataczniku nr 2 do umowy /ofercie Wykonawcy/)

Do umowy nr: ......c..cccceeeee

Zamawiajacy: ...

zleca Wykonawcy: ......

realizacje rob6t budowlanych: .....

Maksymalne wynagrodzenie: ..... zl (slownie: .....)

Termin realizacji rob6t budowlanych zgodny z postanowieniami Umowy (§ 4 ust. 1).
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