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Umowa nr AD.273. .2023

zawarta W dniu ....ccceeeeevececece e 2023 r. w Krapkowicach, pomiedzy Powiatem Krapkowickim
ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, posiadajgcym Nr NIP 199-011-16-72
w imieniu, ktérego dziata Zarzad Powiatu Krapkowickiego, reprezentowany przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych, dla zadania pn. ,Przebudowa ciggéow komunikacyjnych oraz
utworzenie miejsc parkingowych, z dostosowaniem dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami, przy budynku
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach” w ramach przedsiewziecia grantowego pn. ,Poprawa
dostepnosci ustug publicznych w sercu Opolszczyzny” realizowanego w ramach projektu ,,Dostepny
samorzad - granty” przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych w ramach
Dziatania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj (POWER) 2014-2020, zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Przebudowa ciggéw
komunikacyjnych oraz utworzenie miejsc parkingowych, z dostosowaniem dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami, przy budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach” w ramach przedsiewziecia
grantowego pn. ,,Poprawa dostepnosci ustug publicznych w sercu Opolszczyzny”.

2. Szczegotowy zakres robdt zamieszczony zostat w dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamédwienia —
Zatacznik nr do SWZ oraz w Kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania z nalezytg starannoscig przedmiotu Umowy, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami przenoszacymi europejskie normy, zharmonizowane z dyrektywami
nowego podejscia, bezpieczenstwem i wtasciwg organizacja, na ustalonych umowa warunkach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w sposdb umozliwiajgcy
korzystanie z niego osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, a w szczegdlnosci do zapewnienia
dostepnosci architektonicznej wymaganej w tym zakresie.

Obowigzki Stron Umowy
§2
1. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1,
2) dokonanie odbioru robét, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7,
3) dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 51i 6,
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4)

wspotpraca z Wykonawcg we wszelkich sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1,

opracowanie i dostarczenie najpdiniej w dniu przekazania terenu budowy oryginatu
oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkdéw kierownika budowy,

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

zapewnienie odpowiedniego oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,

zapewnienie przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ppoz.,

utrzymywanie we wtfasciwym stanie technicznym przylegtych do terenu budowy ulic
i chodnikow,

wykonywanie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi
zwyczajami,

dostarczenie materiatdw, produktéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji umowy
nalezytej jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

dostarczenie niezbednych i wymaganych atestéw, wynikdbw oraz protokotéw badan
i sprawozdan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

zgtoszenie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdét ulegajacych
zakryciu, badz zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7,

usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt przez osobe wskazang
w § 8 ust. 1, oraz w okresie rekojmi i gwarancji okreSlonym w § 9, w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych,

informowanie Zamawiajgcego na pismie na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakosc robét lub opdznienie terminu wykonania robot,

zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru kofcowego oraz uczestniczenie w czynno$ciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci dziennika budowy,
zaswiadczen wiasciwych jednostek iorgandw, aprobat technicznych, protokotéw préb
i pomiaréw, niezbednych $wiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, w tym protokotu
pozytywnej weryfikacji operatu ztozonego w PODGIK w Krapkowicach,

prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy
i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen,

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji umowy oraz wywiezienie
na swoj koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robét
objetych umowag oraz doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakoriczeniu na wtasny koszt,
wykonywanie obowigzkow w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych, okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do
przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy
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19)

20)

z projektowanym zamierzeniem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na
wtasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji
projektowe;j,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb trzecich lub mienia Zamawiajgcego
poniesienie petnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej, naprawienie i doprowadzenie do stanu
pierwotnego na wtiasny koszt,

dokonanie odbioru robét wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéw przed zgtoszeniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia oséb do czynnosci polegajgcych
na_wykonaniu: wszystkich prac fizycznych w tym prac operatorow sprzetu zwigzanych
z wykonaniem roboét objetych zamodwieniem, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caty okres obowigzywania
umowy,
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia
o wykonaniu obowigzku okreslonego w pkt 1), ktére winno zawiera¢ ilo$¢ oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz
zakres wykonywanych czynnosci w ramach kazdej z umdéw o prace przed uptywem terminu
przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy do dnia ztozenia
oswiadczenia,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w pkt 1). Zmiany te nie stanowig zmiany umowy. W przypadku zmiany oséb

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca/Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty dokonania tej

zmiany,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
czasu jej obowigzywania oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz
z dokumentem okreslajagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
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danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zawigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenia o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar czasu pracy i zakres obowigzkéw pracownika nie podlegaja
anonimizacji,

c) dowody potwierdzajagce zgtoszenie pracownikéw przez pracodawce do ubezpieczen
spotecznych, w szczegdlnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach
i wyptaconych swiadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczace
wszystkich zatrudnionych osdb, o ktérych mowa w pkt 1), zanonimizowane w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz RODO,
przy czym: imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie
podlegajg anonimizacji,

Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia osdb

wykonujgcych okresSlone w pkt 1) czynnosci na podstawie umowy o prace w miejscu

wykonywania przedmiotu umowy,

niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) oraz nieprzedtozenie dowodow zatrudnienia

okreslonych w pkt 4), bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone

w pkt 1) i w takich przypadkach skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej,

zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1 pkt 1) lit. i) i]),

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce/Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Wymagania Zamawiajacego odnosnie spetnienia zapiséw art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

1)

2)

Wykonawca, pod rygorem rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym z jego winy, musi

spetni¢ wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a tej ustawy. Oswiadczenie dotyczace spetniania
wymogoéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych stanowi Zatgcznik nr 5 do

Umowy. Wykaz pojazddw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji

zamoéwienia stanowi Zatgcznik Nr 6 do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego

wymagan wskazanych w pkt 1):

a) Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne
oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umoway, ktére zawieraé bedzie informacje nt. tagcznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci
pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz
z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia
W wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowany przez Zamawiajgcego jako
niespetnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;
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b) przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. a nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdanie okazania pojazdu.

3) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca

i Zamawiajacy zobowigzujg sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych

przepisOw tej ustawy.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§3
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:
1) termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy — w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 3 pkt 2),
2) termin realizacji przedmiotu umowy: do 20 wrzes$nia 2023 r.

Zatrudnienie Podwykonawcéw’
§4
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty i przewiduje udziat podwykonawcow
w realizacji zamdwienia.
2. Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie:
3

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowg, w trakcie realizacji
zamodwienia na roboty budowlane przedtozy zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze projekt jej
zmiany oraz w terminie 7 dni od jej zawarcia, poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.

4. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wartos¢ umowy o podwykonawstwo nie moze byé wyzisza od wartosci zlecanych robét
wynikajgcych z umowy zawartej z Wykonawca,

4) termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuiszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg tych robdt,

! Wskazany termin realizacji przedmiotu umowy wynika z koniecznosci zrealizowania przedsiewziecia grantowego
oraz wykorzystania srodkéw finansowych przekazanych przez Instytucje wspoétfinansujgcg do dnia 30 wrzesnia
2023 .

2w przypadku braku udziatu podwykonawcéw w realizacji zamoéwienia § 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca
wykona cato$¢ zamowienia sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcéw.

® W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.
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z wyfaczeniem sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zawierana
jest po uptywie terminu umownego,

w przypadku gdy Wykonawca badZz Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
w zakresie realizacji prac, stanowigcych przedmiot zamdwienia, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
pkt 1) zapisy umowne okreslajagce obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osdb
realizujgcych wskazane prace musi spetni¢ Podwykonawca badz dalszy Podwykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczern i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, w tym zanonimizowanych umow o prace oraz os$wiadczen i dokumentow
o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 4) lit. a), b) ic),

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do
jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)

3)

5)

6)

7)

niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 4,

gdy zakres robét, ktdry jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem
robot zleconych innemu Podwykonawcy,

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawca dla tych robét, z wytagczeniem
sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie
terminu umownego,

zapisOw uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

zapisOw uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy
objetego umowag o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany,

zapisOw zawierajacych postanowienia ksztattujagce prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian lub
sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktdrych
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10.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto, okreslonej w § 5 ust. 1,
jako niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Ww. wylaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonanie robét budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby
byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument

potwierdzajgcy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania (nie dotyczy rejestréow, do ktérych Zamawiajgcy ma elektroniczny dostep
np.: CEIDG, KRS).

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci: zt
netto (stownie: ) plus podatek VAT 23 % tj. zt
(stownie: ), co tgcznie daje cene brutto: zt

(stownie: ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy w tym niezbedne optaty, koszty opracowania i wykonania dokumentacji, ryzyko
Wykonawecy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 15 umowy.

Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej umowy,
zostang rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiajacego kosztorysem réznicowym, przy czym
zmiana umowy w tym zakresie nie moze spowodowac przekroczenia wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie dodatkowe roboty
niezbedne ze wzgledu na bezposrednie bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Wyklucza sie mozliwos¢ wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikéw cenotwérczych
podanych w kosztorysie ofertowym w okresie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku urzedowej zmiany wysokosci podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie
odpowiedniej zmianie.

Nie przewiduje sie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze wzgledu na inflacje.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§6
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie faktury
koncowej wystawionej po zakoriczeniu i odbiorze catosci robot bedacych przedmiotem umowy.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie:
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10.

11.

12.

13.

14,

1) protokdt odbioru koricowego robdt podpisany przez osobe wskazang w § 8 ust. 1 i Kierownika
budowy,

2) oswiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne
im wynagrodzenie. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do umowy,

3) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Termin zapfaty faktury koricowej wynosi 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.

Ptatnos¢ dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek

bankowy w ustalonym w ust. 3 terminie, liczconym od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury,

po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczern Podwykonawcdw.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie

w trakcie trwania Umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie

dotyczacej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi

wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$s¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na

Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikle ze zmiany statusu Wykonawcy jako

zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajace z faktury beda realizowane w ramach

mechanizmu podzielonej pfatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach

mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura musi zawiera¢ w swojej tresci wyrazy

,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zawierajgcej nastepujace dane:

Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Ustala sie, ze data dokonania ptatnosci jest datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego

Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci,

od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujacej badz zaakceptowanej

przez Wykonawce noty korygujgcej, stanowigcej podstawe do zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za nieterminowe uregulowanie naleznosci w wysokosci

okreslonej przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy, za kazdy dzien zwtoki.

Sktadniki cenotwdrcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegajg zmianom, z wyjgtkiem

ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia za roboty budowlane,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

1.

2.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom badz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2)
i 3) Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty idostawy
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty, bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Odbior robot
§7
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robat:
1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koncowy.
Odbidér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbiory robét
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce. Wykonawca nie moze kontynuowad robot bez
odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. W razie niezgtoszenia do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty
zanikajace lub ulegajgce zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odku¢ czy otworéw niezbednych
do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego.

. Odbidér koncowy dokonany bedzie w terminie do 7 dni liczagc od dnia pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Do odbioru razem z pisemnym
powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego jako niezbedne do rozpoczecia
odbioru tj.: operat kolaudacyjny, zawierajacy wszystkie dokumenty w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg, w tym naniesienie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkow zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe dokonanych
podczas wykonywania robdét, protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci,
atesty, recepty, oswiadczenie osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, oswiadczenia o ktdrych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.
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Nieztozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku dokonania
odbioru w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

. Odbidr koncowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2) bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale
osoby wskazanej w § 8 ust. 1 i Kierownika budowy.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy
odbiorze.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do
czasu ich usuniecia. Wykonawca usunie je na witasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
§8
Zamawiajacy upowaznia Pana oraz Pana
do nadzorowania realizacji wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania czynnosci zwigzanych
z odbiorem robdt. Kazdy z upowaznionych moze nadzorowaé realizacje wykonania przedmiotu
umowy lub dokona¢ odbioru robét samodzielnie.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane Nr wydane dnia
Przez

Zmiana os6b wskazanych w ustepie 1 nie wymaga zmiany umowy lecz pisemnego powiadomienia
drugiej strony za poswiadczeniem odbioru.

Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty

§9
. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty bedace przedmiotem umowy na
okres miesiecy, liczony od daty podpisania protokotu odbioru catosci robét bez usterek

i wad.

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

. Strony ustalajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy rozszerza sie na okres o ktérym mowa w ust. 1.

. W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zgtosi je na
pismie Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajac termin technicznie i organizacyjnie
uzasadniony na ich usuniecie, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swdj koszt.

. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajycego.

. Wszystkie reklamacje bedga zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwiocznie i potwierdzane pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu o ktérym mowa w ust. 1, przy czym za dochowanie formy
pisemnej uznaje sie wystanie zgtoszenia na adres e-mail:
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli wnidst
reklamacje przed uptywem tego terminu.

Kary umowne

§10
. Strony ustalajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowienn Umowy, obowigzujgcg forma
odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
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1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu ustalonego w §

3 pkt 2),
b) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i w okresie
rekojmi lub gwarancji — wwysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
tych wad lub usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto,

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 2 000,00 ztotych,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreSlonym w § 4
ust. 317 —w wysokosci 2 000,00 ztotych,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 3 000,00 ztotych,

i) za niespetnienie wymogu zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 ztotych,

j) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2) lub dokumentdw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 4) - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

k) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 10) - w wysokosci
300,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbidr miat by¢ zakonczony,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 3 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 z zastrzezeniem § 14.

. taczna warto$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy, nie moze
przekroczy¢ kwoty stanowigcej 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$s¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uwazajg
takze przestanie wezwania zgodnie z § 9 ust. 6.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia bez
odrebnych wezwan i powiadomienia.
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. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
umowy.

Roboty dodatkowe
§11

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadkach o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4)

ustawy Pzp, po zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe. Podstawg do zawarcia

aneksu bedzie sporzgdzony przez Strony i zatwierdzony przez osobe wskazang w § 8 ust. 1 protokoét
koniecznosci. Protokdt koniecznosci musi zawieraé opis robdt oraz uzasadnienie koniecznosci
realizacji tych robodt, zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp.

. Rozliczenie za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami

§6.

. Wartos¢ robdt, o ktérych mowa w ust. 1, ustalona bedzie kosztorysami w oparciu o ceny

jednostkowe przyjete z kosztorysu ofertowego, bedgcego integralng czescig umowy,

. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt (tzn. takie, ktérych nie

mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3, a konieczne do realizacji przedmiotu umowy), roboty te rozliczone

beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez osobe
wskazang w § 8 ust. 1. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) na podstawie katalogu naktadéw rzeczowych (KNR), lub w przypadku robét, dla ktérych brak
naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajycego;

2) cena jednostkowa bedzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentow roboét, nie
wyzsze niz Srednie ceny regionalne dla wojewddztwa opolskiego, publikowane w wydawnictwie
»Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia kalkulacji; w przypadku braku
danego asortymentu robdét w publikacji ,Sekocenbud”, Wykonawca sporzadzi kosztorys
szczegbtowy z uwzglednieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztow posrednich (Kp), kosztow
zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyzszych niz Srednie regionalne dla wojewddztwa opolskiego,
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia
kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiatdw oraz sprzetu, obowigzujgce w wojewddztwie
opolskim.

Roboty zaniechane

§12
. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robot (tj. wystgpienia robdt
zaniechanych), stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone
w §5 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt zaniechanych, nie wiecej jednak niz o 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.
. Wartos¢ robdt zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie
ofertowym.
. Konieczno$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zostaé¢ stwierdzona
w protokole podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz Kierownika
budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego robét nie
mozna odstgpié od ich wykonania.
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Roboty zamienne
§13

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$é wykonania robdét budowlanych objetych
umowa w inny sposéb niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw.
robét zamiennych), z zastrzezeniem, ze zmiany takie nie spowodujg zwiekszenia zakresu przedmiotu
zamoéwienia, nie przyczynig sie do zwiekszenia parametréw inwestycji i nie spowodujg zwiekszenia
ilosci materiatéw okreslonych w dokumentacji technicznej. Przedmiotowe zmiany muszg by¢
korzystne dla Zamawiajgcego i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Zmiana sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana jedynie za zgodg
Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek:

1) zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznoSciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robdét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywania prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowej
niemozliwego do zauwazenia na wczesniejszym etapie.

3. Podstawa do ustalenia faktycznie naleznego wynagrodzenia bedzie wykonana przez Wykonawce
wycena robot zamiennych w formie kosztorysu zatwierdzonego przez osobe wskazang w § 8 ust. 1,
w ktérym ujeta zostanie rzeczywista ilos¢ jednostek miar wykonanych robét budowlanych oraz ich
cen jednostkowych netto, okreslonych zgodnie z zapisami § 11 ust. 3. Przedmiotowy kosztorys
bedzie stanowit podstawe do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

4. Rozpoczecie wykonania robdét zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci potwierdzonego przez osobe wskazang w § 8 ust. 1. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robdt
zamiennych.

Odstgpienie od Umowy
§14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.
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2.

6.

Zamawiajgcy moze rédwniez odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna

z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

2)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy lub przerwat na okres dtuiszy niz 14 dni i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezenn nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne lub
spowodowat swoim dziataniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikéw nieruchomosci i/lub oséb trzecich,

6) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.
Za nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje. Warunkiem odstgpienia
od umowy w tym przypadku jest wezwanie Wykonawcy do wykonana zobowigzan
i wyznaczenie w tym celu dodatkowego 14 dniowego terminu,

7) zostanie wydany prawomocny nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu umowy. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt. 1) Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,

ktdrej zmiana dotyczy.

Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do dokonania odbioru robét przerwanych
i robdt zabezpieczajgcych oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione w terminie 14 dni liczagc od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru,

3) w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2),
Wykonawca wraz z osobg wskazang w § 8 ust. 1 sporzadzi szczegétowy protokédt
inwentaryzacji robdot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt -
kosztorysem robodt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robét, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany:

1) odebraé wykonane roboty,

2) zaptaci¢ za wykonane roboty w oparciu o protokét inwentaryzacji robét w toku. Podpisany
przez Wykonawce, osobe wskazang w § 8 ust. 1, protokdt inwentaryzacji bedzie stanowit
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podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu iwystawienia faktury
rozliczeniowej za wykonanie czesci przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robét bez udziatu Wykonawcy, jezeli
w ww. terminie Wykonawca nie wezmie udziatu w inwentaryzacji lub bedzie utrudniat jej
przeprowadzenie.

Zmiany umowy
§15

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajgcego w Umowie
mozliwosci dokonania takich zmian z uwzglednieniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zmiany postanowienn umowy mogg dotyczy¢ réwniez:

terminu realizacji umowy,

zmiany wskazanych w umowie unormowan prawnych powszechnie obowigzujgcych majacych

wptyw na prawidtowe wykonanie umowy,

materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

wysokosci wynagrodzenia,

Wykonawcy/Podwykonawcy/Kierownika budowy,

warunkow i termindw ptatnosci.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach,

w szczegolnosci:
w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 1 w przypadku:

1)

a)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy, polegajacg na przedtuzeniu terminu realizacji
przedmiotu umowy, w przypadku ewentualnego przedfuzenia terminu realizacji projektu
,Dostepny samorzad - granty” przez PafAstwowy Fundusz Rehabilitacji Osdéb
Niepetnosprawnych realizowanego w ramach Dziatania 2.18 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwéj (POWER) 2014-2020,

wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania robdt objetych umowa,

wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a ktdre skutkujg niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannosci o czas niezbedny do usuniecia lub ustania
przyczyny zewnetrznej,

nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktdérych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt nie wynikajacych z okolicznosci
lezagcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

istotnych brakow lub btedéw w dokumentacji projektowej rdwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznosci usuniecia
ww. btedow lub brakéw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji
postepowania (liczgc od dnia zgtoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia
przekazania dokumentacji zamiennej),
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2)

g)

j)

wystgpienia innych okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi
zapewniajgcymi wtasciwg jakosé wykonania, albo innych zdarzeh wymuszajgcych przerwe
w realizacji zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty mieszkancéw,
niewybuchy, wykopaliska, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz
warunkujgcych  prawidlowe  wykonanie robot) oraz dziatan oséb  trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyiszej, Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane
z niemozliwoscig terminowego wykonania umowy z powodu okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji umowy, takich jak zaistnienie zdarzen niezaleznych od stron, ktére
uniemozliwityby wykonanie zobowigzan na warunkach i z zachowaniem terminéw
okreslonych w umowie. Mogg by¢ one w szczegdlnosci spowodowane wystgpieniem klesk
zywiotowych, zdarzeniami losowymi lub byé wywotane przez inne czynniki zewnetrzne,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezyé poprzez dziatanie
z zachowaniem nalezytej starannosci,

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznosci wraz ze
szczegétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci, ograniczen w odniesieniu do
konkretnych elementéw, branz, etapdw robdt oraz przedstawi¢ informacje dotyczace
okresu w jakim ww. prace nie mogty byé prowadzone. W takim przypadku strony
zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowych warunkéw oraz nowego terminu
realizacji umowy poprzez zmiane terminu okreslonego w § 3 pkt 2). Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawce,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych, w tym réwniez istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktorych
istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej
o czas niezbedny na ewentualng zmiane dokumentacji projektowej oraz usuniecia kolizji,
innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie diuzej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci. Zaistnienie przeszkdd
w wykonywaniu robdét powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. Zmiana musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego.
W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego Ilub faktycznego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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g)

h)

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36 a ust. 6 Prawa Budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére
moggy skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmiana prawa wywierajgca bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 i 4 w przypadku:

a)

zmiany urzedowej stawki podatku VAT - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia
lub zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng rdznicy w kwocie podatku VAT. Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano,

wprowadzenia w zycie po dniu zawarcia umowy regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe
Zmiany umowy,

koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych, na warunkach okreslonych w § 11,

wystgpienia robot zaniechanych, na warunkach okreslonych w § 12,

wystgpienia robot zamiennych, na warunkach okreslonych w § 13;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 5 w przypadku:

a)

b)

zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy),

zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepisow,

wystgpienia koniecznosci zmiany kierownika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od doswiadczenia osoby, o ktérej mowa § 8 ust. 2,

wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, Podwykonawcy pomimo
deklaracji w ofercie wykonania zamdwienia sitami wtasnymi. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢
zgtoszona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego,
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e) wystgpienie koniecznosci: zmiany Podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy Podwykonawcy Ilub zmiany zakresu wykonania czesci zamdwienia przez
Podwykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie
bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego,

f) gdy w ramach wykazania spetniania warunkéw wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
korzystat z zasobdw podmiotu trzeciego, ktéry bedzie brat udziat w realizacji czesci
zamoéwienia jako podwykonawca, Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, jesli
wykaze on, ze posiada co najmniej takie doswiadczenie, jakie wymagane byto dla
spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia,

g) zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej podwykonawcom;

5) w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 6 w przypadku:

a) wystgpienia robdt dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania robdt objetych umowg, a tym samym na termin lub
sposéb zaptaty,

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ktére majg wptyw na termin wykonania robdt objetych umowg a tym samym na
termin lub sposéb zaptaty,

c) zmiany sposobu, zakresu lub technologii wykonania przedmiotu umowy uzasadniajacej
zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakonczenia
robot, zmiane Umowy w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia lub
zmiane Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu whniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 4 wszelkich
dokumentéw, informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany, w tym propozycji rozliczenia robdt
budowlanych, okreslonej w ust. 7.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wraz z propozycja
wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy iterminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowie umowy takze w przypadkach, gdy wynikna
rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzuje umowe w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
przypadkdéw wyraznie zastrzezonych w umowie.
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Ochrona danych osobowych
§16

1. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogdéw kontraktowych,
tj. koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub
podjecia dziatan przed jej zawarciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwanego dalej:
RODO).

2. Strony umowy przetwarzac beda réwniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 3 pkt 4) i w § 8 w celu
wypetnienia obowigzkdw prawnych wynikajgcych z przepisdw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

3. Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikéw, o ktérych mowa w § 2 ust.
3 iw § 8 ust. 2 lub innych oséb, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu
umowy, Wykonawca przekaze kazdej z tych oséb w imieniu Zamawiajacego, informacje wymagane
przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania
powyzszego zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazdg z tych oséb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Starosta Krapkowicki z siedzibg w Krapkowicach przy ul. Kilinskiego 1;

2) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Witoldem
Rozatowskim -  Gtownym  Specjalistg, tel. 77 40 74307, adres  e-mail:
w.rozalowski@powiatkrapkowicki.pl

3) dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu realizacji umowy;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty uprawnione na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie umow
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzajace;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres obowigzywania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktorej dane bezposrednio dotyczg jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) osobie, ktdorej dane osobowe dotycza, przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba,
ktorej dane dotyczg uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktdrej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktdérej dane dotyczg, jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO;

10) zrédtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

4. W odniesieniu do osdb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
iw § 8 ust. 2 oraz do oséb, ktére w imieniu Wykonawcy bedg realizowaé Umowe i wspétdziataé przy
wykonywaniu Umowy z Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktérej dane
osobowe zostaty wpisane w jej tresci jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako
dane osoby dziatajgcej lub wspoétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub
wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy oséb innych niz
wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych
tych oséb, poinformuje kazdg z nich;

5. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 8
ust. 1 umowy oraz do osdb, ktére w imieniu Zamawiajgcego beda realizowa¢ umowe lub beda
wspotdziata¢ z Wykonawcy przy jej realizacji Zamawiajgcy, spetni obowigzek informacyjny wobec
kazdej osoby, ktérej dane osobowe zostaly wpisane w tre$ci umowy jako dane osoby
reprezentujgcej Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspdtdziatajgcej w imieniu
Zamawiajacego przy wykonywaniu umowy.

§17

Zamawiajacy nie uwzglednia w opisie przedmiotu zamdwienia wymagan okreslonych w art. 100 ust. 1

ustawy Pzp, poniewaz nie jest to uzasadnione charakterem zamdwienia.

Postanowienia koincowe
§18
1. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.
3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — kosztorys ofertowy,

Zatgcznik nr 2 — dokumenty poswiadczajgce, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami
prawa uprawnienia do kierowania robotami lub rownowazne,

Zatacznik nr 3 — dokumenty poswiadczajgce przynaleznos$¢ Kierownika budowy do wtasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa lub réwnowazne,

Zatgcznik nr 4 — Oswiadczenie Podwykonawcy,

Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dotyczace spetniania wymogoéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych,

Zatgcznik nr 6 — Wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 4
do umowy nr AD.273 2023
z dnia 2023r.

(WZOR)
OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY*/DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. Przedmiot umowy:

Przebudowa ciggow komunikacyjnych oraz utworzenie miejsc parkingowych, z dostosowaniem dla

0s06b ze szczegdlnymi potrzebami, przy budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

2. Dziatajagc w imieniu firmy z siedzibg w wpisang do
rejestru , NIP , REGON , Zwang dalej
»Podwykonawcg”*/,Dalszym Podwykonawcg”* oswiadczam, ze:

a) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia wystawiliémy fakture*/faktury*
nr z dnia na kwote zt
nr z dnia na kwote zt
nr z dnia na kwote zt
b) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia otrzymaliSmy nalezne nam wynagrodzenie za wykonane
ustugi*/dostawy* zgodnie z zawartg umowa nr z dnia
z firma z siedzibg w , Wpisang do rejestru ,
NIP , REGON zwang dalej ,Wykonawca”*/,, Podwykonawcg”*
c) wszystkie roszczenia wynikajgce z powyzszej umowy zostaty zaspokojone i nie bedziemy zgtaszali
zadnych roszczen z tego tytutu w stosunku do Zarzagdu Powiatu Krapkowickiego.

3. Integralng czescig oswiadczenia jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia
niniejszego oswiadczenia — aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy*/Dalszego Podwykonawcy* oraz Petnomocnictwo, jesli
dotyczy.

Miejscowosc , dnia

(podpisy upethomocnionych przedstawicieli
Podwykonawcy wraz z pieczecia)

*) niepotrzebne skresli¢
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