

ZP.264.5.2019.15.ENW

Gdynia, dn. 14.06.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/176/2019 na „Usługę zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych”.

Informuję, że w dniu **12.06.2019r.** Zamawiający otrzymał Odpis wyroku Sygn. akt: KIO 719/19. W związku z powyższym modyfikacji uległy poniższe zapisy dokumentacji przetargowej:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

- 1) pkt 4.1.: Termin wykonania zamówienia: **modyfikacja z dnia 21.05.2019 r.: 66 modyfikacja z dnia 14.06.2019 r.: 69 72** miesiące od dnia podpisania umowy.
- 2) pkt 4.2.: **Zamawiający przewiduje wykonanie powyższych prac w okresie nie dłuższym niż modyfikacja z dnia 21.05.2019 r.: 6 modyfikacja z dnia 14.06.2019 r.: 9 12 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawca nie będzie ponosił ewentualnych konsekwencji przedłużenia tego okresu wynikającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim wypadku umowa z wybranym Wykonawcą zostanie przedłużona o adekwatny okres.**

W przypadku zakończenia modyfikacja z dnia 21.05.2019 r.: powyższego etapu analizy przedwdrożeniowej w terminie krótszym niż zakładane przez Zamawiającego 6 modyfikacja z dnia 14.06.2019 r.: 9 12, czas trwania umowy nie zostanie skrócony (66 69 72 miesiące).

- 3) pkt 6.2.lit. c pkt. I: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich **modyfikacja z dnia 21.05.2019r.: 3 5** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania **modyfikacja z dnia 14.06.2019r.: (w ramach jednego kontraktu) realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy** polegającego na wdrożeniu usługi **rozwiązania dotyczącego** zdalnego odczytu obejmującego minimum 1000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy **modyfikacja z dnia 30.04.2019r.: i i/lub** wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem SYSTEMU zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej,
- 4) pkt 6.2. in fine: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich **modyfikacja z dnia 21.05.2019r.: 3 5** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **modyfikacja z dnia 14.06.2019r.: przynajmniej co najmniej jedno zadanie realizowane na rzecz tego samego odbiorcy** polegające na wdrożeniu usługi **rozwiązania dotyczącego** zdalnego odczytu obejmującego minimum 1000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy **modyfikacja z dnia 30.04.2019r.: i i/lub** wodomierzy pracujących

w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem SYSTEMU zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej,

- 5) pkt 8.7.lit. a: **wykaz wykonanych usług** polegających na wykonaniu w okresie ostatnich **modyfikacja z dnia 21.05.2019r.: 3** 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **modyfikacja z dnia 14.06.2019r.:** przynajmniej co najmniej **jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy polegającego na wdrożeniu usługi rozwiązania dotyczącego zdalnego odczytu obejmującego minimum 1000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy modyfikacja z dnia 30.04.2019r.:** i **i/lub** wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem SYSTEMU zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do siwz; (uaktualnienie zapisu zgodnie z wcześniejszymi zmianami)
- 6) pkt 10.11.: Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 30.04.2019r.: 14.05.2019r. modyfikacja z dnia 21.05.2019r.: 29.05.2019r. modyfikacja z dnia 06.06.2019r.: 13.06.2019r. modyfikacja z dnia 14.06.2019r.: 24.06.2019r. 02.07.2019r.** do godz. **08:00** znajduje się na rachunku Zamawiającego.
- 7) pkt 13.1.: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 30.04.2019r.: 14.05.2019r. modyfikacja z dnia 21.05.2019r.: 29.05.2019r. modyfikacja z dnia 06.06.2019r.: 13.06.2019r. modyfikacja z dnia 14.06.2019r.: 24.06.2019r. 02.07.2019r.** do godz. **08:00**.
- 8) pkt 13.2.: Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia ul. Opata Hackiego 14) w dniu **modyfikacja z dnia 30.04.2019r.: 14.05.2019r. modyfikacja z dnia 21.05.2019r.: 29.05.2019r. modyfikacja z dnia 06.06.2019r.: 13.06.2019r. modyfikacja z dnia 14.06.2019r.: 24.06.2019r. 02.07.2019r.** od godz. **08:05** za pomocą Platformy Zakupowej w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.
- 9) pkt 24.2. lit. k: zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku przesunięcia terminu wykonania etapu **modyfikacja z dnia 21.05.2019 r.:** analizy przedwdrożeńowej, o którym mowa w pkt. 4.2. siwz z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (o czas ponad założone przez Zamawiającego € **modyfikacja z dnia 14.06.2019 r.:** **9 12** miesięcy od dnia podpisania umowy).

załącznik nr 1 do siwz:

- 1) Tabela Definicje: MODUŁ KOMUNIKACYJNY WEWNĘTRZNY
Urządzenie służące do zbierania danych odczytowych z UKŁADÓW POMIAROWO – ROZLICZENIOWYCH w całości mieszczące się w INTEGRATORZE i posiadające zasilanie bateryjne. Dopuszcza się jedynie połączoną z nim przewodem antenę wyprowadzoną poza obudowę INTEGRATORA i zamontowaną w pomieszczeniu, w którym zainstalowano UKŁAD POMIAROWO – ROZLICZENIOWY, **modyfikacja z dn. 14.06.2019r.:** a w przypadku INTEGRATORÓW typu Kamstrup Multical 66 C dopuszcza się również wyniesienie baterii poza obudowę INTEGRATORA i umieszczenie jej bezpośrednio przy INTEGRATORZE. Transmisja danych odczytowych do SYSTEMU odbywać się będzie zgodnie z konfiguracją, w trybie offline.
- 2) pkt 7.1.: Zamawiający przewiduje wykonanie powyższych prac w okresie nie dłuższym niż **modyfikacja z dnia 21.05.2019 r.:** 6 **modyfikacja z dn. 14.06.2019r.:** 9 12 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawca nie będzie ponosił ewentualnych konsekwencji przedłużenia tego okresu wynikającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim wypadku umowa z wybranym Wykonawcą zostanie przedłużona o adekwatny okres. W przypadku zakończenia **modyfikacja z dnia 21.05.2019 r.:** powyższego etapu analizy przedwdrożeniowej w terminie krótszym niż zakładane przez Zamawiającego 6 **modyfikacja z dn. 14.06.2019r.:** 9 12 miesięcy, czas trwania umowy nie zostanie skrócony (66 69 72 miesiące).

załącznik nr 3 do siwz:

- 1) §1 ust. 4: Termin obowiązywania Umowy – **modyfikacja z dnia 21.05.2019 r.:** 66 **modyfikacja z dnia 14.06.2019 r.:** 69 72 miesiące od dnia jej podpisania.
- 2) §1 ust. 6: Zamawiający przewiduje wykonanie prac opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu w okresie nie dłuższym niż **modyfikacja z dnia 21.05.2019r.:** 6 **modyfikacja z dnia 14.06.2019r.:** 9 12 miesięcy od podpisania Umowy. Wykonawca nie będzie ponosił ewentualnych konsekwencji przedłużenia tego okresu wynikającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim wypadku Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie przedłużona o adekwatny okres.
- 3) §1 ust. 7: W przypadku zakończenia etapu **modyfikacja z dnia 21.05.2019r.:** ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w terminie krótszym niż zakładane przez Zamawiającego 6 **modyfikacja z dnia 14.06.2019r.:** 9 12 miesięcy, czas trwania Umowy nie zostanie skrócony.
- 4) §9 ust. 3 lit. k: **modyfikacja z dnia 21.05.2019 r.:** ~~zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku przesunięcia terminu wykonania któregośkolwiek z etapów określonych w harmonogramie (ust. 4 § 1 niniejszej Umowy), z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub w wyniku niezamierzonego działania Wykonawcy, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, przy czym zmiana terminu realizacji Umowy nie może przekroczyć okresu 48 miesięcy. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku przesunięcia terminu wykonania etapu, o którym mowa w ust. 5 § 1 z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (o czas ponad założone przez~~

Opis

Zamawiającego **modyfikacja z dnia 14.06.2019 r.:** 9 12 miesięcy od dnia podpisania umowy).

załącznik nr 5 do siwz:

Wykaz wykonanych usług polegających na wykonaniu w okresie ostatnich **modyfikacja z dnia 21.05.2019r.:** 3 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania **modyfikacja z dnia 14.06.2019r.:** (w ramach jednego kontraktu) **realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy** polegającego na wdrożeniu usługi **rozwiązania dotyczącego** zdalnego odczytu obejmującego minimum 1000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy **modyfikacja z dnia 30.04.2019r.:** i **i/lub** wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem SYSTEMU zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. (uaktualnienie zapisu zgodnie z wcześniejszymi zmianami)

W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający zmienił datę składania i otwarcia ofert na dzień **02.07.2019r.**

Zgodnie z dyspozycją art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o przekazaniu w dniu 14.06.2019r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drugiej zmiany do ogłoszenia o zamówieniu nr **2019/S 069-163613** z dnia 08.04.2019r.

Zmiana dotyczy pkt. ogłoszenia:

- 1) II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów; Okres w miesiącach:

podano:	66
zmiana I:	69
zmiana II:	72

- 2) III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji oraz Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z powyższymi zmianami zawartymi w niniejszym piśmie.

- 3) IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

podano:	Data: 14/05/2019	Czas lokalny: 08:00
zmiana I:	Data: 29/05/2018	Czas lokalny: 08:00
zmiana II:	Data: 13/06/2018	Czas lokalny: 08:00
zmiana III:	Data: 24/06/2018	Czas lokalny: 08:00
zmiana IV:	Data: 02/07/2018	Czas lokalny: 08:00

- 4) IV.2.7. Warunki otwarcia ofert

podano:	Data: 14/05/2019	Czas lokalny: 08:05
zmiana I:	Data: 29/05/2019	Czas lokalny: 08:05

zmiana II:	Data: 13/06/2018	Czas lokalny: 08:05
zmiana III:	Data: 24/06/2018	Czas lokalny: 08:05
zmiana IV:	Data: 02/07/2018	Czas lokalny: 08:05

Zamawiający udostępni zmianę ogłoszenia o zamówieniu po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR ROZWOJU



mgr inż. Piotr Surma

