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I.  Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 517-00-37-677

godziny pracy Zamawiajgcego: poniedziatek 8.30-16.30, wtorek-pigtek od 7.30 do 15:30

Tel. 17 77 13 700 e-mail: poczta@trzebownisko.pl

Adres strony internetowej, na ktérej jest prowadzone postepowania i na ktérej beda dostepne wszelkie
dokumenty zwigzane z procedurg: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

Uwaga! Zamawiajgcy przypomina, ze w toku postgpowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna
dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg istotne. Zasady
dotyczace sposobu komunikowania sie zostaty przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale XII pkt 3.

II.  Tryb udzielania zamoéwienia
1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia, zwang dalej ,SWZ".
2. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

lll.  Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia s3: Roboty budowlane polegajace na budowie placu zabaw w Stobiernej
w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa placéw zabaw w miejscowosci Stobierna”

1. Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane
2. Zakres zaméwienia obejmuje:

1) Demontaz i utylizacja niesprawnych urzgdzen zabawowych:
e piaskownica
e Hustawka wahadtowa
e urzadzenie zabawowe
2) Demontaz i naprawa i zamontowanie w nowej lokalizacji urzgdzen zabawowych:
e bujak na sprezynie- 2 szt. sprezyny pomalowac i odnowi¢, nowe siedziska
¢ Hustawka wagowa- nowa belka i siedziska, konstrukcja wsporcza do malowania
e tablica regulaminowa - malowanie oraz montaz nowego czytelnego regulaminu

3) Demontaz i naprawa i ponowny montaz w nowej lokalizacji tawek- 4 sztuki- nowe siedziska i
oparcia, malowanie konstrukcji tawek
4) Wykonanie nawierzchni- kostka brukowa, nawierzchnie z mat przerostowych, trawa naturalna
5) Dostawa i montaz urzadzen zabawnych
- karuzela tarczowa
- zestaw zabawowy
- Hustawka bocianie gniazdo
- hustawka wahadtowa podwdjna
6) Dostawa i montaz urzadzen sitowych- rowerek, biegacz, prasa reczna, drabinki
7) Dostawa i montaz nowych fawek i koszy na $mieci oraz stojaka na rowery
8) Naprawa ogrodzenia- malowanie stupkéw, wymiana czesci podmurdwki, nowa siatka i druty
naciggowe
9) Nasadzenia
10) Roboty towarzyszgce - uprzatniecie terenu, zasianie trawy, wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej

- w zakres zamodéwienia wchodza wszystkie niezbedne prace umozliwiajace wykonanie zamowienia
-nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie terenu robot

Dostarczone urzgdzenia musza posiada¢ certyfikaty, przy odbiorze wykonawca dostarczy certyfikaty na
urzadzenia zabawowe i sitowe.
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Po zakonczonych robotach tereny sasiadujgce nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego, wjazdy, tereny

zielone,

Do Wykonawcy nalezy: urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w
skfadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem 0s6b postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drog tymczasowych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru
budowy, oraz inne roboty towarzyszace zadaniu.

10.

11.

12.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszgacych robét
budowlanych, ustug i dostaw, zwigzanych z wykonaniem zamodwienia na obiekt gotowy do
uzytkowania opisanych w SWZ, wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa i opracowanej
dokumentacji projektowej.

Zakres zaméwienia obejmuje inne niezbgedne do zrealizowania zamoéwienia roboty
towarzyszace podstawowemu zakresowi robét nie ujete w przedmiarach i SWZ, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdwienia. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ szczegotowe
sprawdzenie przysziego placu budowy

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja ten
jest zatgcznikiem do ogloszenia w postepowaniu i jest dostepny na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnosci ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) i ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r.
prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

Jezeli w SWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy
Pzp, zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem,
ze zagwarantujg one prawidiowg realizacje rob6t oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, tj. w szczegdlnosci
w dokumentac;ji technicznej, w przedmiarze robé6t oraz STWIOR.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiIORB,
a wiec w dokumentach opisujgcym przedmiot zamdwienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszylo wyrazenie
.lub réwnowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjgé, ze kazdej: normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie
przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub rbwnowazne”.

Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych
i systemach referenciji technicznych wyznaczajg minimalne standardy, ktére musi spetni¢ oferowany
produkt lub ustuga.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodnié, poprzez dotaczenie do oferty
stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy
Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przy odbiorze zamowienia dostarczy na wbudowane materiaty, atesty, karty
techniczne.

Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia:
a) Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatdw i urzadzen wiasnych.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi.
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b) Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow aktualne
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci). Oraz na elementy malej
architektury — na piaskownice, hustawki

c) Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urzadzen
obcigzajg Wykonawce.

d) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP
oraz ppoz. i maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot.

e) Wykonawca w trakcie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
swoich pracownikow oraz innych osoéb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu
budowy z tytutu prowadzonych robot.

f)  Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych
oraz zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia

g) Przed przystgpieniem do koncowego odbioru robét Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu protokoty z wykonanych préb i badan jakie byty niezbedne do prawidtowe;j
realizacji zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty, dokumentacje
dotyczgcg wykonanych robét budowlanych (inwentaryzacja powykonawcza).

13. Wspdiny Stownik Zamowien CPV:
Gltoéwny przedmiot:
4511 27 23-9. Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

Dodatkowe przedmioty:
45 23 32 50-6. Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

37 53 52 00-9. Wyposazenie placow zabaw.

14. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych?.

Zamawiajgcy rezygnuje z podziatu zaméwienia na czesci z uwagi na nadmierne trudnos$ci techniczne oraz
problem w skoordynowaniu dziatan roznych wykonawcow realizujgcych poszczegolne zakresy robot skutkujgce
powazng grozbg nieprawidtowej realizacji zamdwienia, przerzucaniem odpowiedzialnosci przez wykonawcéw
poszczegdblnych czesci zamdwienia, trudnosci z jednoznacznym ustaleniem przyczyn btedéw w wykonaniu
zaméwienia w przypadku prac prowadzonych przez kilku wykonawcéw, a co za tym idzie ktopoty w dochodzeniu
roszczenh — gwarancji i rekojmi. W konsekwencji zwiekszony mogtby zostac takze koszt wykonania zamowienia.
Dodatkowo zdaniem Zamawiajgcego wskazane jest, aby roboty budowlane wykonywat jeden Wykonawca, ze
wzgledu na zachowanie rygoréw technologicznych podczas realizacji robét budowlanych.

15. Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych?.

16. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 Pzp

17. Zatrudnienie pracownikow:

1 zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 4 i 5 PZP

2 Jezeli zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert wariantowych nalezy poda¢ informacje zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 281
ust. 2 pkt 6.
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Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Okreslenie wymagan o ktérych mowa w art. 95 Pzp dotyczace realizacji zaméwienia oraz
egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdéwienia, ktérych dotyczga wymagania

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce Ilub podwykonawce oséb

wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia;

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- pracownicy fizyczni i operatorzy podstawowych maszyn budowlanych na terenie placu

budowy - 1 osoba.

= Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w
ktérym bedg realizowaé wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy oséb
petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczegoélnosci: oséb
samozatrudnionych, itp.

= W celu weryfikacji zatrudnienia w/w oséb Wykonawca powinien o$wiadczy¢ w formularzu
ofertowym, ze osoby wykonujgce w/w czynnosci w trakcie realizacji zamowienia bedg
zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

= Szczegdtowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamowienia, stanowigcy Zatgcznik do SWZ.

18. Szczegotowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamowienia, stanowigcy Zatgcznik do SWZ.

19. Zamawiajgcy nie okre$la dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP

IV.  Wizjalokalna

Zamawiajacy informuje ze dopuszcza sie mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym mozliwe jest
ztozenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiajgcy nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, ktéry nie
odbyt wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postepowania. W celu umowienia wizji lokalnej na terenie
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest skontaktowaé sie z osobami wyznaczonymi do komunikowania sie z
wykonawcami. Zamawiajgcy informuje, ze w trakcie wizji lokalnej nie bedg udzielane zadne odpowiedzi na
pytania oraz nie bedag sporzgdzane protokoty z tych wizji. Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie niezbedne
dokumenty sg zamieszczone na stronie prowadzonego postepowania i w zwigzku z tym Zamawiajgcy nie
przewiduje mozliwosci ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawce dokumentow niezbednych do
realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

V. Podwykonawstwo

=

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia®.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca

wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom oraz podat

(o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawcéw?.

3 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 PZP
4 Zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP
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4.  Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo — zawarte sg w projektowanych postanowieniach
umownych

VI. Termin wykonania zamoéwienia

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w terminie do 45 dni od podpisania umowy 5

VIl.  Warunki udzialu w postepowaniu®

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na zasadach
okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w
postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie okres$la warunku w tym zakresie

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie okresla warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajgcy nie okresla warunku w tym zakresie

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej’:

e Doswiadczenie: Posiadanie doswiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zamowienia:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat —
zakonczyt co najmniej dwie roboty budowlane, w zakres ktorej wchodzita budowa: placu zabaw
o wartosci min. 100 000,00 zi brutto. Kazda robota
Wykonawcy winni udokumentowaé posiadanie wiedzy i doswiadczenia poprzez zatgczenie
dowoddéw potwierdzajgcych, ze roboty zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

*Przez 1 robote budowlang Zamawiajgcy rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy.

Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumie¢:
1) roboty budowlane rozpoczete i zakonczone w w/w okresie
2) roboty budowlane zakoriczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto nastgpi¢ wczesniej niz
w w/w okresie.
W przypadku robét, ktérych wartos¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz w PLN nalezy dokonaé
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu Sredniego kursu NBP na dzien zakonczenia robét (w
przypadku robét rozliczanych wytgcznie w walutach innych niz PLN)

3. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

5 Zgodnie z art. 436 PZP
6 zgodnie z art. 57 pkt 2 PZP
7 art. 116 ust. 1 PZP.
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4.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sktada oswiadczenie, z ktérego wynika,
ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy w odniesieniu do warunkow,
ktére zostaty opisane w ust. 2 - zgodnie z Zatgcznikiem do SWZ.

VIll. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktérych zachodzi
ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 PZP;

Wykonawca, zaden ze wspolnikéw konsorcjum (w przypadku skladania oferty wspdinej), zaden ze
wspolnikéw spotki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na
podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2) ODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY ZDNIA 13
KWIETNIA 2022r. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAtANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA
NARODOWEGO. Wykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie
przestanek, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835): wykonawca, zaden ze wspolnikow - w
przypadku skladania oferty wspdlnej (konsorcjum, spoétka cywilna), zaden podmiot udostepniajgcy
zasoby, na ktére powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP

IX. Podmiotowe srodki dowodowe. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani
sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie o
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do SWZ &,

2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie, Ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw dowodowych?®, aktualnych na
dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych. Podmiotowe $rodki dowodowe sktada sie pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.1. Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu: w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w
zakresie zdolnoéci technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, sktada
sporzadzony wg zatgcznika do SWZ,

3.1.1.wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane,
oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty;
na okoliczno$¢ spetnienia warunku o ktérym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4) - SWZ;

8 z art. 273 ust. 2 PZP, art. 125 ust. 1,

° Zgodnie z definicjg zawartg w art. 7 pkt 17 PZP przez podmiotowe $rodki dowodowe nalezy rozumie¢ $rodki stuzace potwierdzeniu braku

podstaw wykluczenia, spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, z wyjgtkiem oswiadczenia, o ktorym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP
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X.

3.2. Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
Wykonawca na wezwanie, Zamawiajgcego sktada:

3.2.1.08wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z
2020r. poz. 1076 z pdzn. zmianami) z innym wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, niezaleznie od innego wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej. W przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia kazdy z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia
zobowigzany jest do ztozenia w/w dokumentu tj. O$wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;.
- w celu potwierdzenia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie
braku podstaw wykluczenia z udziatu w postepowania o udzielenie zaméwienia -na formularzu
stanowigcym zatgcznik do SWZ

Zamawiajgcy nie wzywa do ziozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac za
pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdélnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o
ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umozliwiajgce dostep
do tych srodkow.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci podmiotowych srodkéw dowodowych pod
okreslonymi adresami internetowymi ogodlnodostepnych i bezpfatnych baz danych, zamawiajgcy moze
zgda¢ od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez
zamawiajgcego podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentow.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére zamawiajacy
posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosc¢.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informaciji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

Poleganie na zasobach innych podmiotéow*°

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w polega¢é na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg $Swiadczenie do realizacji, ktérego te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, sktada, wraz
z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdéw na potrzeby realizacji danego zamdédwienia Ilub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow!l. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik do SWZ.

10 Zapisy dostosowane do wzoru SWZ wynikajg z przepisow art. 118 — 123 PZP
11 7godnie z art. 118 ust. 3 PZP
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XI.

XIl.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnoéci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania
przez wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniul?,

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuaciji podmiotéw udostepniajgcych zasoby?3.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie
na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych w Rozdziale IX SWZ14,

Informacja dla Wykonawcow wspoélnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamowienia (Spoétki cywilne/ konsorcja)

Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, oswiadczenia, o ktoérych
mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sktada kazdy z Wykonawcow. Os$wiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatlu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia sktadajg oswiadczenie, z ktérego wynika,
ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi'® wykonajg poszczegolni wykonawcy.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z Wykonawcami,
wyjasnienia tresci SWZ oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw

1. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Gwézdz - Referat Budownictwa i Rozwoju

Gospodarczego, Urzgd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 tel. + 48/17 77 13 752 w godz.
poniedziatek 8:30-16:30, wtorek — pigtek 7:30-15:30

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy zamawiajgcym a

wykonawcami w zakresie:

— przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych $rodkow
dowodowych;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia/poprawienia/ uzupetnienia
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych $rodkéw dowodowych, innych
dokumentow lub oswiadczen skfadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien dotyczgcych tresci
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych podmiotowych srodkéw dowodowych
lub innych dokumentéw lub o$wiadczenh sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

12 7godnie z art. 122 PZP

13 Zgodnie z art. 123 PZP

14 7godnie z art. 125 ust. 5 PZP

15 W zaleznosci od tego co jest przedmiotem postepowania.
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10.

— przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo zamowien
publicznych;

— przesytania wnioskéw, informacji, oswiadczen Wykonawcy;

— przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyslij wiadomosé do
zamawiajacego”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date
ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, Zze wiadomos¢ =zostata wystana do
zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza, opcjonalnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej. Adres
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@trzebownisko.pl

Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkrethnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system powiadomien
moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczgce
specyfikacji potgczenia, formatu przesytanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

a) akceptuje warunki Kkorzystania =z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakfadce ,Regulamin" oraz uznaje go
za wigzacy,

b) zapoznati stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcja
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlno$ci za sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna sie z
trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie
bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.
Zamawiajacy informuje, Ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce w szczegdlnoSci
logowania, skfadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynno&ci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce
.Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowe;j pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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10.

11.

Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego w SWZ

Oferta oraz przedmiotowe $rodki dowodowe sktadane elektronicznie muszg zosta¢ podpisane

elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W

procesie skfadania oferty, w tym przedmiotowych srodkéw dowodowych na platformie, kwalifikowany

podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca sktada bezposrednio na
dokumencie, ktory nastepnie przesyta do systemu.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Poprzez oryginat nalezy rozumieé¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje w postaci elektronicznej podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez

osobe/osoby upowazniong/upowaznione. 16

Oferta powinna by¢:

e sporzadzona na podstawie zatgcznikéw niniejszej SWZ w jezyku polskim,

e ziozona przy uzyciu S$rodkdw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

e podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

e Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcow do podpisywania wszelkich plikow
muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

o W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajagcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow XAdES.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli Wykonawca,
nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie mogg by¢
one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania ofert

zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w

instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje

Kazdy z Wykonawcow moze ziozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert lub oferty

zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlegaé¢ bedzie odrzuceniu.

Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowac

zamowienie z najwyzszg starannoscia.

Dokumenty i oswiadczenia skladane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim. W przypadku

zatgczenia dokumentoéw sporzgdzonych w innym jezyku niz dopuszczony, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski.

Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifilkowanym podpisem

elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z

wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie z

nim o udzielenie zamodwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca,

albo przez podwykonawce.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to

maksymalnie 500 MB.

Rozszerzenia plikéw wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny by¢ zgodne z Zatgcznikiem

nr 2 do “Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych

16 Zgodnie z ROZPORZADZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie
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1)

3)

wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporzgdzeniem KRI.

12. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzen:

e .Zip
o« 7Z
14. W$rdd rozszerzen powszechnych a niewystepujacych w Rozporzadzeniu KRI wystepuja:
e .rar
o gif
e .bmp
e .numbers
e .pages.

Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za zlozone nieskutecznie.’

15. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdéw podpisywanych profilem zaufanym, ktory
wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi maksymalnie 5SMB.

16. W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

17. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje podpisu
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw skladajgcych sie na oferte na
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

18. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tacznie z
dokumentem podpisywanym.

19. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

20. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i kwalifikowanym
moze doprowadzi¢ do problemdéw w weryfikacji plikow.

21. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwos¢
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

22. Osobg sktadajgca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentac;ji.

23. Oferte nalezy przygotowac¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o udzielenie
zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia przyjmowania
ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

24. Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

25. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikbw co réwnowazne bedzie z
koniecznoscig odrzucenia oferty.

26. OFERTA MUSI ZAWIERAC:

wypetniony formularz OFERTA — zalgcznik nr 2

oswiadczenie/a o braku podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu —
zatgcznik nr 3

sktada Wykonawca; kazdy ze wspolnikbw konsorcjum (w przypadku skiadania oferty wspoélnej) oraz
kazdego ze wspodlnikow spotki cywilnej; podmiotow udostepniajgcych zasoby, czyli podmiotow, na zasoby
ktoérych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
punktach VIl oraz przestanek wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w punkcie VIl SWZ)
zobowigzanie podmiotu udostepniajagceqo zasoby lub inny dokument (jesli dotyczy) — zat. nr 4
dokument/ly potwierdzajacy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

e Zgodnie z wyrokiem KIO 1451/20 Zamawiajacy, jezeli nie precyzuje w SWZ przyjmowanych formatéw danych, powinien dopusci¢
oferty w kazdym, mozliwym do odczytania formacie. PRZETARGowa rekomenduje wskazanie formatéw zawartych w Zatgczniku nr 2 do
ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych. Decyzja nalezy jednak do Zamawiajgcego.
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a) _odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowigzany do
ztozenia w/w dokumentéw jezeli Zamawiajacy moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych
i ogolnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazatl dane umozliwiajgce dostep do tych
dokumentow, przy czym poprzez w/w dane nalezy rozumie¢ wskazanie przez Wykonawce w ofercie
lub innych dokumentach zatgczonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON

b) jezeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby dziata osoba, ktérej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt. a),
Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy petnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby.

c) petnomocnictwo — jesli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ow w przypadku, gdy:

— Woykonawce reprezentuje petnomocnik,

— oferte sktadajg Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia publicznego
o tresci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy réwniez wspdlnikéw spotki cywilnej)

— umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego zasoby

sktadane sg tylko w przypadku korzystania z jego zasobow w celu potwierdzenia spetniania warunkow.

27.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentu, potwierdzajgcego status prawny wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji iinformacji o dziatalnosci gospodarczej, sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa
powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert*8.

28.Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw

XIV.

potwierdzajgcych status prawny wykonawcy, np. odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, zastepuje sie je w catosci lub czesci dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego
reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy?°.

Sposob obliczania ceny oferty

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamoéwienie nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dziefa
grozifoby przyjmujgcemu zamowienie razgcg Stratg, sgd moze podwyzszyc ryczaft lub rozwigzac¢
umowe.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z
powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia.

Bedg to miedzy innymi nastepujgce koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robét
przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), zwigzane z zabezpieczeniem
i oznakowaniem prowadzonych robdt, , demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych,
wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbidrki oraz ich utylizacja, zageszczenia gruntu, doprowadzenia
terenu do porzadku, odtworzenia drog i chodnikdéw oraz ogrodzen, koszty zwigzane z odbiorami

18 Zgodnie z § 4 ust. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy

19 Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajéw podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentdéw lub oswiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy.
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2)
3)

4)

XV.

wykonanych robot, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej- wykonania
inwentaryzacja powykonawczej

Kosztorysu ofertowego nie nalezy sktadac z ofertg- wymagany na etapie podpisywania umowy.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z2018 r.
poz. 2174, z p6zn. zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢?°.
W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowigzek:

poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedg prowadzity do
powstania obowigzku podatkowego;
wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez kwoty
podatku;
wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.
Wzér Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wyboér oferty nie bedzie prowadzi¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy
Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oswiadczenie o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowac tres¢ formularza.

Wymagania dotyczgace wadium?!

Zamawiajgcy nie wymaga wadium

XVI.

Termin zwigzania oferta

1. Wpykonawca bedzie zwigzany ofertg przez do dnia 8 pazdziernika 2022r.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztoZenia przez wykonawce pisemnego
oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVII.

wnN

Miejsce i termin sktadania ofert

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko w mysl Ustawy PZP na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania do dnia 09 wrzesnia 2022r. do godziny 8:00

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien zlozy¢é podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na
kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie
zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust.1 sporzgdza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i
opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

20 zgodnie z art. 225 PZP
21 7godnie z art. 97 ust. 1 PZP
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XVIII.

XIX.

Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje sie
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego

dnia po dniu, w ktérym uptynat

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego

systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajgcego,

otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na_ platformazakupowa.pl w sekcji
~-Komunikaty” .

Opis kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéow i sposobu oceny
ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami oceny
ofert:

P1- Cena (C) ryczattowa brutto— waga kryterium - 60%;
P2- Okres gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia — waga kryterium - 40%.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska tgcznie najwyzszg ilos¢ punktéw, P=P1+P2
llo$¢ punktéw przyznanych badanej ofercie P to suma punktéw z kryterium cena ofertowa P1(maksymalnie
60 pkt ) i kryterium rekojmia P2(maksymalnie 40 pkt) P=P1+P2

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw (maksymalnie 100).
Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:

eP1l-Cena(C)—waga 60 %- maksymalna ilos¢ punktéw 60

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamaéwienia.

e P2- gwarancja—waga 40 %- maksymalna ilo$¢ punktéw 40

Za termin gwaranciji:

60 miesiecy (5 lat) gwarancji i wiecej 40 pkt,

za 48 do 59 miesiecy — 20 pkt,

za 36 do 47 miesiecy— 0 pkt.

Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata= 36 miesiecy. Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 36
miesiecy skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.
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Punkty w kryterium gwarancji zostang przyznane tylko w przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
o oferowanym okresie gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie ztozenia takiego oswiadczenia oferta
otrzyma 0 punktéw oraz Zamawiajgcy uzna ze Wykonawca zaoferowat minimalny okres rekojmi tj. 36 m-cy.

5.
6.
7.

8.

XX.

5.

XXI.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z doktadnoscig
do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

Ocenie bedg podlegaty oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny byé dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzdr umowy jest zatgcznikiem do SWZ

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie podstawowym
ztozono tylko jedng oferte dla danej czesci.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do:

e whniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wptacane bezposrednio na
rachunek bankowy zamawiajgcego Wykonawca musi przedtozy¢é dokument np. gwarancja bankowa,
ubezpieczeniowa itp.

e Przediozenia:

1) petnomocnictwa do zawarcia umowy, jezeli nie wynika ono z tresci OFERTY,

2) umowe regulujgcg wspoiprace — w przypadku ziozenia oferty przez wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielnie zamdwienie,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodniony z Zamawiajgcym podpisany przez
Wykonawce- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

4) kosztorys ofertowy- szczegoétowy- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego. Brak przekazania wyzej wymienionych dokumentéw bedzie traktowane jako odstagpienie
od podpisania umowy.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia

1) Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza, ztoZzenia
przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto
podanej w ofercie.

2) Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,

3) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Bank Spoétdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 z podaniem
tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zadanie
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4) Celem wiasciwej identyfikacji, wptaty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny
zawieraC w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiajgcego. Za skuteczne wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu rozumie sie¢ gdy w oznaczonym terminie
nastgpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

5) Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w Urzedzie Gminy.

6) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane zamowienie.

7) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tre$¢ dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiajgcy wymaga aby kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji wynosita 30%
wysokosci zabezpieczenia. Z tresci gwarancji /poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu, na jego pierwsze zgdanie, wymaganej kwoty.

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia

1) Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robdt i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Zamawiajgcy zostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote 30%
zabezpieczenia

XXIl.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktére

1.

2.

zostang wprowadzone do umowy

Umowa w sprawie zamodwienia publicznego zgodna z zatgczonymi do SWZ projektowanymi
postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawcg, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiajgcego.

Mozliwosci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaty okreslone w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego —zatgcznik nr 1 do SWZ

XXIIl.  Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcy

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy PZP

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamdwienia lub
ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamdwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na
liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsigbiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnos$ci w postgpowaniu o udzielenie zamowienia do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania zamawiajagcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub treSci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub tresci SWZ na stronie internetowe;.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5dniod dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).
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7.

10.

11.

12.

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosc¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

W postepowaniu toczagcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inacze;j.

Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zaméwien publicznych, zwanego dalej "sgdem
zamowien publicznych".

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby
lub postanowienia Prezesa lzby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesytajgc jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamowienh publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV. Ochrona danych osobowych

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie

o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,
nrtel. 17 77-13-700.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pod adresem
e-mail: daneosobowe@trzebownisko.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedag osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie
duzego wysitku moze zostaé Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informaciji
majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamodwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdowienia
publicznego ani zmiang postanowiernn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
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XXV.

XXVI

n

o

a)
b)
c)

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ahrhwbhpE

© N

Pozostate informacje

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert w postaci
katalogéw elektronicznych lob dotagczenia katalogéw elektronicznych do oferty,

Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia wytgcznie przez
Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 PZP.

Spis zatgcznikow

Zatgcznik nr 1- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Zatgcznik nr 2 - Formularz OFERTA

Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1, o niepodleganiu wykluczeniu i
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatgcznik nr 4 - Wzér zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktére wykonawca bedzie sie
powotywat w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatgcznik nr 5 - Wykaz wykonanych robét budowlanych

Zatgcznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Zatgcznik nr 7 — Dokumentacja projektowa
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Zatacznik 1 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy
UMOWA (Projekt)

zawarta w dniu .......ccceeeeennenn. w Trzebownisko pomiedzy:

Gming Trzebownisko, Gming Trzebownisko majgcg swg siedzibe w Trzebownisku Regon: 690582157, NIP:
517-00-37-677, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

.............................................. — Wojt Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

............................................... — Skarbnik Gminy

a

(NAZWA WYKONAWECY) ... ieeiiiiieiieiee e e e e e s e st e e e e e e e e e s s s s e e e s e s ate e e e eeaaeeassesaaseanbaaeaeeeaaeaaeesaasnsensennreeeeaaaaeesaans

4K (=0 12 | o ¥-
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie ..., Wydziat
............................................ pod numerem ..........c........., NIP: ............... Zwang dalej 'Wykonawcg', ktérg
reprezentuja:

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci
prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
Roboty budowlane polegajace na budowie placu zabaw w Stobiernej w ramach zadania pn.:
»Rozbudowa placéw zabaw w miejscowosci Stobierna”

1. Zakres zamowienia obejmuje :

1) Demontaz i utylizacja niesprawnych urzgdzen zabawowych:
e piaskownica
e Hustawka wahadtowa
e urzadzenie zabawowe
2) Demontaz i naprawa i zamontowanie w nowej lokalizacji urzgdzeh zabawowych:
e bujak na sprezynie- 2 szt. sprezyny pomalowac i odnowi¢, nowe siedziska
¢ Hustawka wagowa- nowa belka i siedziska, konstrukcja wsporcza do malowania
e tablica regulaminowa - malowanie oraz montaz nowego czytelnego regulaminu

3) Demontaz i naprawa i ponowny montaz w nowej lokalizacji tawek- 4 sztuki- nowe siedziska i oparcia,
malowanie konstrukcji fawek
4) Wykonanie nawierzchni- kostka brukowa, nawierzchnie z mat przerostowych, trawa naturalna
5) Dostawa i montaz urzgdzen zabawnych
- karuzela tarczowa
- zestaw zabawowy
- Hustawka bocianie gniazdo
- hustawka wahadtowa podwdjna
6) Dostawa i montaz urzadzen sitowych- rowerek, biegacz, prasa reczna, drabinki
7) Dostawa i montaz nowych tawek i koszy na Smieci oraz stojaka na rowery
8) Naprawa ogrodzenia- malowanie stupkéw, wymiana czesci podmurdéwki, nowa siatka i druty
naciggowe
9) Nasadzenia
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10) Roboty towarzyszgce - uprzagtniecie terenu, zasianie trawy, wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wers;ji
elektronicznej - stanowigce integralng cze$¢ umowy.

Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentaciji projektowej, specyfikacji warunkéw zamowienia.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg
umowg warunkach.

Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ umowy. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w
szczegoblnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot
okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzgdzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw materiatéw lub urzgdzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentéw:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania
,dodatkowych robd6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejsze;j
umowy. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych bedg stosowa¢ metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia
2001r;

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne
elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementow.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢é Podwykonawcom czesci przedmiotu
zaméwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng granice
odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw
wykonujacych dang cze$é zamowienia, o ktérej mowa w art. 647* § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje konieczno$é zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu
w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gérna granice odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dang czesé
zamowienia.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegoélnych etapow robét.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg, a zlozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy Ilub tempa wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep roboét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakohczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych
kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zzycia i zdrowia o0séb
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy c¢czym wszelkie op6znienia wynikle 2z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,
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b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

1= zt
S (017171115

53 (011171 11
o] 1 4 o zt
53 (0111711 <

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (,robét
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robét zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamdéwien publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po
dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego naliczana
bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany okreslone w
punktach 2)-4) przedmiotowego ust. bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca
musi przediozy¢é Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujgcych
przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia os6b zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na
minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o roznice pomiedzy kwotg minimalnego
wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali
wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do
wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do o0so6b, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot
umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystgpienia

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:
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1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego iogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski’. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12
miesiecy;

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzaciji i
bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptyngt od poprzedniej
waloryzacji;

3) Zamawiajgcy nie okresla maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia na podstawie przestanek, o
ktérych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Wartos¢ ta bedzie wynikata z ww. waloryzaciji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skitadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien
zawarcia umowy

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec roboét o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpic¢ po podpisaniu
przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi byé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
Z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ust., roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie
»1”, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi
Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie
1. Rozliczanie robét moze odbywac sie fakturami cze$ciowymi i fakturg korncowa.
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2. Faktury czesSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robét
okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy. Do kazdej
faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) dokument o
nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach skfadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz warto$é¢ w ziotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdina wartos¢
srodkéw finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom musi byé rowna wartosci danej faktury.
Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonhczyli realizacje zawartych uméw o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu o$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy
wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku
ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego
udokumentowania moze byé¢: pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy
i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich
umow i otrzymali calo$é naleznego im wynagrodzenia sktadali oswiadczenia z data pewnag
jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu
odbioru wykonanych w tym okresie robét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru kohcowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym - najpozniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg
pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest wlasciwy do uregulowania
naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o
ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek
jest zgloszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego i widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT.

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWz czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia
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3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania

ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie tj. 10
dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oso6b
wykonujgcych wskazane powyzej czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okre$lonych w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow
Swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktdérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ------
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz
zasady wypfaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6
Termin
1. Termin wykonania zamowienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy

27



BR.271.1.31.2022
Roboty budowlane polegajace na budowie placu zabaw w Stobierne;.

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7
8)

9)
10)

11)

12)
13)

14)
3.

4,
5

10.

b) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia: ...

§7
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot

2) przekazanie dokumentacji projektowej,

3) odebranie wykonanych robdt po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
Rozpoczecie robot do 10 dni od przekazania terenu budowy
zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektdw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
opracowanie planu BIOZ- w przypadku koniecznosci,
prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
urzgdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie w/w sktadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych; dojazdéw oraz zapewnienie
dozoru budowy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlang,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,
przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych do
wykonywania robot,
doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu robo6t po wykonanych robotach,
uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,
dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg kohcowg, nastepujgce dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzah Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw:
okreslonych w § 4 ust. 4.
przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,
podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztéw
mediéw, az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,
udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego i
realizujgcych zaméwienie na terenie robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robo6t pracownikom organdw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizaciji.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na
kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci
z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu
oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.
Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach, ktére
mogg mie¢ wptyw na jakos$c¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.
Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujgcym prawem.
Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu roboét.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatéw.
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11.

12.

13.

14,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.
Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia na caty okres realizacji zamowienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP i warunkéw
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot.
Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w niniejszej
umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw prawnych

§8

Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ----------
------------- a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy:
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie projektow umow, kopii uméw,
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie
z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentaciji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Iub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,
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g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczeh i wyjadnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robét wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Zzgdania zatgcznikébw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowieh uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robdét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14,

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okres$lone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowsa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
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22.

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§9
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika

budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w pkt
3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na witasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane elementy
robaot.
§10
Odbiér przedmiotu umowy

. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdét budowlanych

skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej w formacie PDF.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.
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6. Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robdét do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoinczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidér kohcowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzenh, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a
po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach
ogolnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajagcy wyznaczy odpowiedni termin na usunigcie wad, a fakt usunigcia tych wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

11.Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzieh faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane urzadzenia i
materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy wynosi: .............. i
liczy sie od dnia dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsg, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.
4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.
5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.
6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony jest
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10.

11.

12.

13.
14.

protokét przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przeglagdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych rob6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu
rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa
odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady

§12

Rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu
gwaranciji.
O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wkasnym staraniem niezwtocznie usungé wszystkie
wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed
uptywem okresu rekojmi.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajgcy
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10. Inspektor
nadzoru poswiadcza usuniecie wad.
Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do powierzenia
ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien sporzgdzenia
protokotu.
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8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem
ogledzin.

9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktéry wezmie pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a)

b)

3)

4)

5)
6)

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajagcy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo

wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni roboczych i pomimo

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od

dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Zze przerwa jest uzasadniona

technologicznie;

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odwiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a)

b)

c)

d)

f)

)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia;
w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw
poniesionych z tego tytutu,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgada¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.
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Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, kitdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzenh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robét.

Sposbéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdélnej wartosci przedmiotu zaméwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

c) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe rob6t zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§14
Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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c) zanieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysoko$ci 500,00 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
Ztotych;

0) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ujawnionych w okresie
gwaranciji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos$é kar umownych.

Zamawiajgcy moze usungc¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt,
wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokos$ci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote
LT TS0 1= zt
L3017 0 11

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453 Prawa
zaméwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, Zze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez
koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad w
okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane

do zgodnego z umowg wykonania roboét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu
30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czesc, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na
podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 16
Zmiany umowy

=

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie

aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2. Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robot do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwiocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych, ktére wstrzymuijg lub
opobzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentac;ji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony
0 czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

3. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika roboét, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

5. Zuwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy moga nastgpi¢ na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art.
455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4, 5, 6 orazw § 3

§17
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
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BR.271.1.31.2022
Roboty budowlane polegajace na budowie placu zabaw w Stobierne;.

zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowymi (Dz.U. z 2020r.,
poz. 374 ze zm.)

§19
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sadom
powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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