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Kérnik, dnia 12 lipca 2023 roku

Nr sprawy: B-FP.271.30.2023

Do wszystkich Wykonawcow
zainteresowanych udziatem w post¢powaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi
unijne, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”,
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: ,,Budowa ciggu drég ulicy
Spacerowej i ulicy Lotniczej w Kamionkach wraz z budowq kanalizacji deszczowej
i przebudowq sieci elektroenergetycznych”, dalej Postgpowanie

Zamawiajacy, Miasto i Gmina Kornik, z siedzibg w Kérniku (62-035), Plac Niepodleglosci 1,
w zwigzku z wnioskiem Wykonawcy o wyjasnienie tre$ci Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane
pytanie:

Pytanie 1

»Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi do wykonania zamdwienia,
ktore zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze posiada aktualne pozwolenie na budowe oraz niezbedne
uzgodnienia do realizacji zamowienia. Zamawiajacy uzupelnia dokumentacj¢ o decyzje
o wycince drzew. W_zalgczniku Decyzja WS.613.10.85.2022.XXV z dnia 19.12.2022r.
oraz_Decyzja WS.613.10.86.2022.XXV z dnia 19.12.2022r. wydane przez Staroste
Poznanskiego.

Pytanie 2
»Czy Zamawiajgcy przewiduje catkowite zamknigcie przebudowywanego odcinka?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje calkowitego zamknigcia przebudowywanego odcinka.
Wykonawca na etapie realizacji zadania jest zobowigzany do opracowania projektu
organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i jego
zatwierdzenia.
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Pytanie 3
»Prosimy o informacj¢ po czyjej stronie lezy uzyskanie pozwolen na uzytkowanie po
wykonaniu Etapu I oraz Etapu Il planowanej inwestycji.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze uzyskanie pozwolen na uzytkowanie jest po stronie
Wykonawcy.

Pytanie 4
»Czy na Etapie I planowana jest realizacja budowy kanatu technologicznego, jezeli tak to czy
realizacja robdt nie bedzie kolidowac z realizacjq planowanej inwestycji?”

Odpowiedz:
Etap I nie obejmuje budowy kanalu technologicznego.

Pytanie 5

. Czy decyzja na wycinke drzew zostata zaktualizowana?

Zgodnie 7z zatgczonym dokumentem termin usunigcia drzew przewidziany zostal do
31 grudnia 2022 r.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz decyzja na wycinke drzew zostala zaktualizowana.

Pytanie 6

»Dotyczy ul. Lotniczej: z planu nasadzen wynika, ze na ulicy Lotniczej nalezy wycigc
I nasadzi¢ 5 drzew, natomiast z przedmiaru robdt wynika zZe nalezy nasadzi¢ 14 drzew.
W jakiej lokalizacji / lokalizacjach Zamawiajgcy przewiduje nasadzenie 9 pozostatych drzew?
Czy Zamawiajgcy dysponuje aktualnym pozwoleniem na wycinke 5 drzew na ulicy
Lotniczej?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz decyzja na wycinke¢ drzew zostala zaktualizowana. Ilo§¢ oraz
lokalizacj¢ nasadzen zaste¢pczych nalezy wykonaé¢ zgodnie z decyzja zezwalajaca na
wycinke drzew tj. nalezy posadzi¢ 14 drzew na dzialce nr 961/1, obr¢b Kornik.
Zamawiajgcy informuje, ze zalaczony do dokumentacji plan nasadzen jest nieaktualny.

Pytanie 7
» Uzgodnienia Polska spotka gazownictwa, Inea, Orange, Fiberhost S.A. stracily waznos¢.
Czy Zamawiajgcy posiada przedtuzenia nieaktualnych juz uzgodnien?”
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada przedluzenia uzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia wszystkich gestoréw sieci przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,
a same roboty w zblizeniu do istniejacych sieci nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb
technicznych danego gestora.

BURMISTRZ

Przemy acholski

Zafaczniki:
I. Decyzja WS.613.10.85.2022.XXV z dnia 19.12.2022r.
2. Decyzja WS.613.10.86.2022. XXV z dnia 19.12.2022r.

Sprawe prowadzi:

Gléwny Specjalista ds. zamdéwien publicznych
Violetta Gorczak-Mieloch

UMIG Kérnik

Pokéj nr 201, 11 pigtro, tel. 618 972 619
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