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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000,00
w miejscowości Gołaczewy i Chełm, gmina Wolbrom”.
 Gmina Wolbrom

ul. Krakowska 1

32-340 Wolbrom
Nazwy i kody robót CPV
45000000-7  Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 Fundamentowanie dróg

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowania dróg

45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45236000-0 Wyrównanie terenu

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Wolbrom, kwiecień 2022 rok
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I.  Część opisowa
Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000,00 w miejscowości Gołaczewy i Chełm, gmina Wolbrom, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 783 w m. Nadmłynie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 w m. Chełm o długości 5000,00m. Zakres przebudowy w/w drogi o złym stanie technicznym połączono z koniecznością dostosowania jej parametrów do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst z 2016 Dz. U. poz. 124 z późn. zm.).
W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do:  
1) Wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy w/w odcinka drogi zgodnie z rozwiązaniami określonymi w dokumentacji projektowej, opiniach, uzgodnieniach i decyzjach oraz w ścisłej zgodności z warunkami zawartymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych na odcinku drogi gminnej w miejscowości Gołaczewy ul. Spokojna. 
3) Uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przedmiotowego zadania lub innego dokumentu umożliwiającego dopuszczenie wykonanych robót do użytkowania – po uprzednim przygotowaniu materiałów powykonawczych zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4) Opracowania projektów roboczych i technologicznych oraz innych dokumentów przygotowawczych umożliwiających wykonanie robót budowlanych w zgodności z przepisami i sztuką budowlaną. Uzgodnienie przygotowanych i opracowanych dokumentów z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

1.2. Charakterystyczne parametry opisujące lokalizację inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi gminnej klasy Z, kategorii ruchu    KR 3 w miejscowości Wolbrom Gołaczewy i Chełm, gmina Wolbrom, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 783 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 o długości 5000,00 m. Zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Gminy Wolbrom, powiat olkuski, województwo małopolskiego. Inwestycja planowana jest na działkach o nr ewid: 22/6, 21, 22/5, 128/2, 64,5/ 64/3, 65/1, 65/2, 66/3, 68/2, 31/2, 38, 39, 40, 84, 85, 86, 87 88/9, 93/5, 18/1 51/3, 139/2, 69/2, 50/1, 13, 12, 35/3, 35/2, 36/3, 37, 21, 23, 25/2, 43, 64, 63, 24, 28/1, 30/1, 30/2, 40, 41, 42, 43, 44/1, 50, 52/2, 88/1, 95, 96, 15/4, 15/5, 16, 17, 53 54, 55, 56, 57/1, 58/3 1, 120, 23/1, 64.
1.3. Cel i zakres przedmiotu zamówienia

Celem i efektem realizacji przedmiotowego zadania jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000,00  w miejscowości Gołaczewy i Chełm, gmina Wolbrom, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 783 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 o długości 5000,00 m. Zakres zamówienie obejmuje pełną przebudowę obejmującą wymianę i wzmocnienie istniejącej jezdni oraz odbudowę poboczy i rowów a także wykonanie chodników dla pieszych w terenach zabudowanych , a w szczególności: 
- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wymianą warstw nawierzchniowych (klasa techniczna Z) zgodnie z MPZP, wraz z dostosowaniem parametrów pod względem nośności i geometrii 
- poprawę geometrii skrzyżowań, 
- budowa ciągu dla pieszych – chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0m, 
- przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego, 
- odtworzenie poboczy (w miejscach bez ciągów pieszych) z kruszywa ze skropieniem, 
- odtworzenia i budowy rowów przydrożnych 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- regulację wysokościową urządzeń obcych, 
- wykonanie nowego oznakowania drogi wraz z zabudową urządzeń BRD,
- wykonanie umocnień skarp w ramach prac modernizacyjnych.
Dodatkowo wykonawca w celu właściwej realizacji robót budowanych: 
- wykona projekty robocze i technologiczne, 

- pozyska dokumenty przygotowawcze umożliwiające wykonanie robót budowlanych w zgodności z przepisami i sztuką budowlaną oraz uzgodni przygotowane dokumenty z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

- opracuje PZJ, BIOZ, 
- zapewni obsługę geodezyjną i laboratoryjną,

- opracuje inwentaryzację powykonawczą,

- zapewni nadzór geologiczny,

- zapewni nadzory specjalistyczne (saperskie, przyrodnicze, herpetologiczne, konserwatorski, ichtiologiczny, archeologiczny, itd. (jeżeli dotyczy)),
- w przypadku konieczności wykona badania archeologiczne, w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury,
- sporządzi szczegółowe zestawienia rzeczowo-finansowe dla realizowanej inwestycji i uzyska akceptację przygotowanej formy przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- sporządzi szczegółowy harmonogram prac,
- będzie wykonywał na bieżąco dokumentację fotograficzną,

- wykona i zamontuje tablice promocyjne.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.3.1. Wykonanie dokumentacji przygotowawczej
1) Przygotowanie wniosków o zatwierdzenie materiałów budowlanych planowanych do użycia na budowę,

2) Przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3) Przygotowanie programów zapewnienia jakości,

4) Opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

5) Aktualizacja (w przypadku konieczności zaopiniowanie i zatwierdzenie) projektu docelowej organizacji ruchu,

6) Przygotowanie projektów technologicznych (projekt zabezpieczenia wykopów, projekt rusztowań, projekt konstrukcji nawierzchni, itp.),
7) Przygotowanie innych opracowań, które będą wymagane w celu wykonania robót w zgodności z opracowaną dokumentacją projektową, opiniami, uzgodnieniami i decyzjami,

8) W przypadku konieczności aktualizacji pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz z projektami zamiennymi.

Na w/w dokumentację przygotowawczą Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
1.3.2. Wykonanie robót budowlanych
Wykonanie robót budowlanych drogowych zgodnie z dokumentacją z uwzględnieniem wymogów wynikających z pozyskanych uzgodnień, warunków i opinii oraz decyzji, obejmujących w szczególności:

a) Zapewnienie ciągłości ruchu drogowego i pieszych na czas prowadzenia robót na odcinku drogi na którym będzie trwało wykonywanie robót budowlanych poprzez wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zapewniającej przejezdność pojazdów o nośności minimum jak po istniejącej drodze gminnej do czasu zakończenia wszystkich robót związanych z pracami oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie (organizacja ruchu na czas prowadzenia robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych;

c) Inwentaryzacje fotograficzną i filmową drogi wraz z elementami sąsiadującymi (ogrodzenia, zjazdy, budynki) dokumentująca stan techniczny elementów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót budowlanych;   
d) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

e) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją – w przypadku konieczności aktualizacji (pozyskanie) decyzji na wycinkę. 
f) Rozbiórkę elementów drogi;  

g) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);
h) Wykonanie korpusu drogowego;
i) Wykonanie konstrukcji nawierzchni; 
j) Zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
k) Odtworzenie rowów przydrożnych lub urządzeń odwadniających;
l) Zabezpieczenie skarp i przeciwskarp przed erozją i zsuwami,

m) Budowa kanalizacji,

n) Przebudowa skrzyżowań 

o) Budowa ronda,

p) Odtworzenie nawierzchni zjazdów i dowiązanie wysokościowe W przypadku konieczności lub złego stanu technicznego wymiana przepustów pod zjazdami lub wymiana konstrukcji nośno-posadowieniowej zjazdów wraz elementami towarzyszącymi (np. ścianki czołowe). Prace mają zostać wykonane na wszystkich zjazdach określonych w dokumentacji projektowej i zlokalizowanych w terenie w stanie istniejącym.   

q) W przypadku konieczności wynikającej założonych rozwiązań projektowych, wykonanie przedłużenia przepustów lub budowa konstrukcji oporowych umożliwiających realizację inwestycji w parametrach opisanych w niniejszym OPZ dla osiągniecia oczekiwanego efektu zgodnego z założeniami i techniczno-wizualnie dostosowanego do istniejącego terenu.  
r) Wykonanie umocnień skarp w ramach prac modernizacyjnych - na odcinku drogi gminnej w m. Gołaczewy ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z przebudowywaną drogą gminną w kierunku cmentarza do końca istniejącego rowu na długości 490 mb.

s) Wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome  cienkowarstwowe chemoutwardzalne, na podstawie opracowanego (zaktualizowanego) przez wykonawcę i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Znaki minimum wielkość średnia, folia odblaskowa 3 generacji;

t) Roboty wykończeniowe  i  porządkowe;

u) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i rozruchów;

v) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

w) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, złożenie kompletnego wniosku w PINB w Olkuszu oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całego zadania (w przypadku konieczności wynikającej z przepisów) - w terminie realizacji przedmiotu umowy;

x) Wszelkie inne prace wynikające z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień;
y) Wykonanie tablic informacyjnych - Wykonawca wykona i zamontuje na własny koszt tablice informacyjne zgodnie z obowiązującą instrukcją promocji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. 

Wykonawca zapewni na swój koszt nadzór geologiczny. Wszelkie roboty ziemne związane   realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonywać pod ciągłym dozorem uprawnionego i doświadczonego geologa, którego zadaniem będzie:

a) potwierdzanie zgodności rzeczywistych warunków gruntowych podłoża z opisami            w profilach geologiczno-inżynierskich zawartych w dokumentacji opracowanej przez wykonawcę;
b) odbiór gruntu podłoża rodzimego w wykopach;
Wykonawca zapewni na swój koszt inne nadzory specjalistyczne (w zależności od potrzeb), w tym: nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny, herpetologiczny, archeologiczny, saperski, archeologiczny, itp.
W przypadku gdy roboty budowlane będą wymagały wyjścia poza pas drogowy drogi gminnej, Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje zezwalające na wykonanie tych robót poza pasem drogowym.  
W przypadku ujawnienia dodatkowych urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie inwestycji, kolidujących z robotami budowlanymi to prace należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia, opłat, nadzorów specjalistycznych itp. należy uwzględnić w ofercie.
W przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych znalezisk archeologicznych należy niezwłocznie przerwać prowadzone prace oraz zawiadomić o znalezisku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny podczas prowadzenia wszystkich robót ziemnych. W przypadku konieczności Wykonawca zapewni inne nadzory specjalistyczne. Koszty nadzorów i badań specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, wykonania i uzgodnienia                      z Zamawiającym:

· Programu Zapewnienia Jakości i planu BIOZ,

· Harmonogramu rzeczowo - finansowego,

· Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz                               z uzgodnieniem, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją,

· Innych opracowań, które będą wymagane w celu wykonania robót (np. projekt zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń obcych, projekt zabezpieczeń wykopów, projekt konstrukcyjny nawierzchni, itp.),

· Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych,

· Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne decyzje administracyjne wymagane przy tego typu robotach budowlanych, jak również decyzje, pozwolenia wraz z częścią geodezyjną umożliwiające ewentualne wyjście poza pas drogowy drogi gminnej.


Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, wycięciem drzew, itd. obciążą Wykonawcę. 

Zastosowanie materiałów zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i normami zatwierdzonymi przez Zamawiającego i w zgodności z opracowaną dokumentacją projektową.  

· Urządzenia obce  -  należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i projektami branżowymi.
· Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach, gdzie na podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. Należy je zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – każdorazowo indywidualnie dobierając rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym w aktualnych przepisach i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tymi normami. 

W przypadku stosowania barier stalowych należy zastosować bariery                            z prowadnicami typu B. 

Zamawiający wskazuje, że ilekroć przedmiot zamówienia wskazuje znaki towarowe, nazwy producenta i dystrybutora, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu Ustawy PZP tj. o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych takich samych lub zbliżonych do tych, które zawiera zakres równoważności wskazany w przedmiocie zamówienia.
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.4.1. Główne parametry drogi gminnej:
· Długość: minimum 5000,00 m
· Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasy Z,

· Kategoria ruchu KR3,

· Szerokość jezdni: 2 x 3,0 m (odcinkowo 2 x 2,75 m),

· Szerokość chodników 2,0 m,

· Szerokość poboczy utwardzonych: 1,0 m,

· Prędkość projektowa: 40km/h ÷ 60km/h – w zależności od warunków terenowych, parametrów technicznych łuków poziomych i pionowych
· Odwodnienie powierzchniowe: na odcinkach zabudowy o przekroju ulicznym wpustami do projektowanej kanalizacji deszczowej, na pozostałych odcinkach spadkami do rowów otwartych.

Całość robót powinna być wykonana w oparciu o projekt zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r., wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robót winna między innymi zabezpieczyć potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych terenowych władz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji każdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych mostowych i drogowych jest dołączenie do projektu pozytywnych jego uzgodnień to jest między innymi ze strony władz miejskich, gminnych  i powiatowych.
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w WWER oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.    

1.5.   Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentów przygotowawczych i wytworzonych na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia


Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi spełniać warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć             i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie z umową. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego zawartą                        z Zamawiającym umową. 
W przypadku gdy podczas wykonywania robót budowlanych zostanie stwierdzony wysoki poziom wód gruntowych lub zawodnienie wykopów, wykonawca przedłoży do akceptacji projekt technologiczny osuszenia podłoża w celu uzyskania warunków możliwych do realizacji robót budowlanych, w tym podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 25 MPa (technologia po stronie wykonawcy). Wykonawca przez wykonanie korytowania zobowiązany jest przedstawić projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych i terenowych oraz odwodnienia wykopów. Z uwagi na rodzaj gruntów zaleca się wykonywanie prac w okresach suchych i bezdeszczowych. 
W przypadku gdy podczas wykonywania robót budowlanych zostanie stwierdzona niższa kategoria geotechniczna istniejących gruntów niż I, wykonawca przedłoży do akceptacji projekt technologiczny wzmocnienia podłoża w celu uzyskania warunków możliwych do realizacji robót budowlanych, w tym podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 25 MPa (technologia po stronie wykonawcy). 

W przypadku gdy podczas realizacji robót budowlanych wykonawca odkryje sieci uzbrojenia terenu, również takie niezinwentaryzowane w dokumentacji projektowej i na mapach, wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia z właścicielem sieci sposobu zabezpieczenia urządzenia i technologii wykonywania robót związanych z realizacją niniejszego zamówienia.

Pobocza w ciągu przebudowanej drogi należy wykonać o szerokości minimum 1,0 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie zagęszczonego o grubości minimum 10 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.
Drzewa rosnące w najbliższym sąsiedztwie planowanej Inwestycji należy zabezpieczyć na czas przebudowy przedmiotowej drogi. W bliskim sąsiedztwie drzew należy prace ziemne wykonywać ręcznie. W przypadku prowadzenia prac koparką lub innym sprzętem w rejonie drzew. Należy zabezpieczyć pnie przed uszkodzeniem mechanicznym owijając pień matą słomianą czy włókniną lub zabezpieczyć pień drzewa przez jego odeskowanie. Drzewa i/lub krzewy znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu planowanych prac (których nie przewiduje się usunąć) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem np: 

- poprzez wydzielenie drzewa/krzewu, polegające na całkowitym ogrodzeniu zwartym płotem powierzchni, na których rosną drzewa, wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie, w obrębie rzutu koron, 

- poprzez zabezpieczenie pnia drzewa, w celu ochrony kory przez otarciami, czy ubytkami - oszalowanie pnia lub owinięcie go matami np. ze słomy; przy zastosowaniu oszalowania z desek należy zwrócić uwagę aby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia do wysokości około 2 m (jeśli jest to możliwe) dolna część deski powinna być wkopana, a jeśli jest to możliwe to obsypana ziemią lub dodatkowo zabezpieczona drutem, 

- poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrębie korony drzewa wykop należy wykonywać ręcznie, 

- poprzez zabezpieczenie konarów drzew przez np. podwiązanie najniższych, czy też nisko ułożonych gałęzi, konarów do nadległych lub podparcie podporą tak, aby nie uszkodzić ich kory.
W przypadku stwierdzenia obecności płazów i gadów na terenie prowadzonych robót, wykonawca zapewni odłowione i wyniesione poza teren realizacji inwestycji. Roboty budowlane można rozpocząć/kontynuować po przeniesieniu osobników dorosłych i ich form rozwojowych. Wówczas Wykonawca wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeniesienie gatunku chronionego i zniszczenie jego siedliska zgodnie z art. 5ó ust. 2 pkt.2 Ustawy o ochronie przyrody.
W przypadku wystąpienia migracji płazów należy teren budowy ogrodzić siatką o wysokości 0,5 m i oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm. Siatkę należy wkopać w grunt na głębokość nie mniejszą niż 15 cm. ogrodzenia należy regularnie kontrolować (co najmniej raz w tygodniu) w okresie: marzec - czerwiec i następnie wrzesień - październik przez specjalistę herpetologa pod kątem ich szczelności a ewentualne wady będą niezwłocznie usuwane. Po wykonaniu ogrodzeń napotkane płazy i gady przebywające na terenie placu budowy należy wyławiać i przenosić poza jego obszar. opisane prace należy prowadzić pod nadzorem herpetologa.
Okres wycinki drzew musi uwzględniać okres lęgowy ptaków. W przypadku konieczności prowadzenia wycinki w okresie lęgowym, prace te należy prowadzić pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji występowania gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki prace te należy wstrzymać w celu uzyskania przez wykonawcę  decyzji derogacyjnej, zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu prac z Tauron Dystrybucja w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz sposobu i możliwości techniczno-technologicznych w zakresie likwidacji kolizji robót drogowych z sieciami nN, SN i WN. 
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do uzgodnienia techniczno-technologicznych możliwości wykonania robót budowlanych z Orange Polska.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do uzgodnienia techniczno-technologicznych możliwości wykonania robót budowlanych z Polską Spółką Gazownictwa.

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (w przypadku konieczności zaopiniowania i pozyskania decyzji zatwierdzającej) wdrożenia projektu docelowej organizacji ruchu po zakończeniu robót budowlanych.  
Zadanie obejmuje budowę oznakowania aktywnego/sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na terenie zabudowanym – znak D6 obustronnie podświetlany. 

Zadanie obejmuje budowę radaru ze znakiem/tablicą zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości ruchu pojazdu - na terenie zabudowanym – rejestrator prędkości pokazujący prędkość, punkty karne oraz wysokość mandatu, zasilany solarnie oraz uzupełniająco z sieci elektrycznej zamontowany na słupie zapewniającym wymagalną skrajnie drogi i wysięgniku ramiennym bocznym o długości minimum 2,0 m (wysięg nad jezdnią).  

Zadanie obejmuje budowę parkingów/miejsc postojowych na terenie zabudowy.

Zadanie zostanie zrealizowane z zachowaniem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl//web/infrastruktura/wr-d; 

   -Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl//web/infrastruktura/wr-d.         

Wszelkie koszty i starania związane z zakresem prac do wykonania w/w opisanych w niniejszym pkt 2 OPZ  należy uwzględnić w cenie ofertowej zamówienia.
2.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1. Wykonawca zapewni bezpieczne użytkowanie istniejącej drogi gminnej od czasu zawarcia umowy do czasu wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu.
2.1.2. Wykonawca we własnym zakresie i własnym kosztem wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, wdroży tymczasową organizację ruchu, będzie utrzymywał objazd i wszelkie urządzenia zabezpieczające ruch drogowy w trakcie realizacji zadania, a następnie zlikwiduje czasowe oznakowanie i wdroży docelową organizację ruchu. Wszelkie koszty związane z objazdem ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego  w tym pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu. 
2.1.3. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami).
2.1.4. Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej w oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego z zastosowaniem sygnalizacji akomodacyjnej z zapewnieniem sieciowego źródła zasilania. 
2.1.5. Wszelkie koszty związane z tymczasową organizacją ruchu (w tym w razie konieczności ręczne sterowanie ruchem, w przypadku spiętrzenia ruchu na realizowanym odcinku drogi gminnej lub wystąpienia awarii bądź uszkodzenia sygnalizacji świetlnej) ponosi Wykonawca i należy je ująć w cenie ofertowej.
2.1.6. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport związany z objazdem Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
2.1.7. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi Zarządców dróg objazdowych, spowodowanymi jego działalnością związaną z prowadzeniem robót budowlanych.
2.1.8. Wykonawca zapewni kierownika budowy i kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia.
2.1.9. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną przez cały okres realizacji inwestycji.
2.1.10. Wykonawca zapewni utrzymanie odcinka drogi gminnej jak i ewentualnego tymczasowego objazdu do czasu uzyskania decyzji na użytkowanie dla całego zakresu robót. Wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej. Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r., wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robót winna między innymi zabezpieczyć potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych terenowych władz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji każdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych mostowych i drogowych jest dołączenie do projektu pozytywnych jego uzgodnień to jest między innymi ze strony władz gminnych i powiatowych.
2.1.11. Wykonawca zapewni mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania.
2.1.12. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w WWER oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy za wyjątkiem zmian przewidzianych w Projektowanych postanowieniach umowy.
2.1.13. Wykonawca przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów pod inwestycję (w razie konieczności) z zastrzeżeniem, że drewno w ten sposób pozyskane należy do Właściciela gruntu. W przypadku gdy zarządzającym gruntem jest Zamawiający, Wykonawca na własny koszt dostarczy je do najbliższej jednostki terenowej UMiG Wolbrom. 
2.1.14. W przypadku konieczności Wykonawca pozyska lub dokona aktualizacji warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie ofertowej.
2.1.15. W przypadku konieczności wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę zmian do dokumentacji projektowej (dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach) Wykonawca przed wystąpieniem do Zamawiającego o akceptację tych zmian uzyska pisemną zgodę Projektanta. W razie potrzeby pozyska lub dokona aktualizacji decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Powyższe zmiany nie mogą wpłynąć na termin wykonania przedmiotowego zadania.
2.2. Realizacja prac
2.2.1. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2.2.2. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót do:

· zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia;

· wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej przez cały okres realizacji inwestycji;

· wykonania ręcznych przekopów kontrolnych w celu ewentualnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach i w razie konieczności ewentualne zabezpieczenie w/w infrastruktury podziemnej;

· uwzględnienia wszystkich wymagań wynikających z decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowień organów środowiskowych, decyzji wodno-prawnych oraz innych decyzji, opinii  i uzgodnień dotyczących przedmiotowej inwestycji;

· uzgodnienia z Zamawiającym recept na masy mineralno-bitumiczne, stabilizację kruszyw i gruntów;

· prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB;  

· prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót;

· zapewnienia mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania;

· poniesienia wszelkich kosztów i odpowiedzialności związanej z zajętym terenem prywatnym - w przypadku konieczności zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji;

· wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w tym robót zanikających;

· sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;
· przygotowania materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, złożenie kompletnego wniosku w PINB w Olkuszu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowania w terminie obowiązywania umowy;

· przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, pozwolenie na użytkowanie wraz z dokumentami z postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), BIOZ, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);

· wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.2.3. Do prowadzenia badań kontrolnych wykonawca będzie dysponował laboratorium, które będzie wykonywać badania kontrolne oraz badania wynikające z poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. 
2.3. Architektura

Efekt końcowy dostosowany do ukształtowania terenu i architektury drogi gminnej.
2.4. Konstrukcja obiektu 
Zamawiający wymaga aby konstrukcja korpusu drogowego wraz pakietem warstw bitumicznych została wykonania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Dotyczy to również skrzyżowań i odwodnienia drogi.  
Wykonanie odmulenia rowu (namuł głębokość 0,4-0,8) i umocnień skarp w ramach prac modernizacyjnych - na odcinku drogi gminnej w m. Gołaczewy ul Spokojna na odcinku od skrzyżowania z przebudowywaną drogą gminną w kierunku cmentarza do końca istniejącego rowu na długości 490 mb. Umocnienia należy wykonać z płyt ażurowych wymiar 60 x 40 x 10 cm układanych jednym rzędem na podstawie nasypu (rowu) szerokością 40 cm na betonie C 20/25 grubości 20 cm oraz na skarpach obustronnych na wysokość 1- 1,5 m na podsypce cementowo-piaskowej (pochylenie 1:1,5). Ażury na dnie należy uzupełnić betonem, a na skarpie należy uzupełnić grunt kat. IV, zakołkować i obsiać trawą.
2.5. Instalacje

Wykonawca na własny koszt wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich, istniejących urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej na odcinku realizowanych robót w uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej. Zakończenie i odbiór robót winno być udokumentowane protokołem odbioru.

2.6. Wykończenia i zagospodarowanie terenu
2.6.1. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy (plantowanie i obsianie skarp mieszanką traw, itp.).
2.6.2. Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do dalszego użycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.6.3. Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni ten fakt w cenie wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Materiał  pozyskany z frezowania nawierzchni, należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2468) lub zutylizować zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach Dz.U.2013.poz.21
2.6.4. Pozostałe materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.).
2.6.5. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki elementów BRD ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie i złoży jednostki należącej do UMiG Wolbrom.
2.6.6. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.6.7. Wykonane roboty budowlane powinny współgrać z otoczeniem i krajobrazem dzięki odpowiedniej kolorystyce uzgodnionej z Konserwatorem (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i Zamawiającym.
2.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
2.7.1. Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować miejscach, w których na podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu (zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu). Należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - każdorazowo indywidualnie dobierając rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym normą PN-EN 1317-2:2010 lub równoważną i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tą normą.

2.7.2. Warunki minimalne dla barier :

· poziom intensywności zderzenia winien wynosić zawsze „A” chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie barier o innym poziomie intensywności,

· pozostałe parametry winny być dobrane indywidualnie w zależności od sytuacji na drodze i winny być uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym.

2.7.3. Na połączeniu barier drogowych z barierami na obiektach inżynierskich typ i parametry barier drogowych należy dostosować do parametrów barier na obiektach, w razie konieczności wprowadzić odcinek przejściowy.   
2.7.4. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego,  w miejscach określonych przepisami  należy przewidzieć balustrady U-12a lub poręcze.
2.8. Oznakowanie poziome i pionowe, projekty organizacji ruchu
2.8.1. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami).
2.8.2. Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 
2.8.3. Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej                w oparciu o aktualnie pomierzone  natężenia ruchu kołowego. 
Wykonawca jest zobowiązany:

· wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;

· wykonać projekt docelowej organizacji ruchu z uwzględnieniem zmiany oznakowania kierunkowego na istniejącym układzie drogowym dla odcinków dróg i ich skrzyżowań z innymi drogami, w razie konieczności także na drogach innych kategorii celem zapewnienia właściwej informacji kierunkowej. Zmiany wprowadzone w istniejącym układzie drogowym należy uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg i zrealizować w terenie.

a) Projekty muszą być wykonane zgodnie z zamieszczonymi specyfikacjami i obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem.

b) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy.

c) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego. Po oddaniu drogi do użytkowania wprowadzić zmiany oznakowania (tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci dróg istniejących - zgodnie z zatwierdzonym projektem.
d) Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych.

e) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”  Załącznik do nr Dz. U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi.
f) Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm.
g) Konstrukcje wsporcze dla znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą spełniać normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody badań” lub równoważnej. Konstrukcje wsporcze należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania konstrukcji wsporczych klasy „0”, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze powinny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające zgodność z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych.
h) Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe chemoutwardzalne (linie oznakowania poziomego mają być strukturalne na krawędzi jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. wraz z późn. zm. oraz „Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego.
2.9. Sygnalizacja świetlna tymczasowa i stała

a) Każda zastosowana w ramach tymczasowej lub stałej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna musi być akomodacyjna, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie sygnalizacji stałoczasowej.

b) Urządzenie sterujące sygnalizacją musi być zasilane ze stałego źródła zasilania (sieć 230 V), chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innej formy zasilania. 

c) Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi lub zjazdu, nieosygnalizowanego lub nie zamkniętego (na czas działania sygnalizacji), zlokalizowanego pomiędzy projektowanymi liniami zatrzymań P-14. Wszelkie koszty związane z osygnalizowaniem lub zamknięciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi Wykonawca.

d) Konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami świetlnymi mają być trwale przytwierdzone do gruntu tak, aby uniemożliwić ich przestawianie czy obracanie.
e) Urządzenie sterujące sygnalizacją powinno posiadać kontrolę wszystkich źródeł światła w każdej grupie, mieć możliwość automatycznej, (sterowanej zegarem) zmiany programów czasowych, posiadać układ wykrywania kolizji, a w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sygnalizacji wyłączać równolegle wszystkie sygnalizatory.
f) Jako źródło światła stosować wkłady typu „LED” w każdej komorze sygnalizatora o średnicy 300 mm.
g) W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca winien wykonać dodatkową ochronę przeciwporażeniową w postaci „szybkiego wyłączenia” zrealizowanego przy pomocy zabezpieczeń nadprądowych. Powyższe należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej a przed załączeniem sygnalizacji do pracy wykonać pomiary kontrolne zastosowanej ochrony.
h) W przypadku ingerencji w istniejącą sygnalizację świetlną, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia naruszonej infrastruktury do stanu pierwotnego.
2.10.  Oświetlenie

W ramach realizowanego zamówienia nie przewiduje się budowy nowego oświetlenia. Wykonawca w ramach zapewnienia właściwego zrealizowania zadania (zapewnienie skrajni i szerokości jezdni) w razie konieczności wykona przestawienia istniejących słupów uzbrojenia terenu w zakresie możliwym do granic pasa drogi gminnej. Wszelkie koszty i starania z tym związane wykonawca uwzględni w cenie ofertowej realizowanego zadania.
2.11. Stabilizacja granic pasa drogowego 

2.11.1. Stabilizację granic pasa drogowego za pomocą betonowych słupków granicznych z krzyżem należy wykonać w terenie po zakończeniu wszystkich robót.
2.12.  Wykonanie i montaż tablic informacyjnych
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu 2 tablic informacyjnych o wymiarach min. 1,8 m x 1,2  m z materiałów trwałych o treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym. Tablice należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2506) i z dnia 25 maja 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 953).
II. Część informacyjna

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
1.1. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

1.2. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia.
1.3. Wszelkich upoważnień niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych udzieli Zamawiający.
1.4. Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu oraz całego zamierzenia, w tym wymagane przez PINB w Olkuszu, m.in. rysunki, mapy geodezyjne powykonawcze, w szczególności zaklauzulowaną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, oświadczenia Kierownika Budowy, wyniki badań i sprawdzeń, zawiadomienia, protokoły odbioru, w tym z Zarządcami: urządzeń obcych, itp. Kierownik budowy jako uczestnik procesu budowlanego będzie zobowiązany opracowywać niezbędne materiały oraz uczestniczyć w postępowaniu związanym z pozyskaniem decyzji na użytkowanie przedmiotowej inwestycji;

1.5. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotowego zadania – w terminie umownym;
1.6. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zawierający m.in.: pozwolenie na użytkowanie wraz z dokumentami z postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, umowę, ofertę, harmonogram, wykaz elementów rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, recepty, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oświadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną (sytuacja, przekrój poprzeczny obiektu, profil podłużny drogi), dokumentację rozruchową,  itp.
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi gminnej. Pozyskanie dokumentacji formalno – prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza istniejący pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.
3.   Wymagania Zamawiającego dotyczące opracowań załączanych do oferty
3.1. Wykonawca przedłoży jako załącznik do oferty wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (WWER), zgodny z Formularzem oferty.
3.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy korzystać z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ przy uwzględnieniu wymagań wynikających z decyzji i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji, OPZU oraz ewentualnie przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji w terenie.
3.3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w WWER oraz ofercie jest prawidłowa                 i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy  za wyjątkiem zmian przewidzianych w Projektowanych postanowieniach umowy.
4. Wymagania Zamawiającego dot. zatrudnienia pracowników
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót wynikające z dokumentacji projektowej, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego

Przepisy prawne

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21 lutego 1995  r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012 r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednol. Dz. U. 2016, poz. 124);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku        o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj.);

· Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie ( Dz.U. 2015 poz. 1744)

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r.  w  sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001  r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednol. Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);

· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst. jednol. Dz. U. 2016 poz. 1131  z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  grudnia  2011  r.  w  sprawie szczegółowych  wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym robót  których  wykonanie  wymaga  uzyskania  koncesji  (Dz.  U.  Nr  288,  poz. 1696, z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

· Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 788 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 909 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1440 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 128 z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2031 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016. poz. 1987 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2134 z późn. zm.);

· Ustawa z dn. 3.10.2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016 poz. 353);
· Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo energetyczne ( Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).
· Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287, z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
· Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2002.238.2022 z późniejszymi zmianami) 
· Ustawą o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 )
· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).
Wytyczne i instrukcje

· PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych, 
· PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie, 
· PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu,
· PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych, 

· PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowywane
· PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,
· PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe,
· PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
· PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,
· PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza,
· PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,
· PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa,
· Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.;

· Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;

· Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa -2000 r.;

· Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r.;

· Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji                   i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.;

· Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.;

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [26];

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [26];

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [26];

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [26];

· Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA, Warszawa kwiecień 2010 r.;

· Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wyd. przez GDDKIA,             z 2014 r.

· Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych ” GDDKIA, z 2012 r.
· Wymagania techniczne – WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA  z dnia 25.09.2014, WT-2 – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA  z dnia 18.11.2014 , WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-2 2016 - część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 9.05.2016 r.
· „Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego – Ochrona Pieszych” – autorstwa Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej wydanym przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy.

Uwaga:

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp., uwzględniać podczas prowadzenia robót.

6. Inne informacje niezbędne podczas prowadzenia robót  – załączniki do OPZ
Spis załączników do OPZ
1. Kompletna dokumentacja budowalno-wykonawcza
2. Pozwolenie na budowę 

3. Projekt docelowej organizacji ruchu

4. WYCENIONY   WYKAZ   ELEMENTÓW   ROZLICZENIOWYCH  (WWER), 
stanowiącym załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia (wzór) oraz załącznik nr 1 do Formularza oferty.
7. Informacje dodatkowe.

Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:
1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 
składowych, itp.),
1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),
2. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),
3. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),
4. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
5. standardów emisyjnych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ. 
        W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia (wzór)
Załącznik nr 1 do Formularza oferty

WYCENIONY   WYKAZ   ELEMENTÓW   ROZLICZENIOWYCH 
„Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000,00
w miejscowości Gołaczewy i Chełm, gmina Wolbrom”

	                          Lp.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Wartość robót 
(brutto)

	1
	Roboty przygotowawcze
	

	2
	Roboty rozbiórkowe
	

	3
	  Roboty ziemne
	

	4
	  Krawężniki, obrzeża
	

	5
	Jezdnia
	

	6
	Zjazdy, miejsca postojowe
	

	7
	Chodniki
	

	8
	Pobocza
	

	9
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
	

	10
	Rowy umocnione
	

	11
	Przepusty
	

	12
	Roboty wykończeniowe
	

	13
	Kanalizacja Deszczowa
	

	RAZEM roboty poz. 1-13
	

	14
	Wykonanie umocnień skarp w ramach prac modernizacyjnych - na odcinku drogi gminnej w m. Gołaczewy ul Spokojna na odcinku od skrzyżowania z przebudowywaną drogą gminną w kierunku cmentarza 
	

	Całkowita wartość robót (Cena ofertowa zamówienia) 
poz. 1-14 [BRUTTO]: 
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