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Do uczestników postępowania 

 

Nasz znak: ZP.271.17.2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. budowa ciągu pieszo rowerowego 

wzdłuż drogi powiatowej Nr 1442N w Gadach w ramach kompleksowego projektu 

zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity – II etap – Zadanie 1 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1129 ze zm.), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ: 

Pytanie nr 1 
W związku z planowaniem prowadzenia prac na terenie objętym innym pozwoleniem na budowę, prosimy 
o wskazanie odpowiadającego za teren prowadzenia prac i sposobu przekazywania placu budowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w celu sprawnej realizacji inwestycji zostanie ustanowiony koordynator 
sprawujący kontrolę nad terenem budowy dla którego zostały wydane dwa pozwolenia na budowę. 
 
Pytanie nr 2 
W jaki sposób Zamawiający zakłada koordynację prac między wykonawcą ciągu pieszo rowerowego a 
wykonawcą Przebudowy drogi powiatowej między Spręcowem a Barczewem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że koordynacja prac pomiędzy wykonawcami należała będzie do kompetencji 
koordynatora ustanowionego przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o wskazanie sposobu ustawienia krawężnika w krawędzi nowo wyremontowanej drogi 
powiatowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Projektowany krawężnik 
dostosować wysokościowo do nowej nawierzchni drogi powiatowej zgodnie z rysunkami zawartymi w 
przekrojach normalnych. Krawężnik posadowić na ławie betonowej z oporem zgodnie ze szczegółem 
konstrukcyjnym. Szerokość ławy betonowej  skrócić o 5cm do szerokości 30cm. Przestrzeń pomiędzy 
krawężnikiem betonowym, a nową nawierzchnią bitumiczną należy uzupełnić masą zalewową 
uszczelniającą połączenie. 
 
Pytanie nr 4 
Czy prace w obrębie krawędzi przebudowywanej drogi powiatowej muszą być uzgodnione i w jaki sposób 
będą koordynowane z wykonawcą drogi powiatowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że koordynacja prac pomiędzy wykonawcami należała będzie do kompetencji 
koordynatora ustanowionego przez Zamawiającego. 
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Pytanie nr 5 
Czy w związku z zasypywaniem istniejącego rowu zamawiający zakłada wykonanie nowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązania zostały opisane w pkt 4 opisu technicznego dokumentacji 
projektowej dołączonej do postępowania. 
 
Pytanie nr 6 
W wypadku wykonania nowego rowu co jeśli nie zmieści się on w pasie drogowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązania zostały opisane w pkt 4 opisu technicznego dokumentacji 
projektowej dołączonej do postępowania. 
 
Pytanie nr 7 
Czy w zakresie prac należy ująć humusowanie skarp? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć humusowanie skarp zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacja techniczną. 
 
Pytanie nr 8 
Po wizji lokalnej stwierdzono występowanie płyt ażurowych w nowo wykonanych rowach. Kto i na czyj 
koszt ma je usunąć? Czy ten zakres prac należy zlecić wykonawcy drogi powiatowej 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że płyty ażurowe występujące w rowach, w miejscach koniecznych do ich 
usunięcia lub przesunięcia w inne miejsce wskazane przez koordynatora,  wykonawca powinien ująć w 
ofercie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że rozebrany materiał powinien nadawać się do 
ponownego wbudowania i stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca powinien skalkulować 
ewentualny załadunek, transport i rozładunek na odległość do 20 km. 
 
Pytanie nr 9 
W jaki sposób zakłada się odprowadzenie wód opadowych z ciągu pieszo rowerowego w wypadku braku 
rowów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że odprowadzenie wód opadowych, zgodnie z dokumentacją techniczną, 
odbywać się będzie powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania prac związaną z niemożliwością prowadzenia 
prac ze względu na prowadzone prac przy przebudowie drogi powiatowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie zmiany do umowy zostały zawarte w załączniku nr 7 do SWZ tj. wzoru 
umowy. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o wskazanie sposobu koordynacji miedzy wykonawcą ciągu pieszo rowerowego a drogi 
powiatowej w zakresie tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania oznakowania tymczasowego? 
Odpowiedź: 
Zamawia Zamawiający wyjaśnia, że koordynacja prac pomiędzy wykonawcami należała będzie do 
kompetencji koordynatora ustanowionego przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o przedstawienie ilości prac ziemnych do wykonania jakie należy ująć w kalkulacji. Ponieważ na 
części zakresu prowadzone są prace które w znaczny sposób wpływają na zmianę ilości prac ziemnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zakres robót został szczegółowo opisany w udostępnionej na stronie 
prowadzonego postępowania dokumentacji projektowej i zgodnie z nią należy dokonać wyceny oferty. W 
ofercie należy również uwzględnić obecne prowadzenie robót. 
 
Pytanie nr 13 
Czy zamawiający dysponuje przedmiarem prac dla zadania Budowa Ciągu pieszo rowerowego wzdłuż 
drogi powiatowej Nr 1442N w Gadach? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że zakres robót został szczegółowo opisany w udostępnionej na stronie 
prowadzonego postępowania dokumentacji projektowej i zgodnie z nią należy dokonać wyceny oferty. W 
ofercie należy również uwzględnić obecne prowadzenie robót. 
 
Pytanie nr 14 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę ceny wynagrodzenia, w przypadku gdy zwiększy się zakres prac ze 
względu na zmiany na placu budowy, spowodowane przez prace wykonywane przy przebudowie drogi 
powiatowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie zmiany do umowy zostały zawarte w załączniku nr 7 do SWZ tj. wzoru 
umowy. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o przedstawienie dokumentacji obrębu nowo powstałej zatoki autobusowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje dokumentacją, na podstawie której została wybudowana nowo 
powstała zatoka autobusowa. 
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o dołączenie zakresu prac jaki należy wykonać w obrębie zatoki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć zakres robót obejmujący dostosowanie 
projektowanego ciągu pieszo - rowerowego do nowo wybudowanej zatoki autobusowej. 
 
Pytanie nr 17 
Czy w związku z przebudową zatoki autobusowej objętej pozwoleniem na budowę przy przebudowie 
drogi powiatowej, potencjalny wykonawca przejmuje zobowiązania gwarancyjne na rzecz Powiatowej 
Służby Drogowej, w wymiarze zgodnym z gwarancją jaka jest wymagana przez w/w instytucję dla danej 
inwestycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zobowiązania gwarancyjne zostały określone przedmiotem zmówienia objętym 
niniejszym postępowaniem. Jednoczenie wyjaśniam, że wykonawca nie ma w zakresie budowy nowej 
zatoki autobusowej a jedynie dołączenie do istniejącej. Zakres prac związanych z dowiązaniem ciągu 
pieszo - rowerowego będzie nadzorowany przez koordynatora ustanowionego przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 18 
Po wizji lokalnej stwierdzono występowanie przepustu dla płazów. Proszę o informację czy do oferty 
przyjąć należy wymianę przepustu pod droga powiatową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć przedłużenie istniejącego przepustu dla płazów. 
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