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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdina przedsiewziecia.
Wymiana stolarki okiennej w budynku Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Prezydenta
Stanistawa Wojciechowskiego przy Pl. Bogustawskiego 2 w Kaliszu.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajgcy:  Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Prezydenta Stanistawa
Wojciechowskiego ul. Nowy Swiat 4 62-800 Kalisz

. Instytucja finansujgca iINWESLYCI&: .....oovvivvviiieiieeececcee e
. Organ nadzoru budowlanego: ...........ccevvueeeeie e
 WYKOMAWEA: .eiiiiiiciiiiee ettt
. Zarzadzajgcy realizacjg UMOWY: .....ccoovovveriereeieieeee s
CUZYEKOWNIK: oo

Ut hWN

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia
1.2.1 Dane ogdlne
Przedmiotem remontu jest wymiana stolarki okiennej z robotami towarzyszgcymi w budynku
Panstwowej Szkoty Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu
Szczegdtowy opis zawierajg projekt budowlany branzy architektonicznej .

1.2.2 . Zakres robot objetych ST
Zakres remontu obejmuje:
wykucie istniejacej stolarki okiennej i podokiennikdw wewnetrznych drewnianych
osadzenie nowej stolarki okiennej
osadzenie podokiennikéw wewnetrznych drewnianych
uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych
uzupetnienie malowania $cian wewnetrznych i osciezy zewnetrznych

YVVVYY

1.2.3 Wykaz specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine wspdine dla robdt objetych
nw. szczeg&towymi specyfikacjami technicznymi:
B-01.00 Wymiana stolarki okiennej z robotami towarzyszacymi.

Definicje i skroty

1.4.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

1.4.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku  zobowigzaniowego, przewidujgcego  uprawnienia
do wykonywania robdt budowlanych.
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1.4.7. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

1.4.8. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i koricowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacj obiektu,

1.4.9. whasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.10. wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieC wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigCcym integralng cato$¢
uzytkowa.

1.4.11. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.12. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.13. materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiednia zgodnoS¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robGt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.15. polecenia Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.17. przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.18. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

1.4.19. aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreélonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)

1.4.20. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
e zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (W wypadku wyrobow, dia ktérych
nie ustalono PN).

1.4.21. Inspektor nadzoru - oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako
zastepujacego Zamawiajgcego na budowie

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogélne zasady wykonania robét

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie wymiany stolarki okiennej z
robotami towarzyszacymi umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe technicznie
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i jakosciowo wykonanie robdt. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu rob6t
realizowanych na podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czescig Specyfikacji Technicznej sa projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktérych mozna okresli¢ szczegStowy zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania wymiany
stolarki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu
budowlanego i jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

2.2.2 Dokumentacja Projektowa
W jej skfad wchodza:
» Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentéw Zlecenia
> Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego — Zamawiajacy
posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane”

2.2.3 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym

z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

dokumentdéw zapisana w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z

Dokumentacja Projektowg i Specyfikacia Techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementéw budowli musza byC jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST,

i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedy niezwlocznie

zastgpione innymi.

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty remontowe i modernizacyjne, ktére odbywac sie beda wewnatrz istniejgcego budynku nie
wymagajg zewnetrznego placu budowy — do tego celu mozna wykorzysta¢ pomieszczenia znajdujace
sie wewnatrz budynku. Niezbedne sg jednak niektére elementy zagospodarowania na placu budowy
wystepujagce na zewngtrz a w szczegdlnosdci: zapewnienie dojazdéw do istniejgcego budynku,
zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajgcym w pomieszczeniach sasiadujgcych
z wykonywanym remontem jak réwniez w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa uzytkowania
obiektow bedacych w poblizu remontowanego budynku.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru Robét, a
w szczegdlnosci:
» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych;
fakt przystapienia do Robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okresdlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot
» Koszt zabezpieczenia Terendw budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

» Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakorczeniu robdt i likwidacji
placu budowy.

V/

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:

» PodejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

2.2.8. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez Inspektora
nadzoru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do wystawienia $wiadectwa wykonania.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy wytyczne, ktdore sg w jakikolwiek zwigzane z Robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
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2.2.10. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Zlecenia zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucii,
ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji
w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonac wiasnym
staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne
muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

3. Materialy
Wszystkie materiaty, ktore Wykonawca zamierza stosowa¢ w celu wykonania Robot muszg uzyskac
aprobate Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
z 2003r. z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.
Zastosowane materialy bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym.

3.1. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane
nastepujgce warunki:
» Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji.
> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Zlecenia.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione,

to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosSC i wiasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt.
Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] IUQ projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych RobGt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okresionymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Zleceniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Zlecenia na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniety z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6. Wykonanie roboét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

> zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

6.1. Ogoline zasady wykonywania Robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZ] oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty rozbiorkowe

Nieroztacznie zwigzane z remontem i modernizacja sa prace rozbidrkowe i wyburzeniowe a takze
skucia i demontaze. Przed przystgpieniem do tych robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu, wykonal wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie
i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen do usuwania z budynku materiatdw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbidrkowych
i wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy
w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie
przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym stanie. Przy robotach rozbidrkowych

Wymiana stolarki okiennej z robotami towarzyszacymi w budynku przy Placu Bogustawskiego 2
62-800 Kalisz




10/19

nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

6.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraC:

Czesc ogding opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robdt, wyposazenie
w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

YV VYV
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7.2. Zasady kontroli jakosci Roboét.

Celem kontroli RobGt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone. Inspektor Nadzoru ustali,

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4. Certyfikaty i deklaracje.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty i wyroby posiadajgce:
>  Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
> Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng stosownie do Ustawy
7 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
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W przypadku materiatéw, dia ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w stosunku do

wymagan ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.5. Dokumenty Budowy.

7.5.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcymi  Zamawiajgacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili wydania Swiadectwa
Przejecia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

> date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

> uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczeglinych elementow

Robdt,

> przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

> uwagi i polecenia Inwestora,

> daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

> zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych
i koricowych odbioréw Robét,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

> dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robét,

> propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania si€,

> Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy
Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

7.5.2. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. 7.8.1 — 7.8.3 nastepujace
dokumenty:

> pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

> protokoty przekazania Terenu Budowy;

» protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji;

> umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

» protokoty z narad i ustalen;
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> korespondencje na budowie;
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Rob6t odbywal sig bedy zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogdlnych i Szczegdinych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej
W zaleznoéci od ustaleh WS, WO i ST roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne polegajace na stwierdzeniu jakosci robdt
» odbidr czesciowy,
odbidr etapowy,
odbidr techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiér koicowy robét po ich zakonczeniu (préby i proby koncowe)
odbidr pogwarancyjny
Zasady odbioréw moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
> przejecie czesci robot
> przejecie wszystkich robét po ich zakoriczeniu zgodnie z Kontraktem

YV VVY

8.1.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowoé¢ danej czeéci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakoéc i iloé¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior koncowy.
Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jakosci nastapi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.
Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorows, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega
od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien wyznaczy termin na
ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajace niewykonane w wyznaczonym terminie beda
przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koricowego.

8.1.3. Przejecie Robot.
Kiedy catoé¢ Robdt zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe
Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.
Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
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przedstawiciele Zamawiajgcego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powofanej dla tego celu przez
Zamawiajacego.
Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzic:
> zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robodt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,
> spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:
> przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezyta ocene wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdinosci umowy wraz z jej poézniejszymi
uzupeknieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one
wykonane), projektdw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie¢ w obiekcie
maszyn, urzadzen i instalacji itp.,
» umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania si€
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotéw itp,
Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ nastepujace
dokumenty:
Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)
Oryginat Dziennika Budowy .;
Specyfikacje Techniczne
uwagi i zalecenia Inwestora, zwiaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

YVVYYVY
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W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robdt.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarangcji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

8.1.5. Dokumenty do odbioru robét budowlanych
Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
> o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

» dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

» szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),

» ustalenia technologiczne,

> dziennik budowy (oryginat),

> wyniki badan kontrolnych zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,

> protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jakosci,

10. Podstawa ptatnosci.
10.1 Ustalenia ogodine.

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie.
Platnoé¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wiasng oceng zakresu robdt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
>  robocizne bezposrednia,
> wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
>  koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikéw nadzoru i laboratorium,
- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.),
- koszty dotyczace oznakowania Robdt,
- wydatki dotyczace bhp,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
- ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
»  do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Zgodnie z

Umowa.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogodlnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania

i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.4 Tablice informacyjne, pamigtkowe i  tabliczki

znamionowe.

10.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawic i utrzyma¢ Tablice informacyjne
na czas wykonania Robot.

11. Dokumenty odniesienia.

11.1. Dokumentacja projektowa

11.1.1. Jednostka autorska
mgr inz. arch. Alina Kaminska ul. Fabryczna 1 62-800 Kalisz.
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11.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa budowlana
Architektura mgr inz. arch. Alina Kaminska

11.1.3. Zestawienie specyfikacji technicznych

Branza budowlana: Henryk Marczak
ST-00.00 Czes¢ ogdina
B-01.00 Wymiana stolarki okiennej

11.2. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa jako integralng czeét i nalezy je czytal gcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoécig i wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegdlnosci:
» Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).
> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych DZ.U. 2000r.
Nr 26,poz. 313.
» Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Paristwowej Inspekgcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz. 575).
> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z poznigjszymi zmianami).
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U. Nr 47
z 19 marca 2003 r., poz. 401
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z poznigjszymi
zmianami.
> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

B-01.00
Wymiana Stolarki okiennej

Nazwa i adres obiektu:

Wymiana stolarki okiennej

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Prezydenta Stanistawa Wo;aechowsknego
ul. Nowy Swiat 4 62-800 Kalisz

Nazwa jednostki opracowujacej Specyfikacje Techniczna:
Henryk Marczak

ul. Serbinowska 1a 62 - 800 Kalisz

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:

Henryk Marczak

Data opracowania Specyfikacji:

listopad 2019r.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy wymianie stolarki okiennej z robotami towarzyszacymi w budynku Panstwowej Wyzszej Szkoty
Zawodowej przy Pl. Bogustawskiego 2 w Kaliszu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wymiane stolarki okiennej z robotami towarzyszacymi w budynku Panstwowej Wyzszej Szkoty
Zawodowej w Kaliszu.
W skiad tych robét wchodzi:
wykucie istniejacej stolarki okiennej i podokiennikéw wewnetrznych drewnianych
wykucie krat stalowych wewnetrznych
osadzenie nowej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej
osadzenie podokiennikdw wewnetrznych drewnianych
uzupeknienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych
uzupetnienie malowania écian wewnetrznych i osciezy

Y VVVVYVYYVY

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robGt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢  robot
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00:
'Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

Stolarka okienna z drewna kiejonego.

Wgq instrukgji producenta oraz wymogow okreslonych w dokumentacji technicznej. okna skrzynkowe
wedtug typu, wymiardw i podziatu w dokumentacji projektowej tacznie z szczegétowymi przekrojami
elementdéw skrzydet w poszczegdinych typach okien. Okna z mikrowentylacja, okucia ozdobne zawiasy
mosiezne wkrecane i regulowane, okapniki zewnetrzne drewniane, klamki mosigzne. Szklenie w
skrzydtach wewnetrznych szybg pojedynczg, a w skrzydtach zewnetrznych  szyba zespolong
Thermoflat o wspdiczynniku przenikania ciepfa 1,1 W/(m2 K). Malowanie okien farbami w kolorze
RAL 1013.

Podokienniki wewnetrzne .

Z drewna klejonego malowane w kolorze stolarki okiennej, wg instrukcji producenta oraz wymogow
okreélonych w dokumentacji technicznej.

Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢é utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od czynnych grzejnikow i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobdw  zgodnie
z zaleceniami producentow.
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdine".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdine".
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementdw po podiozu.
Sposob sktadowania wg pkt.2.

5. Wykonanie robot.

Ogoine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00: ,’'Wymagania ogoine".
Wymiana stolarki okiennej
Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych
z natury. Stolarke okienng nalezy mocowac Scisle wg instrukcji producentow.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac z elastycznej masy uszczelniajacej lub pianka poliuretanowa
dostosowana do warunkdw atmosferycznych. Ustawienie okna i drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

> 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

> 3mm przy ditugosci przekatnej do 2m,

> 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy
osciezem a osScieznica materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu nalezy
dokfadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Przy wymianie okien w budynku nalezy uzupetni¢ tynk na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych,
oraz wykonac uzupetniajgce roboty malarskie .
Oferowane okna muszg by¢ objete co najmniej 60 miesieczng gwarancjg (rekojmig) producenta oraz
serwisem pogwarancyjnym.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne”.

Badanie materiatow uzytych do wyrobdéw okien i drzwi nalezy przeprowadzic na podstawie
zalaczonych zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producentdw, stwierdzajacych zgodnosc
z wymaganiami dokumentagji i normami panstwowymi.

Badania gotowych elementéw powinny obejmowac sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania urzadzen ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami, sprawdzenie dziatania
czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, inne,
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ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonania robdt lub wskazane
przez Inwestora w umowie z Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Ogoine zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- m? wbudowanej stolarki okiennej .

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".
Pfaci sie za:
- ustalong ilos¢ wykonanych robdt w m? wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:

dostarczenie gotowych elementdéw okien osadzenie ich w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem, obrdbkg osciezy i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i
wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen oraz osadzeniem
parapetéw okiennych.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogdine.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw okien i drzwi oraz $wietlikéw dachowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
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