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Kraków, dnia 22.03.2023 r. 
NZ.261.14.2023 

Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy: Budowa drogi łączącej ul. Stella Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki 
przy Al. Bora Komorowskiego. Znak sprawy: 19/II/2023 
 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych 
przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
Zestaw 06 
Pytanie 1 
Na zamieszczonych rysunkach DOR brak wymienionych w projekcie oznaczeń stojaków rowerowych, 
barier U11a i U12. Ponadto w/w dokumentacji wymienione są progi zwalniające, brak takiej pozycji w 
przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub korektę przedmiarów. 
 
Odpowiedź 1 
W projekcie występuje barierka U-12a w ciągu ul. Stella, co jest pokazane w projekcie DOR oraz 
uwzględnione w przesłanym przedmiarze w pozycji 174. W dokumentacji doprecyzowano które z 
ogrodzeń segmentowych U-12 należy zastosować. 
Barierka U-11a jest wskazana w przedmiarze w pozycji nr 173, gdzie dodatkowo opisano, że 
zlokalizowana jest na grodzicach - lokalizacja grodzic jest pokazana w projekcie.  
W przedmiarze branży drogowej wprowadzono pozycję dotyczącą progów wyspowych oraz 
skorygowano rozdział dotyczący docelowej organizacji ruchu. Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania skorygowany przedmiar robót. 
 
Zestaw 07 
Pytanie 1 
Prosimy o podanie pozycji przedmiaru drogowego w których zostałam ujęta nawierzchnia 
przebrukowań - kostka granitowa nieregularna szara 10x10cm, spoinowana zaprawą typu Sopro PFM 
szarą. W przypadku pominięcia prosimy o korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź 1 
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15x17cm co jest uwzględnione w pozycji 
nr 127 - w aktualnym przedmiarze po dopisaniu pozycji z progami wyspowymi. Nie przewiduje się 
realizacji nawierzchni z kostki kamiennej 10x10cm. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania skorygowany przedmiar robót. 
 
Pytanie 2 
Czy Zmawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w przypadku 
przedłużającego się okresu grzewczego (MPO) i braku zgody na rozpoczęcie prac. 
 
Odpowiedź 2 
Przebudowę sieci c.o. należy wykonać przed rozpoczęciem sezonu grzewczego natomiast przebudowę 
sieci cieplnej kolidującej z układem drogowym na odcinku II w rejonie ul. Skarżyńskiego należy 
wykonać  w pierwszej kolejności. 
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Zestaw 08 
Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie i ew. korektę przedmiarów 
kanalizacja opadowa 
brak dodatków za umocnienia wykopów szerszych od 1,0m , wykopy są na 1,2m 
 
Odpowiedź 1 
W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej uwzględniono pozycję w zakresie dodatku do 
szerokości umocnienia. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania skorygowany przedmiar robót. 
 
Pytanie 2 
poz. 26 – trójnik równoprzelotowy 600/600 – powinien być 600/200 (włączenia przykanalika – 
wpustu Wp7). 
 
Odpowiedź 2 
W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej skorygowano pozycje dotyczące trójników. 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania skorygowany 
przedmiar robót. 
 
Pytanie 3 
poz. 27 – j.w. 
 
Odpowiedź 3 
W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej skorygowano pozycje dotyczące trójników. 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania skorygowany 
przedmiar robót. 
 
Pytanie 4 
poz. 28 – trójnik równoprzelotowy 500/500 – powinien być 500/200 (włączenia przykanalika – 
wpustu Wp16) 
 
Odpowiedź 4 
W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej skorygowano pozycje dotyczące trójników. 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania skorygowany 
przedmiar robót. 
 
Pytanie 5 
poz. 29 – trójnik siodłowy 300/200 – włączamy Wp 3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp7 do kanału betonowego 
Dn 800 - powinien być „Fabekun” 800/200 
 
Odpowiedź 5 
W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej skorygowano pozycje dotyczące trójników. 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania skorygowany 
przedmiar robót. 
 
Pytanie 6 
poz. 33-35 – próby wodne szczelności – proponowana podstawa wyceny to próby sieci 
wodociągowej. Norma jest na 200m lub 500m 
I tak kanału Dn 400mm mamy 183,55 m, a prób (200m) aż 6; kanału Dn 600mm – 231,2m a prób 
(200m) aż 7; kanału Dn 600mm – 67,7m a prób (500m) aż 2 ; Dn 800mm – 322,0m a prób (500m) 10  
 
Proponujemy KNR 218/705 – wtedy nie ma problemu bo norma jest na 1,0m 
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Odpowiedź 6 
W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej skorygowano pozycje dotyczące prób szczelności. 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania skorygowany 
przedmiar robót. 
 
Pytanie 7 
Cogiteon Inwestorski styczeń 2023 
poz. 34 – podstawa wyceny to kształtki Dn 150, a włączamy się do Dn 200 więc powinno być KNNR 
4/1014/05 i w opisie trójnik 200/150 oraz 2 łączniki Dn 200 
 
Odpowiedź 7 
W pozycji 34 proszę pozostawić podaną podstawę wyceny KNNR 4/1014/04. 
 
Pytanie 8 
brak opisu w pozycjach kształtek jakie należy wycenić 
 
Odpowiedź 8 
Proszę wycenić kształtki według opisu - 1x trójnik 200/150 mm oraz 2x łącznik 200 mm. 
 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp w związku z udzielonymi 
odpowiedziami zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w poniższy sposób: 
 
 W pliku Uzupełnienie_22.03.2023.zip Zamawiający zamieszcza: skorygowane przedmiary 
robót oraz plany sytuacyjne. 
 
Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

- strona internetowa prowadzonego postępowania 
- NZ aa 


