WZOR UMOWY

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora Zarzadu Drég Wojewédzkich
w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa ....................... Z
siedziba W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ....., Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibga W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e, (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON .................. , kapital zakltadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do #gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

OzNnaczenie SPrawy: ..........cc.ceeeeeneennnnn.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ na rzecz Zamawiajacego ustuge pod nazwa:
»Pelnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych na Zadaniu
pn. ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow poprzez budowe i przebudowe
infrastruktury drogowej na sieci drog wojewodzkich w Wojewodztwie Pomorskim.
Odcinek nr 17 - Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku
od ronda JP2 do parkingu w m. Stegna w ciagu drogi wojewodzkiej nr 501” wraz z
koordynacja i kontrola rozliczenia Zadania” (Przedmiot Umowy).



Zadanie dofinansowane ze srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég, zgodnie z trescig

Umowy nr 12/2023 o udzielenie dofinansowania ze $rodkéw Rzadowego Funduszu

Rozwoju Drog dla zadania wojewoddzkiego pod nazwg ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych

1 rowerzystow poprzez budowg i przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drog

wojewodzkich w Wojewodztwie Pomorskim™ z dnia 28.02.2024 r. zawartej w Warszawie

pomiedzy Skarbem Panstwa — Ministrem Infrastruktury, majacym siedzibe w 00-928

Warszawa, ul. Chatubinskiego 4/6, NIP: 701-052-77-64, REGON,; 363190367,

reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawla

Gancarza, zgodnie z pelnomocnictwem nr rej. MI/167/U/P/2023 z dnia 28.12.2023 r. a

Wojewoddztwem Pomorskim z siedzibg ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk,

reprezentowanym przez Wicemarszatka Wojewodztwa Pomorskiego Leszka Bonng,

zgodnie z uchwatg nr 182/XIV/19 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 08.11.2019

r. w sprawie wyboru Wicemarszatka Wojewodztwa Pomorskiego oraz Cztonka Zarzadu

Wojewodztwa Pomorskiego Jozefa Sarnowskiego, zgodnie z uchwata nr 15/11/18 Sejmiku

Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicemarszatkow 1

Cztonkoéw Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego.

. Przedmiot Umowy realizowany be¢dzie zgodnie z:

1) Umowsa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami (SWZ), w tym Opisem Przedmiotu Zamowienia, dalej OPZ,
stanowigcym Zalacznik nr 1 do Umowy,

3) oferta Wykonawcy z dnia ............. , stanowigcg Zalacznik nr 2,

przy czym dokumenty traktowa¢ nalezy jako wzajemnie objasniajace sie.

Do celéw interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie

z kolejnoscia, wskazang w pkt. 1 — 3.

. Usluga, okre§lona w ust. 1, obejmowac bedzie wykonanie czynnosci inspektora nadzoru

inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych,

zezwalajacych na budoweg, przepisami polskiego prawa, w szczeg6lnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo budowlane i wiedzg techniczna.

. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzadzanie budowa, nadzor nad prawidlowa

realizacjg umowy na roboty budowlane, pelienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami

budowlanymi we wszystkich branzach, koordynowanie czynno$ci inspektorow nadzoru

inwestorskiego, kontrole rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i

doprowadzenie do koncowego rozliczenia Zadania

. Przedmiot Umowy obejmuje rowniez kontrole i nadzér nad wszelkimi czynno$ciami

odbiorowymi robot oraz kontrolg¢ i nadzor nad prawidlowym i terminowym zlozeniem

zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiazuje si¢ pelni¢ nadzor inwestorski nad

robotami budowlanymi niezaleznie od ich wartosci wynikajacej z rozliczenia

kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezaleznie od
ich wartosci.
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Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposob, okreslony
w niniejszej Umowie, oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca wykona ustuge z
nalezytg staranno$cig w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym, stosujac si¢ do jego zalecen
oraz wymogow.
Celem wustugi Wykonawcy jest petne wykonanie 1 pomys$lne zakonczenie robot
budowlanych, wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robot budowlanych, ich
realizacji w terminie 1 w ramach okreSlonego wynagrodzenia wykonawcy robdt
budowlanych.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg oraz do§wiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia oraz znajduje si¢
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacje Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewni taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Ponadto
przedtozy na kazde wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o spelnianiu powyzszych
Wymogow.
Wykonawca o§wiadcza, Ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okolicznos$ci
uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystagpieniem COVID-19.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie maja sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze na mocy umowy, o ktérej mowa w ust. 1 prawo wgladu do
dokumentow zwiazanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentéw finansowych
Wykonawcy oraz dokumentdéw finansowych podwykonawcow przystuguje Ministrowi
Infrastruktury.

§2
TERMINY

Termin $wiadczenia uslugi objetej Umowa obejmuje nadzér nad realizacjg robot
budowlanych wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia Zadania, tj. od dnia podpisania
Umowy na roboty lub od dnia podpisania Umowy, zaleznie od tego, ktory z tych termindéw
nastagpi pozniej do czasu wywigzania si¢ Wykonawcy z wszystkich obowigzkow
umownych, przy czym czas na ukonczenie rob6t budowlanych wynosi 60 dni od dnia
podpisania Umowy na roboty budowlane, tj. do dnia ................... Termin ztozenia
zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego 1 wszystkich jego elementow wynosi 20 dni od dnia zakonczenia
robot budowlanych.

Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ datg wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowiazkow, okreslonych niniejsza Umowsa, wraz z



kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robot budowlanych oraz ztozeniem
raportu koncowego. Strony potwierdza odbior zaakceptowanego przez Zamawiajacego
raportu koncowego w ostatnim zestawieniu wykonanej ustugi.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania,
okreslonego w ust. 1, do czasu faktycznego zakonczenia robdt budowlanych wraz z ich
odbiorem 1 rozliczeniem koncowym oraz ztozeniem raportu koncowego.

§3

WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala si¢ na kwote

netto ......... zt (stownie: ............... ztotych), powiekszong o nalezny podatek VAT w

wysokosci .... %, co stanowi warto$¢ brutto ....... zt (stownie ............... ztotych) w tym:

1) za kompleksowe petienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacja i
kontrolg rozliczenia robot w okresie realizacji Zadania — w wysokosci ...................zt
bez podatku VAT (stownie ................... ztotych), powigkszone o nalezny podatek
VAT w kwocie : ............... zt (stownie ...l ztotych), co stanowi kwote
................. zt tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. zlotych),

2) za kompleksowy odbior koncowy robét oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze
sporzadzenie raportu koncowego — ...................z bez podatku VAT (stownie
................... zlotych), powickszone o nalezny podatek VAT w kwocie
............... zt (stlownie ...................... zlotych), co stanowi kwotg ................. zl
tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. ),

Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowigcy Zatacznik do

oferty Wykonawcy.

W przypadku zmiany, okreslonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢ zmienionej stawki

podatku VAT.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o

ktérej mowa w § 4 ust. 5.

§4

ZASADY PLATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu i platne na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur, odpowiednio przejsciowych i koncowe;.
Wynagrodzenie, okreslone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo
na podstawie faktury koncowe;.
Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej jest sporzadzone przez Wykonawce
po zakonczeniu danego miesigca 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego ,,zestawienie
warto$ci wykonanej ustugi” oraz odpowiedni raport miesigczny ztozony przez Wykonawce
I zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Warto$¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia robot w
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okresie realizacji Zadania ustalona zostanie w ,,zestawieniu wartosci wykonanej ustugi” w
wyniku podzielenia wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, przez ilo$¢ miesiecy kalendarzowych realizacji Zadania,
okreslonego na podstawie umowy na roboty w dniu jej podpisania. W przypadku, gdy
liczba dni w pierwszym lub ostatnim miesigcu kalendarzowym petienia nadzoru w okresie
realizacji Zadania jest mniejsza niz peten miesigc, wysokos¢ wynagrodzenia za ten okres
wylicza si¢ proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w danym miesigcu
kalendarzowym. Do wlasciwego obliczania wysoko$ci wynagrodzenia przyjmuje sie, ze w
miesigcu kalendarzowym jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie doliczony podatek
VAT w wysoko$ci obowigzujacej w dacie wystawienia faktury.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za petnienie nadzoru
w okresie realizacji Zadania bedzie odpowiednio zwigkszone w odniesieniu
do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie
zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, wskazanego w §
2 ust. 1, o czas dluzszy niz 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwaé bedzie
wylacznie za okres poczagwszy od 61. dnia wydtuzenia pod warunkiem, ze Wykonawca nie
przyczynit si¢ w zaden sposob do wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, ktory
jest podstawa wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

Wysokos¢ zwickszenia wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, okre§lonych w ust.
4.

. Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

rozliczone fakturami przejsciowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze

wszystkich obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegodlnosci
rozliczenia koncowego Zadania, a takze sporzadzenia i przekazania raportu koncowego
oraz jego akceptacja przez Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
Zadania.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego nastepujaco:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce¢ do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, Zze za dat¢ zaptaty naleznosci uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnych wierzytelnosci Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *

Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. 7 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajacy  wyznacza do  kontaktu 1  realizacji Umowy ze  strony

Zamawiajacego ...........eeueennnn. jako przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca wyznacza do  kontaktu i realizacji Umowy ze  strony
Wykonawey ... jako koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego,

przedstawiciela Wykonawcy, ktory jest inspektorem koordynatorem w rozumieniu art. 27
Prawa budowlanego, dalej Koordynator .

Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie.

§6

PERSONEL WYKONAWCY
Koordynator jest odpowiedzialny za zakres dziatah Wykonawcy oraz pelni réwniez funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j.
W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zespol nadzoru inwestorskiego, zwany
dalej Zespotem specjalistow. Osoby wchodzace w sktad Zespotu specjalistow skierowane
do pehienia funkcji technicznych na budowie beda posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane i przynaleze¢ do odpowiedniej Izby.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyl Zamawiajacemu list¢ 0sob, tworzacych
Zespot specjalistow, o$wiadczenia o podjeciu  obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentow, potwierdzajacych przynalezno$é¢
do wlasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, dotyczace osob, ktdre sprawuja
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funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla ktéorych Prawo Budowlane wymaga
posiadania uprawnien, w tym osob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
Lista oséb Zespotu specjalistow bedzie aktualizowana przez Wykonawce na podstawie
zmian zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego na
pismie.

Wykonawca przedtozy propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku personelu bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi takze
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang W terminie 7 dni od daty otrzymania propozycji zmiany
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy.

Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy oso6b, dla ktorych nie
przedtozono Zamawiajagcemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopia dokumentow
potwierdzajacych przynalezno$¢ do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
lub nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania
terminu dodatkowego.

Koordynator wraz z zespotem specjalistow petnig swoje obowigzki osobiscie. W przypadku
wystapienia niespodziewanych przeszkdd w osobistym wykonywaniu obowigzkow,
Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swodj koszt zastepstwo dla osob ze sktadu
Zespotu nadzoru inwestorskiego. Zastgpcy ustanowieni w ten sposob beda posiadac
uprawnienia i doswiadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi w SWZ i
ofercie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia zastepstwa ze wskazaniem nazwiska zastepcy,
uprawnien oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian,
a takze wskazania czasu, na jaki zastgpstwo ma by¢ wprowadzone.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany jakiejkolwiek osoby,
o ktorej mowa W ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkoéw wynikajacych
z Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ osobe zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie, wskazanym
w ust. 6. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie
takie nie moze lacznie trwaé dhuzej niz 30 dni, a w tym okresie musi by¢ zapewnione
zastgpstwo. Brak zastgpstwa Spowoduje to, ze kolejne kandydatury nie beda w ogodle
rozpatrywane, a Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy bez
koniecznosci wyznaczania terminu dodatkowego. Niezaleznie od tych uprawnien
Zamawiajacy moze rowniez podjaé inne czynnosci zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru
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zastepczego na koszt Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze
jest zagrozone prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze od niej odstgpic¢ z winy
Wykonawcy.

§7

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywaé swojg funkcj¢ z nalezyts
staranno$cig 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujgc si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego, dbajac
0 bezpieczenstwo ludzi, jakos¢ wykonywanych robdt oraz terminowos¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Wykonawca realizujgc ustuge zawsze bedzie popierat i chronit
interesy Zamawiajgcego w kontaktach ze stronami trzecimi.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow, okreslonych
niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnos$ci do:

1) podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw 1 intereséw
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy z wykonawcg robot;

2) odpowiadania za zachowanie nalezytej staranno$ci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci zleceniobiorcy;

3) weryfikacji Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych i ich pisemnego opiniowania w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu do zaopiniowania;

4) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji Zadania z SWZ, dokumentacja projektowa, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej oraz reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja Zadania, w szczegdlno$ci we wspotpracy
z lokalnymi  samorzadami, mieszkancami, wtascicielami  nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci;

5) dostarczania Zamawiajacemu pisemnych opinii w zakresie Programu Zapewnienia
Jakosci, Projektow Technologii i Organizacji Robodt, Planu BIOZ oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego zmian przedstawionych przez Wykonawce robot
budowlanych w terminie 5 dni roboczych, o ile Zamawiajacy nie wskaze innego
terminu;

6) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnoéci oznakowania na czas
prowadzenia robdt (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i egzekwowania na biezaco usuwania wszelkich nieprawidtowosci;

7) sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materialow, a
w szczeg6lno$ci sprawdzania ich zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i dokumentacji projektowej oraz eliminacji
ryzyka zastosowania materialow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robo6t lub
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usuni¢ciu wad w okreslonym terminie lub podjecie innych dopuszczonych przepisami
prawa badz zapisami umowy na roboty dziatan;

8) wymagania i egzekwowania wykonywania robot budowlanych przy zachowaniu
nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony
srodowiska, a takze zabezpieczenia budynkéw i budowli znajdujacych si¢ w strefie
oddziatywania rob6t budowlanych;

9) opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajgcego podwykonawcoéw robot
budowlanych, projektéw umow, i podpisanych uméw wykonawcy robot budowlanych
z podwykonawcami, a takze zmian tych uméw i ich projektow w terminie 5 dni
roboczych od przekazania oraz do kontroli tych uméw i ptatnosci pomi¢dzy wykonawcag
robot, a podwykonawcami;

10) kontrolowania i egzekwowania zgodno$ci prowadzonych robdot budowlanych z
dokumentacja projektowa 1 oferta wykonawcy robdt oraz sprawdzania zgodnos$ci ich
rozliczania;

11) oceny i weryfikacji propozycji wykonania rob6t dodatkowych Iub zamiennych
przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych oraz potwierdzenia ich
zasadno$ci w zakresie finansowym i rzeczowym. Wykonawca nie ma pelnomocnictwa
do zatwierdzania rob6ot dodatkowych i zamiennych Zadania;

12) sprawdzania kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez Wykonawce robot budowlanych;

13) biezacej kontroli wykonywanych robdt oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy robot, zgodnie z zapisami OPZ;

14) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robot budowlanych;

15) zlecania Wykonawcy rob6t budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robét, budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

16) doprowadzania do polubownego rozwigzywania sporow z Wykonawcg robot
budowlanych i osobami trzecimi;

17) udziatu w razie koniecznoséci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej;

18) niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okolicznos$ciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidtowa i terminowa realizacj¢ robot budowlanych;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba;

20) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania
lub odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce robdt w terminie 5 dni roboczych
od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji Zadania;

21) zawiadamiania organow nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisow Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony §rodowiska lub razgcych uchybien technicznych;

22) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego
Zadania wraz z pisemnym potwierdzeniem kompletnosci i prawidlowosci operatu



kolaudacyjnego oraz potwierdzenia gotowosci Wykonawcy robdt do dokonania przez
Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych;

23) wnioskowania do Zamawiajgcego o konieczno$ci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii rob6t lub ich czesci, ktore uzna za niezbedne dla uzyskania celu
0znaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporzadzania wraz z Kierownikiem
budowy protokotow konieczno$ci na okoliczno$¢ stwierdzenia potrzeby wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych, zaniechania wykonania rob6t oraz przedstawiania
protokotow koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu W terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takich okolicznosci;

24) kontroli i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystgpienie do odbioru tych robot w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robot do dziennika budowy;

25) sprawdzania, czy kierownictwo budowy lub robdot i podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy posiadajg akceptacje Zamawiajacego do realizacji Zadania, a w razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w tym zakresie pisemnego
poinformowania Zamawiajacego;

26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i technicznych oraz spotkaniach
zwolanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot;

27) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wplywu na wykonanie rob6t budowlanych, a nastepnie przedstawienia
wnioskOw Zamawiajacemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i
zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe;

28) informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkal w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Zamawiajacego W terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia
problemu;

29) sprawdzania zgodnosci dostaw materialow i urzadzen z dokumentacjg projektowsa oraz
sprawdzania kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzenia;

30) udziatu w czynnos$ciach odbioru koncowego robot oraz koncowego Przedmiotu Umowy
z Wykonawcg robot budowlanych;

31) kontroli i potwierdzania ilosci faktycznie wykonanych robdt;

32) potwierdzania usunigcia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot;

33) sprawowania kontroli rozliczen Wykonawcy robdt i potwierdzania naleznego mu
wynagrodzenia na zestawieniu warto$ci wykonanych robot;

34) sktadania Zamawiajgcemu raportow miesiecznych w terminie do 10-go dnia miesigca
za miesigc poprzedni, zgodnie z OPZ i w formie uprzednio ustalonej z Zamawiajacym;

35) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu raportu koncowego z realizacji robot
budowlanych w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru Przedmiotu
Umowy na roboty, ktéry bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego;
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4.

9.

10

11.

12.

1.

36) kazdorazowego sporzadzenia przez Koordynatora protokotu z narady koordynacyjnej,
technicznej lub spotkania i przekazania go Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot w ciggu
3 dni roboczych;

37) udzielania Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy robot odpowiedzi na postawione pytania
w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym, gdy zagadnienie
jest ztozone.

Zamawiajgcy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanej
ustugi. Wykonawca powinien zajgé konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjaé
odpowiednie dziatania i poinformowac¢ o swoim stanowisku Zamawiajgcego.
Poszczegolni  inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do wydawania
wykonawcy robot stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza, okreslone w umowie na roboty,
wynagrodzenie Wykonawcy robdt 1 powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
wszelkich zmian skutkujacych wzrostem ceny umownej lub wydluzeniem terminu
zakonczenia robot budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne
1 finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objetym Przedmiotem Umowy,
wprowadzone z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktoére nie zostaly
wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest uprawniony do wystepowania z wnioskami do Zamawiajacego w zakresie
realizacji nadzoru oraz prawidtowej realizacji Zadania.

W okresie realizacji nadzoru Wykonawca sporzadza i dostarcza Zamawiajagcemu stosowne
raporty, o ktérych mowa w OPZ, w terminach tam wskazanych.

Wykonawca obowigzany jest do wykonywania na rzecz Zamawiajacego dokumentacji
fotograficznej zgodnie z OPZ oraz jej przekazania najpdzniej wraz z raportem koncowym.

. Wykonawca wraz z Zespotem specjalistow jest zobowigzany do uczestnictwa we

wszelkich czynnos$ciach odbiorowych zwigzanych z realizacja i1 zakonczeniem Zadania.
Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji oraz rozliczenia
umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstapienia w terminie
14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uczestnictwa w obowiagzkowej kontroli, o
ktorej mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych cztonkow
Zespotu specjalistow.

§8
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
Koordynator bedzie czuwal nad prawidlowym i terminowym rozliczaniem Zadania,
zgodnie z Umowa na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezbgdne dla uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robdt, w tym:

11



a) podpisane przez wlasciwych specjalistow (w tym odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, geodete, specjaliste ds. materialowych 1 technologicznych,
specjaliste ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Koordynatora druki kontroli robot
(DKR),

b) sprawdzone i podpisane przez inspektorow nadzoru inwestorskiego, specjaliste ds.
rozliczen i Koordynatora zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorych mowa w
umowie na roboty, w ciggu 7 dni od ich dostarczenia przez Wykonawce robot,

2) bedzie sporzadzal wnioski o zaptate kar umownych oraz wnioski o0 dokonanie innych
potracen wynikajacych z Umowy na roboty.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu wraz z raportem koncowym koncowe

rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podzial na poszczegoélne sktadniki

majatku, w tym wykaz S$rodkow trwalych z podaniem ich warto$ci oraz

charakterystycznych parametrow technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do

ewidenciji.

§9

ODBIORY ROBOT
Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania i
odbierania wykonanych rob6t budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych
rob6t w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia ich do odbioru wpisem
kierownika budowy lub kierownika rob6t do dziennika budowy oraz potwierdzania
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.
Koordynator, na podstawie odpowiednich (potwierdzajacych zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego) wpisow do dziennika budowy wszystkich inspektorow
nadzoru inwestorskiego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdza
zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego robot wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca w dniu zawiadomienia przez Wykonawce robot 0 gotowosci do odbioru
koncowego robot, potwierdza Zamawiajacemu, z zastrzezeniem ust. 6, osiggniecie
gotowosci do odbioru koncowego robot poprzez pisemne potwierdzenie gotowosci do
odbioru koncowego robot przez Koordynatora na zawiadomieniu Wykonawcy.
Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego robdt jest zobowigzany
do wyegzekwowania od Wykonawcy robot kompletnego Operatu Kolaudacyjnego, a takze
do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.
Wykonawca w terminie wynikajagcym z Umowy na roboty jest zobowigzany do
wyegzekwowania od Wykonawcy robot ostatecznego, koncowego zestawienia wartos$ci
wykonanych rob6t oraz sprawdzenia 1 potwierdzenia jego prawidtowosci.
Wykonawca jest zobowigzany do wskazania Wykonawcy robot zakresu obowiazkow i
czynnosci, ktérych wykonanie bedzie wymagane w celu osiaggnigcia gotowosci do odbioru,
w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie osiagnety gotowosci do odbioru.
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10.

Wykonawca sporzadza protokoly odbioru robdt na formularzach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Koordynator zobowigzany jest do
wyegzekwowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy na roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez Wykonawce
robot kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z wszystkimi zatgcznikami, o ktorym mowa w art. 54, art. 56 1 art. 57
oraz art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, sprawdzenia i przekazania go Zamawiajgcemu.
Wraz z raportem koncowym Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej (skany ostatecznych, podpisanych dokumentow)
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych tematycznie i opisanych dokumentow,
zwigzanych z realizacjg Zadania.

§ 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezptatnie w terminach 1 w sposob, ktory nie op6zni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktore mogg byc
niezbedne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wladzami
lokalnymi lub instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku z
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowa na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktore zostang przedtozone
przez Wykonawce na pismie 1 odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych opdznienia wykonywania robot budowlanych i
ustugi.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,
ustalonego w dniu podpisania Umowy, o zt
(stownie: .......ooviiiiii zlotych).
Zabezpieczenie Wykonawca wniost w formie ....................
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca nie krécej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie
terminu wykonania ustugi nadzoru.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc
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wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, pomniejszonego o
wyplaty z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci o ewentualne kary
umowne, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamOwienia, tj. od dnia wywigzania si¢ Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow
wynikajacych z niniejszej] Umowy, w tym w szczegolnosci przekazania Zamawiajacemu
rozliczenia koncowego Zadania, raportu koncowego PO jego zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego oraz dokumentacji Zadania.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy na roboty, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego dostosowania okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie pdzniej niz w
ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia

§12

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt dedykowanej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwotg nie
mniejszg niz wartos¢ Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT, ustalonej w dniu podpisania
Umowy, oraz zapewni na wiasny koszt zawarcie umow rozszerzajacych indywidualne
ubezpieczenia 0sob sprawujacych funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego do kwot
odpowiadajacym zakresom nadzorowanych rob6t budowlanych, dla kazdego z
inspektorow odpowiednio do zakresu jego branzy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu odpisy lub kopie umoéw
ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem
niedopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym
przestane dokumenty nie spelniaja wymogéw umownych, Zamawiajacy wyznacza
dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie zmian i1 ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Ewentualne opo6znienia i zaniechania z tym zwigzane
beda uznane jako spowodowane przez Wykonawcg.
Szkody moga powsta¢, ujawnié si¢ lub by¢ zgloszone takze po zakonczeniu okresu
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczen, okreslonym w ustawie
Kodeks cywilny.
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4. W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca odpowiada za zachowanie nalezytej staranno$ci przy realizacji ustugi w
granicach wyznaczonych przez ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci
zleceniobiorcy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw, okreslonych
niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§ 14
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynno$ci zwigzane z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad
technologig 1 materialami stosowanymi do wykonania robdt budowlanych, beda przez okres
wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktoérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Sstosunku pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy i wymiaru etatu
oraz podpis 0soby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji
zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony),
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1.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3, 4 1 5, powinny zosta¢ zanonimizowane

W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

zwanego dalej RODO. Dokumenty te mogg zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazdy dokument powinien zosta¢ przeanalizowany przez sktadajacego pod
katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.

Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci, okreslone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

dowodow, potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespeinienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynno$ci, okre§lone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary

umownej.

§15
PODWYKONAWCY
Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czg$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w SWZ, postawiono
wymog, ze kluczowe czgsci zamodwienia zostang zrealizowane przez Wykonawce
osobiscie.
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Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania speiniania warunku udziatlu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, wowczas zastrzezone cz¢$ci zamdwienia ma
obowigzek wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatlu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zmiana podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy. W celu dokonania zmiany, Wykonawca ztozy wniosek o zmiang podwykonawcy
przed przystapieniem nowego podwykonawcy do realizacji cze¢§ci umowy powierzonej
podwykonawcy w terminie umozliwiajacym jego ocen¢ zgodnie zust. 3, jednak nie
krotszym niz 5 dni roboczych.

Do wniosku Wykonawca zalaczy dokumenty odpowiednio potwierdzajace spelnianie
warunkow udziatlu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie tego
postepowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ.

. Nie pdzniej niz 2 dni robocze przed planowanym dopuszczeniem do wykonania ustug
ktoregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu umowe
Z podwykonawca na realizacj¢ powierzanego mu do wykonania zakresu uslug, a takze
wskaze dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] mi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastgpujacej tresci: ,,Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego
zastosowanie majg sankcje okre§lone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegllnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszego
o$wiadczenia.”

Zatrudnienie lub zawarcie umowy regulujacej wspotprace Wykonawcy z podwykonawca
przed przedtozeniem Zamawiajacemu umowy z podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 6,
moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wtasne zachowanie, za dziatania i zaniechania
0sob, z ktérych pomocg wykonuje Przedmiot Umowy, jak rowniez podwykonawcow,
ktorym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.

§ 16
KARY UMOWNE
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow, okreslonych w § 7 ust. 3 pkt 35
Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

2) niedopelnienia obowigzkow, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8 i 10-20, w
wysokosci 100 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

3) niedopetnienia obowigzkoéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 21 i 22, w wysokosci
700,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

4) w wysokosci 700,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do
siedziby Zamawiajacego wskazanego przez Zamawiajacego czlonka zespotu
specjalistow,

5) w wysokosci 700,00 zt za kazda nieuzasadniong nicobecno$¢ (nieuczestniczenie) w:

a) naradzie koordynacyjnej lub technicznej,

b) spotkaniu zwotanym przez Zamawiajacego w wyznaczonym terminie,

c) odbiorze koncowym robét lub koncowym Przedmiotu Umowy z Wykonawca robot
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢ nieuzgodnienie z Zmawiajacym

nieobecnosci Koordynatora oraz wymaganych cztonkow zespotu specjalistow,

6) za kazdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawce § 14 ust. 1 w
wysokosci 700,00 zt za kazda osobe niezatrudniong na umowg¢ o prace za kazdy
rozpoczgty miesiage, podczas ktorego dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace,

7) w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu nastepujacych czynnosci:
a) przekazanie o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw  inspektoréw  nadzoru
inwestorskiego wraz z wymaganymi zalacznikami oraz innych dokumentow, o
ktoérych mowa w § 6 ust. 4,

b) sprawdzenie i uzgodnienie przekazanych projektow uméw i umoéw
podwykonawczych oraz zmian i projektow zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt
9,

C) dostarczenie Zamawiajacemu opinii w sprawie dokumentéw sktadanych przez
Wykonawce robot, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 5,

d) przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 23 i pkt 36,

e) sprawdzenie i odbior robot, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 24,

f) odniesienie si¢ do probleméw, zgloszonych przez Zamawiajacego lub Wykonawce
robdt, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 37,

g) informowanie Zamawiajacego o problemach, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 28,
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8) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w dokonaniu nastepujacych czynnosci:

a) ztozenie raportow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 34,

b) sporzadzenie protokotu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku
jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 11,

c) dostarczenie kopii umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 12 ust. 2,

d) sprawdzenie i podpisanie zestawienia warto$ci wykonanych robot, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit b,

e) opracowanie i dostarczenie koncowego rozliczenia Zadania, o ktérym mowa w § 8
ust. 2,

f) przekazanie dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w § 9 ust. 10,

9) w wysokosci 500,00 zt za kazde nieprawidlowo zaakceptowane pod wzgledem
merytorycznym lub rachunkowym zestawienie warto$ci wykonanych robot, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b — kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny
stwierdzony przypadek nieprawidtowosci,

10) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niewypelnienia innych obowigzkow,
zwigzanych z Przedmiotem Umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, w
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajacego,

11) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, w wysokosci 800,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp w
wysokosci 800,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku odstapienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od Umowy

z przyczyn, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 20%

wynagrodzenia netto, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, z

wylaczeniem okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 17 ust. 1.

. Zaplata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

. Zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetiajacego na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote

naliczonych kar umownych.

. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu

zawarcia Umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
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zlecenia ustug objetych niniejszg Umowg innemu podmiotowi i potragcenia kosztow
poniesionych z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czegsci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w wust. 1, oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkow bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajacego zlozonego na
piSmie,

2) Wykonawca nie dostosowuje si¢ w wyznaczonym terminie do zgdania przestanego mu
przez Zamawiajacego wyroOwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wpltywa na witasciwg i terminowgq realizacj¢
ustugi,

3) Wykonawca odmowi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawil si¢ na placu budowy w terminie
wyznaczonym, przy czym dla skutecznosci o§wiadczenia nie jest konieczne wezwanie
Wykonawcy do usunigcia naruszen,

5) personel Wykonawcy przerwal wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego w
przypadku, kiedy przerwa trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, przy czym dla
skuteczno$ci o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia
naruszen,

6) Wykonaweca realizuje ustugi przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Umowa, OPZ
lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiajacego, przy czym dla skutecznosci tego
o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia naruszen,

7) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczacy przestepstwa
wplywajacego na postgpowanie zawodowe personelu Wykonawcy,

9) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos¢, okreslong w § 16 ust. 6
Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia przez niego

wiadomosci o wystgpieniu okoliczno$ci uprawniajagcych do odstapienia, jezeli

Zamawiajacy wstrzyma postep w realizacji ustug lub jakiejkolwiek ich cze$ci na wiecej niz
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60 dni z przyczyn, nieokreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwloka
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany po odstgpieniu okres$lic warto§¢ wykonanej ustugi oraz
wysoko$¢ wszelkich sum naleznych Wykonawcy robot na dzien rozwigzania Umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem
niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie.

§18

ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczagce Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznoSci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej] Umowy:
1) zmiany terminu lub wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisu § 4 ust. 5, Umowy w

przypadkach:

a) wydhuzenia wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od stron,
ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktorego
strony nie mogly uniknaé, ani ktéoremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci,

b) zmiany przepisow prawa obowigzujacych po dacie zawarcia Umowy,
wywotujacych potrzeb¢ zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich
zmian — w takim przypadku zmianie moga ulec wylgcznie postanowienia Umowy,
do ktoérych odnoszg si¢ zmiany przepisOw prawa,

c) skrocenia lub wydtuzenia terminu realizacji Zadania z powodu opodznienia lub
wadliwego wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce robot,

d) zlecenia wykonawcy robot budowlanych robdt dodatkowych i zamiennych
zgodnym z zamoéwieniem podstawowym lub robot dodatkowych, o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,

e) zmian umowy z Wykonawcg robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 lub ust. 2 Pzp, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie Zadania,

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wezesniejszego rozliczenia umowy na roboty budowlane.

Wykonawca wystgpujacy o zmian¢ postanowien Umowy, zobowigzany jest do zlozenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien Umowy musi by¢
ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.

Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi jego zgodnos¢ z
postanowieniami Umowy i, jesli nie bedzie mial zastrzezen, zaakceptuje zmiang Umowy.
Zamawiajacy moze wyda¢ polecenie zmian wymienionych w ust. 2, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ polecenie.

Wystagpienie okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiazku.
Okoliczno$ci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
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wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§19
KLAUZULA POUFNOSCI

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowa, za
wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne dla celow wykonania Umowy, nie beda
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze réwniez poleci¢, ze niektore dokumenty nie moga by¢ przekazywane
Wykonawcy robot.

Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodowa przez okres trwania
Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zaréwno Wykonawca jak i1 zatrudnione
lub zaangazowane przez niego osoby nie beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwiazku z wykonaniem Umowy chyba, Zze uzyskaja na
to uprzednig pisemng zgod¢ Zamawiajacego. Ponadto nie bedg oni wykorzystywac ze
szkoda dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow
opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 20
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci z
Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba Ze na
powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
KLAUZULA INFORMACYJINA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.
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5. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osOb reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone
podmiotom, ktére Swiadcza ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawieraja komplet zatacznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Integralnymi sktadnikami Umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia .................

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PRZY KONTRASYGNACIE
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