Z2P.272.1.2022 Zatacznik nr 2 do SWz
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273.....2022
do postepowania nr ZP.272.1.2022

zawarta w dniu ....cccceveecevenvenenen 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu z Wykonawcg
wybranym w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji (ZP.272.1.2022) na przebudowe pomieszczen fragmentu Zespotu Szkét

w Marcinkowicach polegajaca na dostosowaniu ich do wymogoéw internatu i potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz doprowadzenie budynku Zespotu Szkét do zgodnosci z przepisami ppoz.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosadeckiego
pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosadeckiego, w osobach:

b [=To b1 o - SO P TR UPPPPNE
NIP: e

PESEL/REGON: ....ooviiveieeir e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY
81
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przebudowe pomieszczen
fragmentu Zespotu Szkét w Marcinkowicach polegajaca na dostosowaniu ich do wymogoéw internatu
i potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz doprowadzenie budynku Zespotu Szkét do zgodnosci
z przepisami ppoz.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje nizej wymienione roboty budowlane:
Zakres A: Przebudowa pomieszczen fragmentu Zespotu Szkét w Marcinkowicach polegajaca na
dostosowaniu ich do wymogoéw internatu i potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Zakres B: Doprowadzenie budynku Zespotu Szkét w Marcinkowicach do zgodnosci z przepisami ppoz.
3.  Zakres rzeczowy robot budowlanych majacych na celu:
a) przebudowe pomieszczen fragmentu Zespotu Szkét w Marcinkowicach polegajgca na
dostosowaniu ich do wymogow internatu i potrzeb oséb niepetnosprawnych (Zakres A) obejmuje
w szczegolnosci:
e roboty rozbiérkowe,
e roboty remontowo — budowlane oraz wykoriczeniowe,
e wykonanie wentylacji mechanicznej,
e wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej,
e wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.,
e dostawe i montaz wyposazenia,
e budowe platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych;
b) doprowadzenie budynku Zespotu Szkét w Marcinkowicach do zgodnosci z przepisami ppoz.
(Zakres B) obejmuje w szczegdlnosci:
e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
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e wstawienie drzwi i $cian oddzielenia przeciwpozarowego,

e demontaz istniejgcych drzwi,

e poszerzenie otwordw okiennych i drzwiowych,

e zabezpieczenie odcinka $ciany do wymaganej klasy odpornosci ppoz.,

e montaz w istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu klap oddymiajacych,

e montaz okna napowietrzajgcego z sitownikiem,

e montaz czujek dymu,

e zabezpieczenie drewnianej konstrukcji holu do granic trudnozapalnosci,

e zabezpieczenie odcinka $ciany (4 m x 3,9 m) materiatami niepalnymi,

e przebudowe istniejgcej drogi wewnetrznej do parametréw drogi ppoz.,

e budowe schoddéw zewnetrznych,

e wykonanie instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych,

e wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego,

e montaz uktadu ochrony od porazen.

Miejsce realizacji rob6t budowlanych:

Budynek oraz teren Zespotu Szkét im. Wtadystawa Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1,

powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie (dziatka ewid. nr 161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014

Marcinkowice, gm. Chetmiec).

Budynek szkoty, w ktérym oraz w sgsiedztwie ktdrego prowadzone bedg roboty budowlane jest obiektem

czynnym, uzytkowanym zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia

robdt w sposdb zapewniajacy niezaktdcone uzytkowanie obiektu oraz zachowanie bezpieczeristwa oséb
znajdujgcych sie w obiekcie i w jego poblizu. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ swobodny

i bezpieczny dostep do budynku oraz do terenu wokat budynku (chodniki, parking itd.) nie objetego

procesem inwestycyjnym. Prace powinny byé prowadzone w uzgodnieniu z Dyrektorem placowki.

Szczegotowy zakres robot budowlanych majacych na celu:

a) przebudowe pomieszczen fragmentu Zespotu Szkét w Marcinkowicach polegajgca na
dostosowaniu ich do wymogow internatu i potrzeb oséb niepetnosprawnych (Zakres A) zostat
opisany w:

I.  Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ),

Il. Zataczniku nr 2a do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej (Zakres A), zwanej dalej
,dokumentacjq techniczng (Zakres A)” lub ,,dokumentacjq projektowq (Zakres A)”, opracowang
przez Pracownie Projektowg ,,MP”, na ktdrg sktadajg sie:

a) projekt wykonawczy w branzy architektoniczno - budowlanej wraz z czescig rysunkows,

b) projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjnej wraz z czescig rysunkows,

c) projekt wykonawczy w branzy elektrycznej wraz z czescig rysunkowa,

d) projekt wykonawczy w branzy sanitarnej wraz z czescig rysunkowa,

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

f)  bioz.

Dodatkowo zatgcznik nr 2a do niniejszej umowy zawiera:

i decyzje nr 1059/2021 z dnia 11.06.2021 r. Starosty Nowosadeckiego o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,

ii. ekspertyze techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego

iii. ekspertyze techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem stanu
podfoza gruntowego (do celéw projektowych),

iv. analize obszaru oddziatywania,

v. przedmiary robot, ktére z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia, stanowig jedynie
materiat informacyjny co do rodzaju robét objetych niniejszym zaméwieniem, zatem
wykonawca nie moze powotywac sie na przedmiary jako podstawe wyceny oferty.

Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja

techniczna.

Niniejsze zamdwienie nie obejmuje wykonania przebudowy sanitariatu w parterowej cze$ci budynku

(pomieszczenie nr 0.08a — rys. nr 3).

Tak wiec wszystkie zapisy dotyczgce ww. robdt nieobjetych zaméwieniem (pomieszczenie

nr 0.08a — rys. nr 3) nie sg wigzgce dla wykonawcy.

b) doprowadzenie budynku Zespotu Szkét w Marcinkowicach do zgodnosci z przepisami ppoz.
(Zakres B) zostat opisany w:

I. Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ),
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9a.

9b.

Il. Zataczniku nr 2b do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej (Zakres B), zwanej dalej
»dokumentacjq techniczng (Zakres B)” lub ,,dokumentacjq projektowq (Zakres B)”, opracowang
przez ARP MANECKI Sp. z 0.0. Sp. k., na ktorg sktadaja sie:

a) projekt wykonawczy w branzy architektonicznej wraz z czescig rysunkowa,

b) projekt wykonawczy w branzy elektrycznej wraz z czescig rysunkowsa,

c) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z czescig rysunkowa,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia (bioz),

Dodatkowo zatacznik nr 2b do niniejszej umowy zawiera:

i. decyzje nr 1796/2020 z dnia 15.09.2020 r. Starosty Nowosadeckiego o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,

ii. pozwolenie nr54/2020 z dnia 24.02.2020 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie robdt budowlanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw,

iii. informacje o obszarze oddziatywania,

iv. przedmiar robot, ktéry z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia, stanowi jedynie
materiat informacyjny co do rodzaju robét objetych niniejszym zaméwieniem, zatem
wykonawca nie moze powotywac sie na przedmiar jako podstawe wyceny oferty.

UWAGA:

Zgodnie z rys. nr A-14 zmianie ulega sposéb zabezpieczenia konstrukcji dachu sali sportowej do

wymaganej klasy odpornosci ppoz. opisany w rozdz. 9 pkt 7 projektu wykonawczego

»Architektura”. Zmiana ta uwzgledniona zostata réwniez w przedmiarze robot.

Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja

techniczna.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa (Zakres A) wskazana powyzej w ust. 5 lit. a) pkt Il poszerza dokumentacje
projektowg (Zakres B) wymieniong w ust. 5 lit. b) pkt Il o dodatkowa funkcje uzytkowa, tj. funkcje budynku
zamieszkania zbiorowego (internatu). Dokumentacja ta wprowadza réwniez dodatkowe rozwigzania
dotyczace likwidacji barier architektonicznych. Ww. dokumentacje projektowe nalezy traktowac tacznie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg
techniczng oraz miejscem wykonania zaméwienia. Zaméwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za
cene podang w ofercie, ktéra jest ceng ryczattowg i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa
w §10 niniejszej umowy.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci
umowy jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powodow.

Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych /tekst jedn. Dz. U.
22021 r. poz. 1129 ze zm./, dalej ,ustawy Pzp”, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca w zwigzku z realizacjg zamdwienia zatrudniat na podstawie stosunku pracy osobe/osoby
wykonujaca/-e czynnosci:

- w zakresie prac rozbiorkowych,

- w zakresie demontazu i montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz $cianek,

- w zakresie prac murarskich i tynkarskich,

- w zakresie prac malarskich,

- w zakresie montazu instalacji elektrycznych,

- w zakresie prac dekarskich,

- w zakresie prac brukarskich,

- w zakresie robot wykonczeniowych,

- w zakresie robdt zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej,

- w zakresie robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjne;j,

- w zakresie prac zwigzanych z wykonaniem izolacji,

- w zakresie prac zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej,

- w zakresie montazu wyposazenia,

gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami/.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego powyzej w ust. 9a czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania terenu robét budowlanych
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9c.

9d.

9e.

of.

9g.

dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie w postaci wykazu oséb, ktére bedg wykonywaty opisane powyzej
w ust. 9a. czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wykaz oséb musi zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie

i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika. Zatrudnienie powinno trwa¢ minimalnie przez okres wykonywania
odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9a.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamowienia zwrdci¢ sie do Wykonawcy

o przedfozenie aktualnego wykazu oséb wykonujgcych opisane powyzej w ust. 9a czynnosci na podstawie
stosunku pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ten wykaz Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania.
Wykaz powinien zawiera¢ elementy wymienione powyzej w ust. 9b.

Ponadto, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwosc¢ zadania:

e oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

e poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

e innych dokumentéw.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zazgda oswiadczeri/dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich przedtozenia Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

Naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wymienione powyzej w ust. 9a
czynnosci, opisanego w ust. 9b, ust. 9c oraz w ust. 9d traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane
powyzej czynnosci. W takiej sytuacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

500 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu ww. wykazu oséb, oswiadczen lub dokumentéw. Jezeli zwtoka
przekroczy 10 dni roboczych Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy i prawo do naliczenia z tego tytutu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
osoby/o0sdb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej w ust. 9a czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niespetnienia tego wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy

o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9a.

§2

Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja
techniczng, z uwzglednieniem zapiséw § 1 ust. 2, 3, 5i 6 niniejszej umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§3
Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu robot
budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét budowlanych za protokotem zdawczo — odbiorczym
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy (zgtoszenia gotowosci odbiorowej robdt): w terminie do 180 dni
kalendarzowych od dnia przekazania terenu robét budowlanych, jednak nie pézniej niz do dnia
23.08.2022 .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT | NADZOR AUTORSKI

84
Nadzor nad realizacjg robdt sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
INWEStOrskiego Pani/Pan ..........c.eweeeereensereseesesseesnees , posiadajgca/-y uprawnienia budowlane ...............
W SPECJAINOSCI weeeereierrececreceeeeesessensnes oraz ktéra/-y przez co najmniej 18 miesiecy brata/brat udziat

w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury.

Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351/ dotyczace inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wszedzie, gdzie w zapisach niniejszej umowy wystepuje Zamawiajgcy, nalezy przez to rozumiec réwniez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie petnionych przez niego obowigzkdéw.

Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie Pani/Pana .........ccuvevevvvecveseecereveseeereneen , posiadajacej/-ego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi NI ..o e
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen,

b) kierownika robot budowlanych w osobie Pani/Pana ..........cceveeeveinececnrinece s , posiadajacej/-ego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr ...
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie/bez ograniczen (niepotrzebne skreslic)
oraz ktora/-y przez co najmniej 18 miesiecy brata/brat udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
bedacego instytucjg kultury,

c) kierownika robdt branzowych w osobie Pani/Pana ........ccccuveeveveenane. , posiadajacej/-ego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) kierownika robét branzowych w osobie Pani/Pana .........ccecueeveveeennene. , posiadajacej/-ego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr .........ccceeivieivinieeneiciennns w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Zastgpienie personelu wskazanego w ust. 4 innymi osobami bedzie mozliwe wytgcznie za zgoda

Zamawiajgcego po wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowany przez Wykonawce personel zastepczy

posiada wymagane przez prawo uprawnienia budowlane wskazane odpowiednio w ust. 4 lit. a), b), c) i d).

Nadzér autorski petni¢ beda projektanci poszczegdlnych branz.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§5
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i kontrolowaniem jakosci robét w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w szczegdlnosci:
a) teren robét budowlanych, zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych w § 12.
Zamawiajacy dokona ptatnosci z tytutu zrealizowanych robét w terminie i na warunkach przedstawionych
W hiniejszej umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

§6
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Koszty poboru wszystkich mediéw
zwigzanych z prowadzong inwestycjg pokryje Wykonawca we wtasnym zakresie na warunkach ustalonych
z Zarzadcg obiektu.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
robét albo przez personel Wykonawcy, albo przez Podwykonawcdw (dalszych Podwykonawcéw).
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren, na ktérym bedg prowadzone roboty
budowlane, dostarczy¢ i zainstalowa¢ oraz utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
/ogrodzenia, wygrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze/, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej Zamawiajacy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robdt budowlanych,
a takze zapewnié warunki bezpieczeristwa osobom przebywajgcym na terenie, na ktérym beda
prowadzone roboty budowlane oraz w jego poblizu.
W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren roboét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego i/lub pracownikom urzedu ochrony zabytkéw, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych odpowiednio ustawg Prawo budowlane lub ustawg o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tymi ustawami.
Zamawiajacy i osoby go reprezentujace majg podczas realizacji robot state prawo wstepu na wtasne
ryzyko na teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, z zastrzezeniem przestrzegania
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren robét wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nieobjetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét

i przekazac go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

Od daty protokolarnego przejecia terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, az do chwili
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za wszelkie
wynikte szkody.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy Zamawiajagcemu oryginat lub poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej od wszelkich ryzyk zwigzanych

z realizacja przedmiotu zamodwienia. Niedopetnienie tego obowigzku upowaini Zamawiajgcego do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy badz odstgpienia od realizacji umowy z winy
Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy karag umowna za odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz cena catkowita brutto podana w ofercie
Wykonawcy, natomiast okres ubezpieczenia musi obejmowac caty okres realizacji zamoéwienia.

W polisie jako ubezpieczonych nalezy wskaza¢ zaréwno Zamawiajacego, jak i Wykonawce oraz
podwykonawcéw (o ile dotyczy). W ubezpieczeniu ryzyk nie moze by¢ ograniczern odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody wyrzgdzone wskutek dziatania zywiotéw, np. pozar. Przed zawarciem polisy
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia jej tresci i zakresu z Zamawiajagcym. W sytuacji przedtuzenia sie
okresu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownej polisy (badz aneksu
do polisy) co najmniej na przedtuzony okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca odméwi odnowienia
polisy, to Zamawiajacy moze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowa lub przedtuzy¢ dotychczasowq polise badz tez odstapic od realizacji umowy z winy
Wykonawcy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbidrkowych stanowia
wtasnos¢ Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest udokumentowacd sposdb
gospodarowania tymi odpadami. Wykonaweca przejmuje odpowiedzialnos¢ za powstate w trakcie realizacji
zamowienia odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca
zapewnia we wtasnym zakresie wywoz i utylizacje odpaddw budowlanych (Smieci, gruz i inne). Przed ich
utylizacja i wywiezieniem nalezy uzyskac¢ akceptacje Zarzadcy obiektu.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca po przekazaniu terenu, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane, zobowigzany jest
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy

z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty
nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokryé wszelkie optaty i kary natozone przez wiasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm

i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.
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17. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SWZ

oraz obowigzujgcych przepisach dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw realizujgcych
zadania objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1.

Informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest na
kazde zgdanie Zamawiajgcego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow, ich czesci bagdz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego nastepuje w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub
0s0b przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajgcego.

DOSTAWA MATERIALOW:

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiatow i urzadzen
wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213/,
wymaganiom specyfikacji warunkéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
oraz pozostatej dokumentacji.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi Zamawiajagcemu szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie S$wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$s
gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

89

Strony ustalaja, ze obowigzujacy je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkow zamédwienia

oraz wybrang w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3

do niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe przystugujace Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej

realizacji umowy wyraza sie kWotg: weeeeeenennnnennnssnsnaes zt brutto (stownie: ......ccocvcvvce v ztotych /100),

przy czym:

a) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych majacych na celu przebudowe pomieszczen
fragmentu Zespotu Szkét w Marcinkowicach polegajacg na dostosowaniu ich do wymogow
internatu i potrzeb oséb niepetnosprawnych wynosi: ......cccceeeecerennee. zt brutto, w tym VAT 8% w
WysokosCi .............. zt,
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10.

b) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych majacych na celu doprowadzenie budynku
Zespotu Szkét w Marcinkowicach do zgodnosci z przepisami ppoz. WYNoSi: weceeceveeeeseeseeeens zt brutto,
w tym VAT 23% w wysokosci .......... zt.

Uwzgledniajgc zapisy ust. 2 Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia, odrebnych faktur za wykonanie

robédt, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a) i b) przy czym w fakturze za wykonanie robét, o ktérych mowa

w ust. 2 lit. a) Wykonawca jest zobowigzany wskazaé oddzielnie wynagrodzenie za wykonanie robot

budowlanych majacych na celu przebudowe pomieszczen fragmentu Zespotu Szkét w Marcinkowicach

polegajgca na dostosowaniu ich do wymogdw internatu oraz wynagrodzenie za wykonanie robét
budowlanych majacych na celu dostosowanie budynku Zespotu Szkét w Marcinkowicach do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonywania ptatnosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2,

w czesciach, na podstawie faktur czesciowych, przy uwzglednieniu zapisow § 11 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robét ujetych

w dokumentacji technicznej, z uwzglednieniem zapisow § 1 ust. 2, 3, 5 6 niniejszej umowy.

Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy

innymi:

a) podatek VAT,

b)  koszty wszelkich robdt wykonawczych,

c) koszty wszelkich robét porzadkowych, w tym takze koszty uporzadkowania terenu, na ktérym beda
prowadzone roboty budowlane, po zakoriczeniu robét,

d) koszty zagospodarowania terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane,

e) koszty utrzymania zaplecza dla prowadzonych robét budowlanych,

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét,

g) wszelkie opfaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h)  koszty zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robat,

i) koszty zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku i terenéw w jego poblizu,

j)  koszty protokotéw, préb i sprawdzen,

k)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego (np. wywoz gruzu),

I)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej,

m) koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren prowadzonych robét
budowlanych,

n)  koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggéw komunikacyjnych, parkingdw, podwadrka
uzytkowanych podczas trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkéd
powstatych w trakcie robét,

o) koszty robdt tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb prowadzonych
robot budowlanych, doprowadzenie wody, energii elektrycznej odprowadzenie sciekow
z pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw oraz zabezpieczenie terenu
prowadzonych robét budowlanych przed dostepem osdb postronnych,

p) koszty energii elektrycznej, wody, gazu, zrzutu sciekdw poniesione na potrzeby realizacji
zamowienia,

q) ewentualne koszty odbioréow zwigzanych ze sprawowaniem nadzordéw jednostek zewnetrznych
wynikajacych z odrebnych przepiséw,

r)  inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu

sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia,

z zastrzezeniem § 10 niniejszej umowy.

Faktury wystawione przez Wykonawce winny zawierac nastepujace okreslenia w polu

»nabywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy S3cz

W przypadku przestania faktur drogg elektroniczng przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,

adresem ,,PEF” Zamawiajgcego jest: NIP 7342615932.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego

pisemnego uzgodnienia warunkdéw cesji przez obie strony. Dotyczy to takze wierzytelnosci

podwykonawcéw realizujgcych przedmiot umowy.

§10
Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec zmianie w przypadku:
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a) koniecznosci zaniechania przez Zamawiajgcego realizacji czesci zamowienia;

b) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych;

c¢) koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. a):

a)  w przypadku zaniechania wykonania danego zakresu robot, wartos¢ tych robét zostanie ustalona
odrebnie na podstawie protokotu koniecznosci uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu
sporzgdzonego na podstawie sktadnikow cenotwadrczych, na ktdérych zostat sporzgdzony - uzgodniony
z Zamawiajacym przed zawarciem niniejszej umowy - kosztorys ofertowy;

b) wartos¢ robdt zaniechanych nieobjetych kosztorysem ofertowym zostanie okreslona na podstawie
sktadnikéw cenotwodrczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym; dopuszcza sie réwniez rozliczenie ww. robot
na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak
dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie srednim,

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. b):

a) podstawg do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia ryczattowego bedzie obustronnie uzgodniony
na podstawie protokotu koniecznosci zakres robét oraz kosztorys roboét dodatkowych sporzgdzony
na podstawie sktadnikdw cenotwdrczych, na ktérych zostat sporzadzony - uzgodniony
z Zamawiajacym przed zawarciem niniejszej umowy - kosztorys ofertowy;

b) wartos¢ robot dodatkowych nieobjetych kosztorysem ofertowym zostanie okreslona na podstawie
sktadnikow cenotwodrczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym; dopuszcza sie réwniez rozliczenie ww. robot
na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak
dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie srednim

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia robdt zamiennych z przyczyn o charakterze

technologicznym zwigzanych np. z wycofaniem z produkcji okreslonego materiatu, jezeli wprowadzenie

robdt zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia
przedmiotu zamdwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. c) z uwzglednieniem zapisow ust. 4:

a) rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic bedzie
réznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem
robdt zamiennych,

b) w przypadku koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, warto$¢ tych robot zostanie ustalona
odrebnie na podstawie protokotu koniecznosci uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu roboét
zamiennych sporzadzonego na podstawie sktadnikéw cenotwdrczych, na ktérych zostat sporzadzony
- uzgodniony z Zamawiajgcym przed zawarciem niniejszej umowy - kosztorys ofertowy;

c) wartosc robdt zamiennych nieobjetych kosztorysem ofertowym zostanie okreslona na podstawie
sktadnikéw cenotwodrczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym; dopuszcza sie réwniez rozliczenie ww. robot
na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak
dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie srednim

d) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wykonawca w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu koniecznosci sporzadza kosztorys réznicowy, po jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany wynagrodzenia,

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamowienie robét zamiennych i/lub robét

dodatkowych bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe do wystgpienia z zgdaniem przedtuzenia

terminu realizacji umowy. Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona

z Zamawiajgcym.

Poza przewidzianymi w niniejszej umowie okolicznosciami, Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia

wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé

rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztéw prac nieprzewidzianych, spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie w dwdch etapach:
2.1 ETAP PIERWSZY:
a) obejmuje realizacje minimum 50% wartosci przedmiotu umowy. W ramach realizacji tego etapu
Wykonawca moze wystawi¢ jednorazowo fakture/-y czeSciowa/-e z uwzglednieniem podziatu,
o ktérym mowa w § 9 ust. 2 oraz zapisu § 9 ust. 3 niniejszej umowy.
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b) Wykonawca wystawi fakture/-y, o ktérej/-ych mowa powyzej w lit. a) po podpisaniu przez

Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu/-6w odbioru czesciowego przedmiotu umowy.
2.2 ETAP DRUGI:

a) obejmuje realizacje pozostatego zakresu robdt. W ramach realizacji tego etapu Wykonawca
wystawi fakture/-y koricowa/-e z uwzglednieniem podziatu, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 oraz
zapisu § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

b) Wykonawca wystawi fakture/-y, o ktérej/-ych mowa powyzej w lit. a) po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu/-6w odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Kazdg z faktur, o ktérych mowa powyzej w ust. 1 Wykonawca wystawi niezwtocznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce odpowiednio protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Naleznosci Wykonawcy wynikajgce z powyzszych faktur zaptacone zostang przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturach.

Termin zaptaty wynosi do 30 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz postanowien § 20 niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg/-ami, o ktérej/-ych mowa w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedstawi pisemny
wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym i rzeczowym oraz dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich
zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w realizacji robét
objetych fakturg/-ami.

W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami za
wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zmniejszy wartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i/lub dalszym
podwykonawcom, ktére moze zostac im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajagcemu
stosownych (niezaptaconych) faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy pisemne zgtoszenie, w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajacego, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym
podwykonawcom.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr koricowy przedmiotu umowy,
d) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy na podstawie wniosku Wykonawcy wraz
z dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Odbidr czesciowy dokonywany bedzie na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbidr czesciowy
dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Odbiér korncowy przedmiotu umowy:
4.1 Postanowienia ogdlne:

a) odbidr korncowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego
W niniejszej umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

b) odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
roboét sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego, badz Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) odbidr koricowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Uzytkownika oraz w obecnosci
Wykonawcy.

4.2 Zasady okreslajgce rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy:

a) Wykonawca przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy przeprowadzi wszelkie préby

i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.

Strona 10z 23



43

b)

c)

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnie (z okresleniem daty) zakonczenie przedmiotu umowy i zgtoszenie go do
odbioru.
Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy
jest jego zakonczenie i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skompletowane;j
dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:
— projektow powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie robét
budowlanych — o ile zajdzie taka potrzeba,
— instrukcji obstugi zamontowanych urzgdzen wraz z ich wykazem i harmonogramem czynnosci
obstugi konserwacyjnej i serwisowej (jezeli dotyczy),
— kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy),
— rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujacych w sposdb nieistotny od projektu
wykonawczego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzacego
z zatwierdzonego projektu wykonawczego wraz z kwalifikacjg projektanta,
— protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw (protokotéow
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajacych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej) — jezeli dotyczy,
— instrukcji uzytkowania i konserwacji urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce (jezeli
dotyczy),
— os$wiadczen kierownika budowy oraz kierownika robét branzowych zgodnie z Prawem
budowlanym.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy
kompletng dokumentacje powykonawczg obrazujaca przebieg procesu realizacji przedmiotu
umowy.
w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac
spetnienie warunkow podanych w lit. ¢) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej
niz 10 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce
pisemnie.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy:

a)

b)

c)

f)

Czas trwania czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni,

liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu

umowy, jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone:

— e przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb,

—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci

okreslone w pkt 4.2.

Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajace sie do usuniecia, ale

umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy

dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim

wypadku moze zazgdac wyznaczenia terminu na odbiér robdét zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwe.

Jezeli Zamawiajgcy - mimo potwierdzenia zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci odbiorowej

w trybie pkt 4.2 lit. d) - nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt 4.3 lit. a) i nie zaszty

okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt 4.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie

stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktur i zgdania zaptaty.

Odbiér ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta oraz

w obecnosci Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce

z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczgcych usuwania wad.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

§13
Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustalono w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione zostato w formie przewidzianej w ustawie Pzp.
Wysokos¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy podanej w ofercie Wykonawcy, okreslonej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,
€0 stanowi KWote: .....ccceveeeveevecceverie e zt (stownie: ....ovveeeveeeveeeen, ztotych /100).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamodwienia.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 6 zwrdéci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od dnia odbioru koficowego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy pozostawi kwote w wysokosci 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady/gwarancji.
Kwote, o ktdrej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady/gwarancji.
Jezeli Wykonawca wykona we witasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi lub gwarancji,
to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji
nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrécona Wykonawcy.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, to wady robét powstate
w tym okresie Zamawiajgcy usunie w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady/gwarancji, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia bedg sie nalezaty Zamawiajgcemu
wraz z kwotg kapitatowa (czyli kwotg z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawionego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwaranciji).
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedtuzyc czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z uwzglednieniem termindéw jego zwrotu okreslonych w art. 453 ustawy Pzp, z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku przedtuzania sie procedury odbioru koricowego przedmiotu umowy z powoddw opisanych
w § 12 ust. 4.3 lit. b) niniejszej umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z uwzglednieniem termindw jego zwrotu okreslonych w art. 453 ustawy Pzp, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢, zobowigzuje sie w dniu podpisania protokotu odbioru
korncowego przedmiotu umowy do zaktualizowania okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/gwarancji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia, o ktérej mowa powyzej odpowiednio w ust. 14 i/lub 15 jest dokonywana
z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

1.

814
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robot
w przypadku odstgpienia od umowy.
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Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pismie.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi — na koszt Wykonawcy.

W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza odbidr ostateczny nie pdzniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych

w czasie tego odbioru.

§15
Wykonawca udziela ........... - letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robot w przypadku odstgpienia
od umowy. Wypetniony dokument gwarancyjny (stanowigcy Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego przedmiotu umowy, jako
zatacznik do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku, gdy gwarancja
producenta na zastosowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty jest dtuzsza niz gwarancja
wskazana w zdaniu pierwszym, obowiazuje okres gwarancji producenta.
Uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci oraz sposdb ich wykonywania okreslone zostaty
w ,,Warunkach gwarancji”, stanowigcych Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

PODWYKONAWSTWO:

§16
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy/-om.
Strony ustalajg zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcow zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jezeli dotyczy).
Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy/umédw z podwykonawcg/-ami bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Podwykonawca nie moze zawiera¢ umow z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikow.
Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystac z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robot.
Pracownicy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw pracujgcy na terenie budowy
zaopatrzeni bedg w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

§17

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Przedtozenie projektu kazdej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi rownoczesnie
ze zgtoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedtozenie projektu zmian umowy o podwykonawstwo
nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawieraé¢ w szczegdlnosci:
a) wskazanie podwykonawcy,
b) wskazanie czesci dokumentacji dotyczgcej robét planowanych do wykonania przez podwykonawce,
c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robét planowanych do wykonania przez podwykonawce,
d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkow udziatu w realizacji zamowienia publicznego

zawartych w SWZ i w umowie z Wykonawca (jezeli dotyczy).
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowy w ust. 1, a takze do projektu jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
Zamawiajgcemu, w przypadku, gdy:
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a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp,
c) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 6,
a takze do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, badz jej zmiany Zamawiajacemu.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego na zgtoszenie sprzeciwu przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 7, podwykonawca nie moze rozpocza¢ jakichkolwiek robot.

§18
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 17 ust. 2 - 5 oraz ust. 7 - 9 niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1 — 3 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

8§19

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W takim przypadku podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1i 2 nie dotyczy:
a) umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, oraz
b) umodw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego

w dokumentach zamdwienia
- jezeli wartos$¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 ztotych.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1i 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

§20
Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez niego
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcych udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdrych mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
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Przez dowdd zaptaty nalezy rozumieé dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce/éw
i/lub dalszego/-ych podwykonawce/-6w naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne
oswiadczenie przedstawiciela podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce
(podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy (podwykonawcy) z podwykonawcy (dalszym podwykonawca)
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
w realizacji robét objetych faktura.

Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszg by¢ zgodne

z terminem okreslonym w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, a jednocze$nie muszg umozliwia¢ terminowg
wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych w ust. 1-3
niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§21
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy, niezaleznie od tresci
umoéw, ktére zawarli miedzy soba.
Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oSwiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.
Wykonawcy, na pismie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.
O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajacego.
Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE:

§22

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy
okreslonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:

—  wusunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

—  wusunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

—  ztytutu nieuzgodnionej z Zamawiajgcym przerwy w realizacji robot, spowodowanej przez
Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych trwajacej tacznie dtuzej niz 7 dni.

¢) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:

—  w przekazaniu terenu robét budowlanych,

—  w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

—  kare umowng w wysokosci 700 zt za kazdy dzien petnienia obowigzkow kierownika budowy —
bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz wskazana w § 4 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy,

—  kare umowng w wysokosci 700 zt za kazdy dzien petnienia obowigzkéow kierownika robot
budowlanych — bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz wskazana w § 4 ust. 4 lit. b)
niniejszej umowy,

—  kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien petnienia obowigzkow kierownika robot
branzowych — bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz wskazana odpowiednio w § 4
ust. 4 lit. c) lub d) niniejszej umowy.

e) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

—  braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,
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—  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 300 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

—  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

—  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 19 ust. 4
niniejszej umowy, w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

—  nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie stosunku pracy lub jego
aktualizacji, o ktérych mowa w § 1 ust. 9b i ust. 9¢ w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu wykazu lub jego aktualizacji,

—  nieprzedtozenia o$wiadczenn/dokumentdw, o ktérych mowa w § 1 ust. 9d (w przypadku
zazadania przez Zamawiajacego ich przedtozenia) w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w ich dostarczeniu,

—  niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
osoby/osdb wykonujgcej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 9a, w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien niespetnienia tego wymogu.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych

w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp).

Za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutéw,
Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia
ryczattowego przystugujacego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiednig notg ksiegowg
wystawiong przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, sg naliczane niezaleznie i podlegajg sumowaniu.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§23

Oprdécz wypadkdédw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy:

a) wterminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu — w takim
przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy,

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

e dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp —w takim przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,
o Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
e Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
- w powyzszych przypadkach Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

c¢)  w przypadku rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

e) w przypadku, gdy Wykonaweca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat
wykonanie robét bez uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,
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f)
g)

h)

w przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z zakoiczeniem robdt objetych umowa tak dalece, ze nie

jest prawdopodobne, zeby zakoniczyt je w terminie,

w przypadku, gdy Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, przerwat realizacje robot z wtasnej

winy i przerwa ta trwa tacznie dtuzej niz 7 dni,

w przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robét wedtug ustalen § 6

ust. 7 i 8 umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca odmawia ustanowienia:

- kierownika budowy posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen,

- kierownika robét budowlanych, posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub wyzsze oraz
ktory przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja
kultury,

- kierownika robét branzowych posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

- kierownika robét branzowych posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a)
b)

<)

d)

g)

dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

niewykazania przez Wykonawece spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu,

jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace lub
jego aktualizacji, o ktérych mowa w § 1 ust. 9b i ust. 9c¢, przekroczy 10 dni,

jezeli zwtoka w przedtozeniu oswiadczeri/dokumentow, o ktdrych mowa w § 1 ust. 9d (w przypadku
zazadania przez Zamawiajgcego ich przedtozenia), przekroczy 10 dni roboczych,

niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku dostarczenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
robot oryginatu lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii optaconej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,

niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku przedtozenia Zamawiajgcemu stosownej polisy lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia (bgdz aneksu do polisy)
co najmniej na przedtuzony okres realizacji umowy — w sytuacji przedtuzenia sie okresu realizacji
umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a)

b)

natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,

i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren robot
budowlanych i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu na jego zagdanie w okreslonym
przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana
zostanie przy udziale Zamawiajgcego, ktéry ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajgcy ma
prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu robét budowlanych urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Woraz z inwentaryzacjg Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowsa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem
zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone

o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Zamawiajgcy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang czes¢ robot. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze zgdac naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi
ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robot innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy nie
przystuguja mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy
stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu robét budowlanych oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej zachowanie (dziatanie lub
zaniechanie) stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.

ZMIANA UMOWY:

1.

§24

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$é zmian

umowy w nastepujacym zakresie i w nastepujacych warunkach wprowadzenia tych zmian:

a) termin wykonania zamdwienia, o ktérym mowa zaré6wno w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, moze
zostac przedtuzony proporcjonalnie do okresu zaistniatego opdznienia lub odpowiednio do
konsekwencji zaistniatego opdznienia w przypadku:

e wystgpienia w trakcie prowadzenia prac zmiany zatozen lub warunkodw realizacji zaméwienia,
niezaleznej od Wykonawcy,

e niekorzystnych, odpowiednio udokumentowanych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe zrealizowanie przedmiotu umowy,

e wystgpienia okolicznosci, majgcych znamiona dziatania sity wyzszej, rozumianych jako
spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

e przedtuzania sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii, za ktdre to przedtuzanie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

e zmian technologii, uzytych materiatéw i sprzetu wprowadzonych w czasie wykonywania
zamoéwienia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i dla niego korzystnych, w sytuacjach niezawinionych
przez Wykonawce,

e zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcom lub zmiany podwykonawcéw
zaangazowanych za zgodg Zamawiajgcego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci,
ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

e zmian polegajgcych na zatrudnieniu podwykonawcéw - w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyt, ze wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ,

e koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,
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e dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robdét, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

e opdznienia w przekazaniu terenu robét budowlanych lub w przekazaniu dokumentéw, do
przekazania ktérych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajgcy byt zobowigzany,

e wstrzymania lub zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

e zmiany Wykonawcy w sytuacji wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujgcego prawa,

e braku dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

e zmian technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zaméwienia i/lub zmian
rozwigzan projektowych (powodujgcych istotne opdznienie prac), wymuszonych np.
stanowiskiem jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i innymi ujawnionymi w toku prac
okolicznosciami, ktére majg wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, a ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie opracowania opisu
przedmiotu zamdwienia i ztozenia oferty,

e koniecznosci przebudowy, przenoszenia niezaznaczonych w dokumentacji instalacji,

e koniecznosci rozbidrki lub usuniecia niezaznaczonych w dokumentacji technicznej niewidocznych
elementéw;

b) termin wykonania zaméwienia, o ktérym mowa zaréwno w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, moze
zostac przedtuzony o liczbe dni kazdorazowo uzgodniong z Zamawiajagcym w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. c,
ust. 4, 5 6 niniejszej umowy,

e wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. b,
ust. 3i 6 niniejszej umowy,

e wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j i/lub wykonania
dodatkowego zakresu robét budowlanych z tym zwigzanych;

¢) wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, moze ulec zmianie w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci wykonania zgodnie § 10 ust. 1 lit. ¢, ust. 4, 5i 6 niniejszej umowy robét
zamiennych (w stosunku do robét przewidzianych w projekcie) — w takim przypadku
wynagrodzenie moze ulec zmianie o warto$¢ wynikajgcg z kosztorysu réznicowego, ktéry
stanowic¢ bedzie rdoznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem ofertowym dla robdt
podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych,

e wystgpienia koniecznosci wykonania zgodnie § 10 ust. 1 lit. b, ust. 3 i 6 niniejszej umowy robdt
dodatkowych — w takim przypadku wynagrodzenie moze ulec zmianie o wartos¢ wynikajgca
z kosztorysu robét dodatkowych,

e wystgpienia koniecznosci zaniechania przez Zamawiajgcego realizacji czesci zamodwienia - w takim
przypadku podstawg do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie
niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robét na zasadach okreslonych w § 10 ust. 1 lit. a)
oraz ust. 2 niniejszej umowy,

e zmiany podatku od towaréw i ustug VAT — w takim przypadku umowa nie ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny netto;

e Uujawnienia, w czasie czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych, wad nienadajacych sie
do usuniecia, ale umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
(§ 12 ust. 4.3 lit. d) niniejszej umowy);

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje przepisy ustawy Prawo zamédwien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.

3. Wykonawca wyznacza do kontaktéw roboczych Panig/Pana ..........cceeeuee. ytel v e-mail: .......ceue.e

4. Zamawiajacy wyznacza do kontaktdw roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 820, e-mail:
ppiechnik@nowosadecki.pl
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5.  Zmiana osoby uprawnionej do kontaktéw nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
6. Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedg sporzgdzone w jezyku polskim.

§26

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§27

Umowe niniejszg sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr1 -
Zatacznik nr 2a
Zatacznik nr 2b
Zatacznik nr 3
Zatgcznik nr 4
Zatgcznik nr 5

Zatgcznik nr 6 -

specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ)

dokumentacja techniczna (Zakres A)

dokumentacja techniczna (Zakres B)

oferta

umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia /jezeli dotyczy/

zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcéw
/jezeli dotyczy/

wzor warunkow gwarangji
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Zatacznik nr 5 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL
OSOBISCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzor)

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Zakres wykonywanych robét
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Zatacznik nr 6 do umowy
- Wz6r -

WARUNKI GWARANCII

Wykonawca:

b [=To A1 o TR USSP ,

telefon: ....ccoocvvviiiiii ,faks: s [ 11 11|

udziela na okres ......cccceeeeeennnnnns gwarancji,

(ktérego poczgtek liczony od dnia ............. , tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy),

na wykonane roboty budowlane pn.

Przebudowa pomieszczen fragmentu Zespotu Szkét w Marcinkowicach polegajaca na dostosowaniu ich do
wymogow internatu i potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz doprowadzenie budynku Zespotu Szkét do
zgodnosci z przepisami ppoz.

adres: 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie.

Zg0dNie Z UMOWZG NI .vveeeeeeeeeeieee e ,2dN1a e, , Zawartg z Zamawiajacym:
Powiatem Nowosgdeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

zwang dalej Umowa.

1la.

5a.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzadzenia
zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego w/w zakresu rzeczowego.

Z obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji
(okreslone w pkt 1) bedzie korzystat uzytkownik budynku — Zespdt Szkét im. Wiadystawa Orkana
w Marcinkowicach (zwany dalej Uzytkownikiem). Zamawiajagcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania
ewentualnych usterek/wad.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, e-mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym
przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego dokumentu gwarancyjnego. Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajagcym z pkt 4 5.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajacej dalszga prawidtowg eksploatacja lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od
daty zawiadomienia.

Pozostate wady nieskutkujgce zagrozeniem jak w pkt 4 i niewykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca
usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inne niz w pkt 4i 5
terminy usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze s$rodkéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji” lub poprzez wystawienie
faktury obcigzajgcej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajacym, a podmiotem
trzecim.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarangcji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
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10.

11.

ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia, instalacje,
systemy itp., co do ktdrych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowag urzadzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy, producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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