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Katowice, 18.07.2023 r.
WK.2810.12-WI/PN/230616/1.2023.JCIC.11967.23

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: WI/PN/230616/1
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 901 OD GRANICY M. GLIWICE
DO SKRZYZOWANIA Z DK 94 W M. PYSKOWICE - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

Zamawiajacy, Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy
Prawo zamowien publicznych, przekazuje tres¢ zapytania, ktore zostato ztozone do postepowania jw.
wraz z wyjasnieniem, tj.:
Zapytanie
Z uwagi na ztozonos¢ projektu oraz stosunkowo krotki termin na ztozenie oferty zwracamy sie do
Panstwa z uprzejma prosba o przesuniecie terminu skfadania ofert przetargowych w ww. postepowaniu
na dzien 18.08.2023 r. Dodatkowy czas umozliwi Wykonawcom rzetelne i kompleksowe przygotowanie
Ofert.
Wyjasnienie
Zamawiajacy, informuje ze nie zmienia terminu skfadania ofert.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dokonuje korekty pkt. 1 w Czesci C Opisu Przedmiotu
Zamowienia tj.,:

Punkt 1 w Czesci C OPZ otrzymuje brzmienie:

~Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajgcym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem
jest przedstawienie przez Wykonawce wariantowych rozwigzan projektowych oraz analiz techniczno-
ekonomicznych, ktére beda zatwierdzane przez Zamawiajgcego oraz okresSlenia trybu uzyskiwania zgody
na prowadzenie robdt budowalnych (ZRID, pozwolenie na budowe, zgtoszenie robcdt). Jako wariant
wyjsciowy nalezy przedstawi¢ rozwigzania bazujgce na parametrach standardowych zgodnie z [1.18],
natomiast przyjecie parametréw dopuszczonych w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo
uzasadnienia. Celem opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan geometrycznych ukfadu
drogowego (zakres okreslony w p.I1.2) nie jest wykazem zamknietym a Wykonawca jest zobligowany do
przedstawienia w niniejszym opracowaniu wtasnych propozycji rozwigzan). Na tym etapie nalezy uzyskac
informacje, dotyczace wypadkowosci oraz zagrozern bezpieczeristwa ruchu drogowego (zaréwno
kotowego, rowerowego jak i pieszego). Uzyskane dane nalezy przedstawi¢ w formie graficznej na
podktadzie mapowym. Proponowane przez projektanta rozwigzania majgq zapewnic¢ jak najwyzszy poziom
BRD, likwidacje miejsc wypadkogennych oraz powinny wynikaé zatwierdzonych analiz ruchowych. Na
etapie PWS nalezy réwniez zaprezentowac idee odwodnienia inwestycji wraz z analizg wysokosciowq
mozliwos¢ zrzutu wéd opadowych do proponowanych odbiornikow PWS winien zawierac krotki i zwiezty
opis techniczny, w ktdrym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy
okresli¢ przyjete parametry inwestycji jak: klasy techniczne i kategorie drég krzyzujacych sie, predkosci
do projektowania oraz proponowane predkosci dopuszczalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe
wymiary oraz inne istotne z punktu rozwigzan informacje. Czes¢ rysunkowa powinna sie sktadac co
najmniej z orientacji oraz planéw sytuacyjnych (geometria, wypadkowosé, predkos¢ dopuszczalna),
przekroju typowego oraz sprawdzenia przejezdnosci pojazdem miarodajnym przyjetym zgodnie z [1.18].
Rysunki ze sprawdzeniem przejezdnosci winny zawierac slad két (ustalenie kraweznika) oraz linie obrysu
zewnetrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przej$¢ dla pieszych i stref oczekiwania pieszych, latarni,
znakow) dla wszystkich relacji.. Pozadane jest zamieszczanie innych rysunkow majgcych wptyw na ocene
proponowanych rozwigzan (np. profilu w przypadku ograniczonej widocznosci). W czesci drogowej nalezy
nanies¢ koncepcje prowadzenia ruchu (dopuszczane relacje na pasach ruchu) oraz miejsca przejs¢ dla
pieszych/rowerzystow z rozréznieniem na oznakowane i sugerowane. W przypadku ksztattowania pasow
dla relacji skretnych nalezy przedstawi¢ na planie petng ich geometrie (dtugosci poszczegdinych
odcinkéw) wraz z okresleniem wytycznych oraz parametrow na podstawie jakich te dtugosci zostaty
przyjete. Na skrzyZzowaniach nalezy wrysowac tréjkaty widocznosSci. W przypadku ograniczenia
dostepnosci dziatek przylegtych do drogi nalezy przedstawic alternatywne sposoby jej skomunikowania
z siecig drég publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inng drogq, budowe drég obstugujacych lub
dodatkowych jezdni. W przypadku mato skomplikowanych inwestycji dopuszcza sie tqczenie
poszczegdlnych plansz sytuacyjnych. PWS winien by¢ wykonany na mapie zasadniczej wg [1.11]. Po
roboczym uzgodnieniu Projektu Wstepnego w zakresie rozwigzan drogowych, Wykonawca przedstawi

koncepcje wypracowanych rozwigzan wifasciwym gminom i uzyska opinie do propozycji
budowy/przebudowy drogi oraz do Urzedu Marszatkowskiego celem wskazania wariantu preferowanego.
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Projektant bedzie zobowigzany do przeprowadzenia szczegotowej analizy przekazanych uwag i okreslenia
mozliwosci ich uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych
rozwigzan projektowych badz doprojektowania nowych obiektéw. Na tej podstawie podjeta zostanie
decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu.

W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, nalezy ujaC wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektow
inzynierskich. W zakresie opracowania PWS nalezy dokonaé inwentaryzacji (w formie opisowo-
rysunkowej oraz fotograficznej) obiektow mostowych oraz przepustow pod korong drogg na
projektowanym obszarze wraz z podaniem lokalizacji GPS. Wariantowanie winno obejmowac zaréwno
ksztaftowanie ustroju nosnego, jak i posadowienie w oparciu o A.2-4 Celem opracowania jest
szczegotowe ustalenie rozwigzan konstrukcyjnych na podstawie proponowanych wariantéow oraz
okreslenie zatozern do opracowania projektu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowac
charakterystyczne parametry techniczno - geometryczno - konstrukcyjne okresSlone w oparciu
o wstepne obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe oraz obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne.
Opracowanie winno réwniez zawiera¢ koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt.

W Projekcie Wstepnym nalezy przedstawic¢ szacunkowg wartosc¢ robot budowlanych kazdego z przyjetych
wariantow z rozdziatem na poszczegdlne branze oraz koszty wypfaty odszkodowar za przejmowane
nieruchomosci.”

Pozostate zapisy Opisu Przedmiotu Zamowienia pozostajg bez zmian.
Zamawiajacy przesyta skorygowany OPZ.

Elektronicznie
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