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I. Słownik pojęć i skrótów 

Na potrzeby niniejszych warunków technicznych mają zastosowanie następujące terminy, 

skróty i definicje: 

Pojęcie Definicja 

BDOT500 

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 

BDSOG 

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych rozumiana 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych. 

EGIB 

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) 

rozumiana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków. 

GESUT 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu rozumiana zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 

lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu. 

GML 

Z języka ang. Geography Markup Language; uznany za standard 

techniczny format wymiany danych przestrzennych pomiędzy 

różnymi systemami niezależnie od platformy sprzętowo-

systemowej i niezależnie od charakteru i technologii systemu 

geoinformacyjnego, zawierający dane uporządkowane i 

sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we 

właściwych przepisach wykonawczych. 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 

Jednostka 

ewidencyjna 

Jednostka ewidencyjnie rozumiana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w 
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sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Obręb 

Obręb ewidencyjny rozumiany zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie  

ewidencji gruntów i budynków. 

Zbiór danych 
Zbiór danych przestrzennych zgodny z ustawą z dnia 4 marca 

2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

PL-2000 

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych rozumiany zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w 

sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

PL-EVRF2007-NH 

Układ współrzędnych wysokościowych określony w 

Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

PZGiK Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

Wykonawca 
Wykonawca prac związanych z utworzeniem baz BDOT500, 

GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybudynkowych 

Zamawiający Powiat Ostrołęcki 

KKiO Komisja Kontroli i Odbioru w Powiecie Ostrołęckim 

PMK/Kontrolujący Podmiot Monitorująco-Kontrolujący 

II. Kontekst formalny przedmiotu zamówienia 

1. Celem zamówienia w ujęciu ogólnym jest: 

1) założenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie 

ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, powiatowych baz GESUT zgodnych z pojęciowym 

modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu, zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT i K-GESUT 

oraz włączenie tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28a 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

2) utworzenie powiatowych baz BDOT500, zgodnych z pojęciowym modelem danych 

BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy  
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i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla wybranych jednostek Powiatu 

Ostrołęckiego; 

3) utworzenie bazy danych EGiB w zakresie elementów przybudynkowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

III. Kontekst prawny przedmiotu zamówienia 

1. Zamówienie dotyczące zadań objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, 

zwanym dalej „OPZ”, będą udzielane przez Powiat Ostrołęcki. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zawartymi w szczególności w: 

1) Ustawie z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

2) Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych; 

3) Ustawie z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; 

4) Ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne; 

5) Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane; 

6) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 

7) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

8) Rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 października 2012r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych; 

9) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021r.  

w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych; 

10) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie państwowego 

rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju; 

11) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r.  

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 
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12) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021r. 

w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych; 

13) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych; 

14) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.  

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 

15) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.  

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej; 

16) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.  

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego; 

17) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych; 

3. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni ewentualną aktualizację 

oprogramowania służącego do prowadzenia geometrycznych baz danych PZGIK w 

zakresie zasobu powiatowego, polegającą m.in. na jego dostosowaniu do wymogów 

rozporządzeń wykonawczych, co może spowodować zmiany w strukturze baz danych 

zasobu. 

IV. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Podmiotu Monitorująco-Kontrolującego, który 

będzie wspierał Komisję Kontroli i Odbioru w Powiecie Ostrołęckim podczas prac 

związanych z: 

1) monitoringiem przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu 

ich publikacji w powiecie ostrołęckim” realizowana w ramach projektu 

„Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-

technologiczno–koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa 

mazowieckiego (Projekt SOD)”, mającym na celu wykrywanie i eliminowanie 

ewentualnych zagrożeń dotyczących niezachowania terminów zawartych  
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w Umowie i harmonogramie realizacji prac oraz wykonywania prac będących 

przedmiotem zamówienia niezgodnie z wymogami określonymi w OPZ, 

standardami technicznymi i przepisami prawa; 

2) kontrolą techniczną przekazanych produktów do odbioru. 

2. Opis przedmiotu zamówienia związanego z utworzeniem baz BDOT500, GESUT, EGiB  

w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Czerwin, Lelis, Olszewo-Borki 

(zwany dalej OPZ na cyfryzację baz danych PZGiK) znajduje się na stronie postępowania 

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/670947 w sekcji załączniki  

do postępowania: OPZ, projekty umów dla cz. od I do XXIX.zip; cz. XIV - Powiat 

Ostrołęcki: Załącznik 2.14 do SWZ_OPZ.pdf. 

3. Podmiot Monitorująco-Kontrolujący ustanowi Inspektora kontroli i nadzoru, który będzie 

zarządzał zespołem kontrolującym, odpowiadał za przeprowadzenie kontroli, sporządzanie  

protokołów z kontroli oraz sprawozdań z monitoringu. 

4. Osoba ustanowiona przez Kontrolującego do pełnienia funkcji Inspektora kontroli  

i nadzoru jest zatrudniona na podstawie Umowy o pracę w pełnym wymiarze (art. 29 ust. 

3a ustawy Prawo zamówień publicznych). 

5. Inspektor Kontroli i Nadzoru  

- posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 

maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

- ponosi odpowiedzialność za wykonanie protokołów z kontroli z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa; 

- sprawuje bezpośredni nadzór nad merytoryczną jakością wyników kontroli oraz 

poprawnością i kompletnością przeprowadzanych kontroli zrealizowanych przez zespół 

kontrolujący; 

Pełnienie funkcji Inspektora kontroli i nadzoru w ramach Umowy rozumiane jest jako 

pełnienie funkcji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne i związane jest z odpowiedzialnością, o której mowa  

w art. 46 ww. Ustawy. 

6. Kontrolujący przekaże Zamawiającemu, po podpisaniu umowy dane kontaktowe 

Inspektora kontroli i nadzoru. 

7. Do sprawnej wymiany i przekazywania danych Podmiot Monitorująco-Kontrolujący 

udostępni Zamawiającemu serwer FTP. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/670947
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8. Podmiot Monitorująco-Kontrolujący zobowiązany jest przy współpracy z Geodetą 

Powiatowym, do uzgodnienia parametrów kontrolnych dotyczących zakresu kontroli 

opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ. 

V. Zasady monitoringu realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz kontroli technicznej produktu. 

1. W ramach monitoringu Podmiot Monitorująco-Kontrolujący będzie przeprowadzał 

kontrolę mającą na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń 

niedotrzymania terminów zawartych w Umowie i harmonogramie oraz wykonywania prac 

będących przedmiotem zamówienia, niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ na 

cyfryzację baz danych PZGIK, standardami technicznymi, przepisami prawa. 

2. W szczególności w ramach tego zadania Podmiot Monitorująco-Kontrolujący: 

1) dokona oceny harmonogramu realizacji umowy oraz przedstawi Zamawiającemu 

wnioski z tej oceny w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

harmonogramu. Wnioski z oceny harmonogramu należy przedstawić w formie 

pisemnej bądź innej formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

2) zapozna się z założeniami procesów technologicznych oraz parametrami kontroli 

wewnętrznej stosowanymi przez Wykonawcę. PMK przedstawi Zamawiającemu  

w terminie do 3 dni roboczych opinię czy założenia technologiczne i parametry 

kontroli są odpowiednie do osiągnięcia założonego celu; 

3) dokona oceny prac pilotażowych w terminie do 10 dni od dnia otrzymania danych 

od Zamawiającego. Prace pilotażowe obejmować będą obszar co najmniej jednego 

obrębu z zakresu utworzenia bazy BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT. W wyniku 

tej oceny Kontrolujący sporządzi pisemne zalecenia dotyczące wykonania prac 

zgodnie z OPZ na cyfryzację baz danych PZGiK, które zostaną ujawnione  

w protokole oceny prac pilotażowych; 

4) będzie analizował okresowe raporty, składane przez Wykonawcę nie rzadziej niż 

raz na kwartał i przedstawiał w formie pisemnej wnioski i zalecenia dotyczące 

działań naprawczych. Prace te Kontrolujący wykona w terminie 7 dni od 

otrzymania raportu; 

5) w ramach monitoringu doraźnego będzie przeprowadzał okresową kontrolę stanu 

realizacji przedmiotu umowy. PMK przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu, 
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w terminie do 7 dni od daty przekazania danych do oceny,  sprawozdania opisujące 

stopień realizacji i jakości prac, wnioski oraz zalecenia; 

6) będzie monitorował terminowość i zgodność z harmonogramem przekazywanych 

do odbioru produktów oraz terminowość usunięcia wad i usterek w tych 

produktach; 

7) po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę prac Podmiot 

Monitorująco-Kontrolujący przeprowadzi szczegółową kontrolę przekazanych baz 

danych BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybudynkowych 

zgodną z Załącznikiem nr 1 do niniejszego OPZ, której wynikiem będzie protokół. 

3. W przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości, prawidłowości lub 

sumienności wykonywania prac objętych zamówieniem, niezwłocznie zaraportuje takie 

ryzyko Zamawiającemu. 

4. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace, dotyczące opracowania cyfrowych 

zbiorów danych przestrzennych baz BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów 

przybudynkowych dla gminy Czerwin, Lelis, Olszewo-Borki. 

5. Procedura kontroli technicznej będzie składała się z następujących procesów: 

1) Przyjęcie danych cyfrowych do kontroli (zalecane za pośrednictwem serwera FTP); 

2) Kontrola techniczna: 

a) kontrola ilościowa obejmuje sprawdzenie czy przekazane zostały między 

innymi: 

- operat techniczny, zawierający rezultaty prac geodezyjnych, związanych 

z utworzeniem baz BDOT500, GESUT i EGiB w zakresie elementów 

przybudynkowych, w tym m.in.: sprawozdanie techniczne z opisem procesu 

technologicznego; raporty kontroli wewnętrznej ze szczegółowym opisem 

wszystkich wykonanych kontroli oraz ich wynikiem; 

            - wyniki analizy materiałów PZGiK; 

            - wykaz przekazanych zbiorów danych. 

b) kontrola ilościowa obejmuje kontrolę produktu pod kątem analizy  

i wykorzystania materiałów źródłowych do opracowania zbioru danych 

BDOT500, GESUT oraz EGiB zakresie elementów przybudynkowych 

zgodnego z przedmiotem zamówienia; 

c) kontroli ilościowej podlega 100% przekazanego do kontroli opracowania; 

d) kontrola jakościowa: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego OPZ. 
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3) Sporządzenie protokołów z kontroli przez Podmiot Monitorująco-Kontrolujący 

zawierających datę przekazania danych do kontroli oraz datę zakończenia kontroli, 

wykaz ilości przekazanego do kontroli produktu, wykaz stwierdzonych 

nieprawidłowości, wad i usterek w kontekście zakładanych celów zamawianych 

prac i OPZ na cyfryzację baz danych PZGiK oraz standardów w zakresie geodezji  

i kartografii; 

4) Przekazanie Zamawiającemu protokołów kontroli technicznej wraz z nadaniem 

statusu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 6 oraz raportów z przeprowadzonych 

kontroli, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem okresu kontroli w przypadku 

I iteracji kontroli i co najmniej na 2 dni robocze przed upływem okresu kontroli  

w przypadku II i kolejnych iteracji kontroli. 

6. Kontrolę techniczną: ilościową i jakościową, Kontrolujący przeprowadzi pod kątem 

zgodności wykonania prac z OPZ na cyfryzację baz danych PZGiK. 

7. W przypadku, gdy w wyniku kontroli Podmiot Monitorująco-Kontrolujący stwierdzi, że 

przekazany do kontroli produkt nie jest kompletny lub, że dane cyfrowe zamieszczone na 

FTP nie odpowiadają wykazanemu przez Wykonawcę postępowi prac lub, że produkt 

zawiera rażące wady, Podmiot Monitorująco-Kontrolujący po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego może przerwać kontrolę. Protokół z przeprowadzonych czynności zostanie 

przekazany Zamawiającemu. 

8. Przy wykonywaniu zadań kontrolnych Kontrolujący będzie współdziałał z Zamawiającym. 

VI. Koncepcja organizacyjna kontroli technicznej 

1. W procesie kontroli i odbioru prac związanych z utworzeniem baz BDOT500, GESUT  

i EGiB w zakresie elementów przybudynkowych Komisja kontroli  

i odbioru będzie wspierana przez Podmiot Monitorująco-Kontrolujący, w tym delegowaną 

osobę Inspektora kontroli i nadzoru. 

2. Do obowiązków Inspektora kontroli i nadzoru należeć będzie współdziałanie z Komisją 

kontroli i odbioru, w tym: 

1) będzie przyjmował od Komisji kontroli i odbioru dane oraz operaty techniczne  

i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli; 

2) będzie opracowywał i podpisywał, z upoważnienia Podmiotu Monitorująco-

Kontrolującego, protokoły z kontroli technicznej; 
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3) będzie przekazywał Komisji kontroli i odbioru, zgodnie z terminami  

i postanowieniami, wyniki kontroli produktów przekazywanych przez Wykonawcę 

zamówienia; 

4) będzie udzielał wszelkich informacji dotyczących kontrolowanego produktu, treści 

protokołów kontroli i sprawozdań z monitoringu; 

5) będzie współdziałał z Zamawiającym przy opracowywaniu wyjaśnień  

i odpowiedzi dotyczących realizacji umowy i OPZ na cyfryzację baz danych 

PZGiK; 

6) będzie dokonywał uzgodnień z Zamawiającym dotyczących realizacji Umowy. 

3. Za dzień rozpoczęcia kontroli uznaje się dzień roboczy następujący po dniu przekazania do 

Podmiotu Monitorująco-Kontrolującego przez Zamawiającego danych do kontroli 

(rozpoczęcie biegu terminu kontroli). Zamawiający przyjmuje, że sobota nie jest dniem 

roboczym. 

4. Okres wykonywania kontroli (iteracja) w procesie kontroli i odbioru zamawianych 

produktów trwać będzie: 

1) do 12 dni kalendarzowych, w przypadku pierwszej iteracji kontroli jakościowej, 

w tym każdorazowo poprzedzonej kontrolą ilościową; 

2) do 5 dni roboczych w kolejnych iteracjach kontroli jakościowej, w tym 

każdorazowo poprzedzonej kontrolą ilościową. 

5. W II i kolejnych iteracjach kontroli technicznej, Podmiot Monitorująco-Kontrolujący 

sprawdzi w szczególności czy w całym produkcie przekazanym przez Wykonawcę 

utworzenia baz danych do ponownej kontroli (kolejne iteracje) zostały usunięte wady 

wykazane w I iteracji kontroli technicznej. 

6. Podmiot Monitorująco-Kontrolujący na podstawie wyników poszczególnych kontroli 

zaopiniuje jakość produktu i przekaże protokół z przeprowadzonych czynności Komisji 

kontroli i odbioru w Powiecie, nadając kontrolowanemu produktowi jeden  

z następujących statusów: 

1) S - Spełnia wymagania oznacza, że w przekazanym produkcie Kontrolujący  

nie stwierdza występowania wad ani usterek, uniemożliwiających dalsze 

wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru;  

2) U – Wymaga usunięcia usterek oznacza, że produkt zawiera zidentyfikowane 

wady, które mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, ale które nie są 

wynikiem błędnych założeń bądź niepoprawnie przyjętych procedur realizacji  

i które Wykonawca jest w stanie usunąć bez zmiany struktury danych – pliku co nie 
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rekomenduje produktu do odbioru; w takim przypadku produkt zostanie 

przekazany do poprawy wraz z wskazaniem terminu na usunięcie usterek, a po 

poprawie poddany kolejnej iteracji kontroli. Kontrolujący zobowiązany jest do 

wskazania wszystkich występujących usterek w kontrolowanym zakresie; 

3) N – Nie spełnia wymagań – oznacza, że produkt zawiera wady, które 

uniemożliwiają jego wykorzystanie. W przypadku tego statusu Kontrolujący 

zobowiązany jest do wskazania wszystkich występujących wad w kontrolowanym 

zakresie, wykazując nienależyte wykonanie umowy. 

7.  W przypadku protokołu z kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia usterek lub 

nie spełnia wymagań Podmiot Monitorująco-Kontrolujący: 

1) W sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości i nie dający możliwości różnej 

interpretacji, udokumentuje i wskaże wady i usterki w kontrolowanej partii 

produktów dyskwalifikując ich użyteczność; 

2) Dokona każdej ponownej kontroli przekazanej partii produktów, poprawionej przez 

Wykonawcę; 

3) Końcowym wynikiem prac Kontrolującego, będą Protokoły z kontroli technicznej, 

podpisane przez Inspektora kontroli i nadzoru. 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do OPZ – Zakres czynności kontroli 


