

Bytom, 02 marca 2022 roku

**Informacja o zmianie SWZ**

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  
na wykonanie systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku  
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu  
w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z  
podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”*

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 PZP dokonał zmian SWZ polegających na wprowadzeniu płatności częściowych.

Zmiany SWZ polegają na:

- zmianie zapisu par. 3 pkt 2 Projektu Umowy (stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: *„Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30.11.2022 r. z tym że do dnia 15.08.2022 r. należy wykonać system klap dymowych, instalację elektryczną, niskoprądową, natomiast do 30.11.2022 r. należy wykonać wymianę stolarki drzwiowej, podłączenie jej do systemu oddymiania, prace malarskie i wykończeniowe oraz pozostałe prace ujęte w dokumentacji technicznej.  
Pod pojęciem zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w sposób umożliwiający przejęcie go przez Zamawiającego, tj. bez istotnych wad, usterek lub niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenie do Zamawiającego faktu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający przeprowadzi odbiór częściowy po wykonaniu pierwszego etapu prac wskazanych powyżej do wykonania w terminie do 15.08.2022 r.”*
- zmianie zapisu par. 5 pkt 2 Projektu Umowy (stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: *„2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone kosztorysami powykonawczymi z zastosowaniem stawek określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty określonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.”*
- zmianie zapisu par. 5 pkt 7-11 Projektu Umowy (stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ), które otrzymują brzmienie: *„7. Wykonanie robót przez Wykonawcę Strony potwierdzą w częściowym i końcowym protokole odbioru robót.*
- *Zapłata należności nastąpi po ukończeniu pierwszego i drugiego etapu przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonych faktur. Do faktur, pod rygorem braku płatności przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o braku jakichkolwiek wymagalnych*

*należności Podwykonawcy względem Wykonawcy (oraz odpowiednio dalszych Podwykonawców względem Podwykonawcy) z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo.*

- *Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane dwuetapowo, fakturami wystawionymi po zakończeniu pierwszego i drugiego etapu przedmiotu umowy, określonych w par. 3 ust. 2 niniejszej umowy.*
- *Podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbioru robót wraz z pisemnym potwierdzeniem usunięcia ewentualnych nieistotnych wad i usterek oraz kosztorysy powykonawcze sprawdzone przez upoważnionego inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.*
- *Płatność odbędzie się przelewami na podane w fakturach konto bankowe Wykonawcy..”*

DYREKTOR  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU  
*Iwona Mohr*