



Pałac Saski sp. z o.o. • ul. Marszałkowska 142 • 00-061 Warszawa

Warszawa, 31.07.2023r.

DNZP.400.3.2023

**Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 3, pn.: „**Budowa zadaszania zabezpieczającego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - roboty budowlane**”.

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU**

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu na podstawie art. 256 ustawy Pzp postępowania pn.: Budowa zadaszania zabezpieczającego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - roboty budowlane.

W toku prowadzonego postępowania zaistniały okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. W trakcie prowadzonych negocjacji Zamawiający powziął informacje dotyczące technicznych aspektów realizacji Zamówienia, które nie były znane na etapie sporządzania Opisu Potrzeb i Wymagań.

Zamawiający dokonał również analizy możliwości wykonania zadaszania w innej technologii, której realizacja - w ocenie Spółki - pozwoli na minimalizację stwierdzonych ryzyk.

Uwzględnienie tych informacji wymaga istotnej zmiany postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i powoduje istotną zmianę charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym. Spełnienie przesłanek zawartych w art. 137 ust. 7 Pzp powoduje obowiązek unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 Pzp.

Tym samym dalsze prowadzenie postępowania, także mając na względzie kwoty złożonych ofert wstępnych, w ocenie Zamawiającego jest nieuzasadnione.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Pałac Saski Sp. z o.o.  
Jan Edmund Kowalski

Członek Zarządu  
Pałac Saski Sp. z o.o.  
Robert Bernisz

Dyrektor  
ds. Realizacji Inwestycji  
Pałac Saski Sp. z o.o.  
Zbigniew Binienda