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Nazwa zadania: Poprawa efektywnosci energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz
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zatgcznik nr 8.1 do SWZ
PROJEKT *

(umowa zostanie zawarta osobno dla kazdej czeSci zamdwienia)

Umowa nr ON.2710.5.1.2024*
(dla czesci 1: na wymiane pokrycia dachowego budynku UMG Rawicz wraz z ociepleniem i montazem instalacji foto-
woltaicznej)

Umowa nr ON.2710.5.4.2024*

(dla czesci 4: na wymiane i renowacje starych okien w budynku Domu Kultury w Rawiczu)

Umowa nr ON.2710.5.5.2024%

(dla czesci 5: na odtworzenie tukéw nad oknami wraz z wymiang okien w pomieszczeniach po bibliotece w Domu
Kultury w Rawiczu)

W dniu coreesresnnenns roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jdzefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajgcym”, reprezen-
towang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,
Z jednej strony,

- ISR zsiedzibg w ............. zwanym dalej w umowie ,Wykonawca”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1605 z pdzn. zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawo-
wym, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy,
zostata zawarta umowa o tresci wskazanej ponizej.

§1
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane polegajace na*:
a) czesc 1 - wymianie pokrycia dachowego budynku UMG Rawicz wraz z ociepleniem i monta-
zem instalacji fotowoltaicznej,
b) czes¢ 4 - wymianie i renowacji starych okien w budynku Domu Kultury w Rawiczu
c) czesc¢5 - odtworzeniu tukéw nad oknami wraz z wymiang okien w pomieszczeniach po
bibliotece w Domu Kultury w Rawiczu,
w ramach zadania okreslonego w uchwale budzetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata
2024-2034, pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach
Gminy Rawicz".

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia - zakres rzeczowy zamodwienia okreslajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng czes$¢ niniejszej umowy:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia nr ON.2710.5.2024 z zatgcznikami,
2) dokumentacje projektowe wraz z zatgcznikami,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
4) oferta Wykonawcy z dnia ............... ,
5) przedmiar-y robdt / kosztorys-y,

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje
podanych nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wyko-
nywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023
roku poz. 1465):

— roboty polegajace na wykonaniu robot dekarskich — dot. czesci 1*

— roboty polegajace na wykonaniu robdt montazowych okien - dot. czesci 4 i 5*

1) W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu weryfikacji zatrudnienia tych oséb na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia, oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 1 /it j) umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci;

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0séb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze
zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do
przediozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umdw ze stosunku pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegolnosci bez adresdéw,
nr PESEL pracownikdw i wysokosci wynagrodzenia;

b) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do

zidentyfikowania.

. Zakres zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petng realizacjg umowy, w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkéw zaméwienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak rdwniez do oznakowania

terenu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonania zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

. Zadanie jest wspotfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6118/PolskiLad.

§2
. Warto$¢ przedmiotu umowy, okreslonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

STIOWINE BIULLO: .......cooveisisieiisisieisieisieitie ettt

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego i komplet-
nego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robdt
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowych
wraz z zatgcznikami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez w nich nie
ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
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Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowa-
nia zamdwienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych z SWZ z zatgcznikami, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez
ktdrych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,
obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesSci zamdwienia, ktéra jest niezbedna
do prawidtowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszedo tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamodwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty okreSlone w ust. 7 spetniajg przestanki do uznania ich
jako zamdwienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy, Zamawiajgcy moze
udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego zamowienia w formie odrebnej umowy.

Zamowienie, o ktorym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamdwienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7
w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niz zamoéwienia podstawowego.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kosztorysy ofertowe (lub kosztorys ofertowy) opracowane metodg kalkulacji szczegétowej w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF, ATH), na bazie ktérych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorysy ofertowe (lub koszto-
rys ofertowy) sporzadzone na podstawie przedmiaréw robot wraz z kosztorysami zerowymi stanowigcymi zatgcz-
niki do SWZ oraz dokumentacji projektowych wraz z zatacznikami, bedg stuzyly Zamawiajgcemu do rozliczenia
czesSciowego, koricowego, okreslenia stopnia zawansowania robdt oraz do robdt i zaméwien, o ktérych mowa
w§15.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany w oparciu o tabele elementéw scalonych kosztorysu wraz
z terminami ptatnosci oraz terminami realizacji przewidzianych prac.

§3*

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - vuueesssssrssssessresssannens roku.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

. dodnia .....ciciririnirin roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu zaméwienia uznaje sie dzien zgtoszenia Zamawiajagcemu zakon-

czenia robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspekto-

ra nadzoru inwestorskiego.
§4

Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowa¢ zamowienie z nalezyta starannoscig zgodnie z opisem w SWZ z zatacz-

nikami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjami projektowymi wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepiséw Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (dla poszczegdinych branz),

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami,
uzgodnieniami i opiniami.

W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg

niezgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robo6t i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robot objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonaw-
ca wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajagcymi z ust. 1),
ze wskazaniem zakresu prac, ktory bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztéw.

§5

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.

. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na pismie przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego, na zasadach, o ktérych mowa w §15.

. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren objety zaméwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
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Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowa-
nych przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6*
Zamawiajgcy powotuje inspektora NAdzoru W OSODIE: ..........c.ccoiriieiinunnninierere s e e e as s ssssnr e e e e e e e e e e seans
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UmOWY: .......cccuvvveiriirrniiienneeennnennn
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: (Koordynator) .........ccccceeecieiieeciecse e

§7
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyc¢ teren objety zamoéwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na tym terenie.
Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, az do dnia koncowego odbioru robdt budowla-
nych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezagcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz dane przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapic w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajacej umownej wartosci przedmiotu zamowienia,
obejmujaca okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawia-
jgcemu na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie objetym zamoéwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamdwieniem pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowgq i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pézn. zm.):
1) dzienniki budowy - zakup po str. Wykonawcy,
2) protokoty odbioréw robdt,
3) dokumentacje powykonawcza.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren objety zamoéwieniem i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.

§8
W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wtasny koszt. W przypadku nienapra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktdrym mowa w § 2.
W przypadku, jesli szkody, o ktdrych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwaran-
cji lub rekojmi po odbiorze robdt, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku
nienaprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:
1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§9*
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
t. W WYSOKOSCI werssrnsssnssrnssnnsrnnns zl, ktére zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarandji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowywat bedzie na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowe-
go, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrdco-
ne (zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreSlonym w ustawie Pzp.
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5. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia z powoddw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowia-
zany jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni
waznosci polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie
rekojmi za wady). Przedtozona gwarancja musi gwarantowac ciggto$¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajacego
w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§ 10 *

1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
*dla czesci 1

a)
b)

za zwtoke w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady - w wysokos$ci 2.500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

*dla czesci4i 5
a) za zwioke w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

b)

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

*dla czesci 1,4i 5

a)
b)

0)
d)

e)

f)

9)

h)

)
k)

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko-
$ci 20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), w szczegdlno-
$ci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 - 4,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosSci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzien zwioki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ro-
boty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego zto-
tego),

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0séb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w §7 ust. 4 niniejszej umowy
- w wysokosci 500,00 zt,

za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktérym mowa w §7 ust. 4 niniejszej
umowy - w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktdrym mowa
w §11 ust, 4 pkt 9 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zi,

za nieterminowe przedtozenie przediuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktérym mowa w §11 ust. 4 pkt 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

m) za niedostarczenie kosztoryséw ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) w wersji papierowej i elektro-

n)

0)

p)

nicznej, w terminie, o ktdrym mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zi,

za nieterminowe przedtozenie kosztoryséw ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) (w wersji papiero-
wej i elektronicznej) w terminie, o ktérym mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokosci 50,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wyna-
grodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu
niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jacego, poza przypadkiem okreSlonym w & 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego).
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Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz obni-
zenia dofinansowania, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci utraconej badz ob-
nizonej kwoty dofinansowania.

Natozone kary umowne podlegajg sumowaniu.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-
dzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

. Naliczone kwoty z tytutu kar umownych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie

7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystagpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu z wyna-

grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nej szkody.

§11*

Wykonawca obowigzany jest zgtaszac¢ na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajgce zakryciu

oraz roboty zanikajace.

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wy-

konawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego

na piSmie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wyko-

nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.

Do zgtoszenia, o ktorym mowa w & 3 ust. 3, nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pozniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania,

2) dzienniki budowy, o ktérych mowa w & 7 ust. 7 pkt 1,

3) wyniki badan laboratoryjnych lub inne pomiary, w tym pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej (dla cze-
§ci 1),

4) wyniki badan laboratoryjnych lub inne pomiary (jezeli beda wymagane) (dla czesci 4 i 5),

5) dokumentacje inwentaryzacyjng powykonawczg - 3 egz.,

6) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath) (jesli bedzie taka
potrzeba),

7) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

8) inne niezbedne dokumenty wynikajace z prawa budowlanego, obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego,

9) oryginat pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie do PINB zakonczenia robdt (jezeli bedzie wymagane),

10) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caly okres jej obowigzywania oraz okres bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robdt (w tym okres rekojmi za wady) — w przypadku, gdy wczesniej wniesione
zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje niespetnienie warunkéw umowy co do

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru

robot.

W przypadku spetnienia warunkéw, o ktérych wyzej mowa, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date

odbioru robdt.

Czynnosci wykonania i odbioru robdt bedg sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokona-

ne w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotéw odbioru Wykonawca dotgczy kazdorazowo pisemne o$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonaw-

cy w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcéw lub miedzy dalszymi podwyko-

nawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcow z dalszymi podwyko-
nawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie

po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwtoke.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie doko-

nania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez

nich zakresy robot poprzez dotgczenie do faktur dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 9/ 11 oraz w & 19 ust. 16 /i 17 nalezy rozumie¢ oryginat oSwiadczenia

podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu

przelewu.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad. W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

zleci zastepcze wykonanie robdt innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie do-

chodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.
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Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktoremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin rekojmi.
Odbiér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktére
ujawnity sie w okresie uzytkowania.

§12
Wykonawca udziela wurevenrans miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materialy i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacig podang w ofercie Wykonawcy,).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru korcowego przedmiotu umowy.
Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okre$lone w oswiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca bedg realizowaé uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13
Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.
Podstawe do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét koncowy odbioru robét (bez uwag)
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentéw rozliczeniowych.
Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot nastgpi co najmniej dwiema fakturami czesciowymi i fakturg konco-
wa, wystawionymi na podstawie protokotéw czeSciowych odbioru robdt i protokotu korcowego odbioru robdt.
Pierwsza faktura czeSciowa ptatna ze $rodkdéw finansowych promesy moze by¢ wystawiona na 20% wartosci ni-
niejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robdt w wysokosci nie mniejszej niz
30% wartosci niniejszej umowy. Druga faktura czesciowa ptatna ze $rodkéw finansowych promesy moze by¢ wy-
stawiona na 30% wartosci niniejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robét
w wysokosci nie mniejszej niz 60% wartosci niniejszej umowy. Faktura koncowa nie moze by¢ wystawiona na
wartos¢ wieksza niz 50% wartosci umowy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany warunkéw platnosci, w zakresie ter-
mindw, ilosci i czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci zaawansowania robdt, zgodnie
z zapisami § 15 ust. 1 pkt 4 lit. f umowy.

. Szczego6towe terminy ptatnosci zostang ustalone w oparciu 0o harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony

przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ktérym mowa w §2 ust. 11.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy, o ktérej mowa w §1 ust. 6 - na zasadach, o ktérych mowa w niniej-
szym paragrafie.

Pfatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy
Rawicz, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten
podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumen-
tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z zastrzezeniem ust. 9.

. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu niniejszej umowy oraz catosci inwestycji

wspotfinansowanej z Promesy, o ktdrej mowa w §1 ust. 6 po dokonaniu odbioru koncowego robdt catosci wspot-
finansowanej inwestycji bez uwag.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

Ptatnosc za fakture nastapi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).

Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na
fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktory jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym,
nalezacym do Wykonawcy, znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (podatku VAT), Zamawia-
jacy zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek
bankowy, badz w przypadku rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie
na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreslonym w umowie, ktérego bieg rozpocznie
sie od dnia poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego — lub rachunku rozliczeniowego pofaczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
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fakturze - do wykazu podatnikow VAT badZ otrzymania korekty faktury, na ktdrej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikow VAT lub rachunek wirtualny potgczony z takim rachunkiem.

14. Powstrzymanie sie przez Zamawiajgcego od zaptaty w sytuacji wskazanej w ust. 13 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcdw wyrobow, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu
Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu korncowego odbioru
robét.
§15
1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie
0 20%, w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami) wykonania
przedmiotu umowy okreSlonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi.
Wynagrodzenie za roboty zaniechane okreSlone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
i zweryfikowany przez Zamawiajacego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie
0 wynagrodzenie za roboty zaniechane.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

b) poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%o,
w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
tow i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

c) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej
realizowany jest przedmiot umowy,

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe okreSlone zostanie na podstawie kosztorysu robodt
dodatkowych.

Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
tow i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

d) potrzeby wykonania prac wynikajgcych z uwag zgtoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
udzielajgcego dofinansowania na realizacje zadania w niezbednym zakresie,

e) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

f) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),

g) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

h) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.),

— jezeli zmiany wymienione w /it. d - h beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonaw-
cer

i) zmian wysokoéci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia (waloryzacja). W sytuacji waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy, wynagrodzenie podwykonawcy podlega waloryzacji, jezeli w zakresie umowy
podwykonawczej réwniez doszto do zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, na zasadach, o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiajacy okreéla, ze:
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— wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 10 miesiecy od dnia zlozenia przez
Wykonawce oferty w postepowaniu, gdy rdéznica pomiedzy wskaznikiem miesiecznym inflacji
publikowanym na miesigc badania oferty, a wskaznikiem miesiecznym inflacji publikowanym na
moment skfadania wniosku przekroczy 12,00 punktéw procentowych,

— waloryzacja bedzie odbywa¢ sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

- wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadata réznicy pomiedzy wskaznikami, o ktérych
mowa w pkt 1, wykraczajgcej powyzej 12,00 punktdw procentowych,

— Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje po uptywie
minimum 6 miesiecy od ztozenia wczesniejszego wniosku o waloryzacje,

- whniosek o waloryzacje moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce przed dniem ztozenia wniosku,

- strona, sktadajgc wniosek o waloryzacje, powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

¢ wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

o dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ kosztéw nie obejmuje kosztéw dostaw
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

¢ dowody na to, ze wzrost kosztéw dostaw miat wptyw na koszt realizacji zamoéwienia.

- Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3% pierwotnej wartosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

—  postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa powyzej,

— uprawnienie do ziozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca od dnia
zakonczenia realizacji umowy;

— zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkdw.

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

@)

d)

e)

9)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajgcg okresem braku dostepu do

nieruchomosci,

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych

badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych

z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie

prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw

na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi

o liczbe dni odpowiadajgca okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,

wystgpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegolnosci:

- koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi nie-

moznosci prowadzenia robot wywotanej wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicz-

nych, archeologicznych lub terenowych,

potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zamoéwien

podobnych, dodatkowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni

odpowiadajaca okresowi op6znienia wywotanego ww. okolicznosciami,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,

— wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy,

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opoz-

nienia wywotanego ww. okolicznosciami,
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h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych Srodkdw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

j) w sytuacji koniecznosci zapewnienia wspdifinansowania przedmiotu umowy przez Zamawiajacego zgodnie
z Promesg otrzymang w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
nr Edycja8/2023/6118/PolskiLad, w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu umowy oraz w zgodzie
z trescig Promesy.

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicz-
nych lub materiatowych powodujgcych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykona-
nia zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt,
skrécenie terminu realizacji zamdwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy,

b) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdw, materiatéw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi
charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SWZ i Zamawiajgcy wyrazi
na nie zgode,

d) zmiany materiatéw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umo-
Wy, poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowiazujacych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych ma-
teriatdw i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow
lub urzadzen.

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy taka zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia,

b) rezygnacji z podwykonawcow, w przypadku, gdy wykonawca oswiadczyt, iz czeSciowy zakres wykona
z udziatem podwykonawcow,

c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.),

d) zmiany nazwy, adresu ktorejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany warunkéw ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci za-
awansowania robot, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, robdt nieobjetych umowg podstawo-
wa,

f) zmiany warunkéw ptatnosci, w zakresie termindw, ilosci i czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych
oraz wysokosci zaawansowania robot, w sytuacji koniecznosci zapewnienia wspotfinansowania przedmiotu
umowy przez Zamawiajagcego zgodnie z Promesg otrzymang w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6230/PolskiLad, w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotu umowy oraz w zgodzie z trescig Promesy.

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realiza-
cje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

h) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktdrych mowa w ust. 1, moze réwniez dokona¢ zmian umowy w zakre-

sie wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po
uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:
1) w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

10
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Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajgcego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu, o ktérym mowa

w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni sktadnikéw zastosowane zostang pozycje kosz-

torysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD ob-

owigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw i sprzetu) / ceny ryn-
kowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie

w formie aneksu do umowy.

. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych rozwigzaniach zwigza-

nych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych

nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) niezwtocznie, wzajemnie informuja sie

o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw

wystgpit lub moze wystgpi¢. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19

wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawca dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci
przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajaca okresowi
opoznienia wywotanego okolicznosciami zwigzanymi z wystapieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umo-

wy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wpityng¢ na nalezyte

wykonanie umowy Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy.

. Postanowienie ust. 4 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych,

wywotanych okolicznosciami innymi niz COVID-19, ktére wptywajg lub moga wptynaé na nalezyte wykonanie

umowy.

§16

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.

. Oprécz wypadkow wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szcze-

golnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy mo-
ze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie konty-
nuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Prawo do odstapienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaist-

nieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczego-

towe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego-
towy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu objetego zamowieniem.

§17
Wierzytelno$¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przele-
wu wierzytelnosci ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalajag, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamodwieniem, a Zamawiajagcy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce wiasnosc¢
Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie
bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw. Szczegétowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawca.
Uznanie przez Zamawiajacego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 3, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto-
$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego tj. dostawy materiatdw budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie do-
tyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umownej.

10. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.

12



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nazwa zadania: Poprawa efektywnosci energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy
Nr sprawy: ON.2710.5.2024

Wykonawca w petni odpowiada za jakos$¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i dostaw sitami wiasnymi i przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw i ich
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw gwarangji udziela Wykonawca. Wykonawca
we wilasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi

Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wy-
konawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%

wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawcg

oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac¢

nastepujace zapisy dotyczace ptatnosci: ,Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez

Podwykonawce na rzecz Wykonawcy,/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajgc mu

do wiadomosci kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1i 3

ustawy Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajacego.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonania jest dtuzszy niz 12 miesiecy, jezeli

umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach — warunkiem zaptaty przez Za-

mawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przed-
stawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o kté-
rych mowa w art. 464 ust. 1, bioracym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 16 oraz

§11 ust. 9, 11 j 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddow zaptaty.

8§20
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajacego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY — ..o
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sig, ze wszelka korespondencja
wysyfana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

. Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne Srodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia

stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
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osobowe s3 przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajace mozliwos¢ ciagtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systeméw stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego przywrocenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowiazku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§22

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z niniejszg umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowa-
dzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku, gdy mediacje, o ktérych mowa w ust. 1 nie doprowadzg do zawarcia ugody pomiedzy stronami,
strony poddaja spor wynikajacy z niniejszej umowy lub pozostajacy w zwiagzku z niniejsza umowa rozstrzygnieciu
sadowi wtasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

§ 23

1. Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujgce ninigjszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisa-
nia niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe niniejszag sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0séb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

* zapisy dot. poszczegdinych czesci zamdwienia zostang dostosowane po wyborze oferty dla kazdej czesci
(Umowa zostanie podpisana oddzielnie dla kazdej z czesci)

Sporzadzita:

przy udziale komisji przetargowej
Edyta Krzyzoszczak

Elzbieta Skrzypek

Bernard Piskorz
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