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Sygnatura sprawy: RZP.271.21.2023

Rynek 1 67-400 Wschowa

WYJASNIENIE TRESCI SWZ NR 1

W postepowaniu o udzielenije zamowienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym, pn.
~BUDOWA SCIEZKI RO WEROWEJ Z MIEISCOWOSCI WSCHOWA DO

MIEJSCOWOSCI LGIN W OPARCIU O PRZEBIEG DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 305

- ETAPIiII - WSCHOWA-HETMANICE"

Dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), dalej
Pzp, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ztozony w dniu 02-10-2023r.
wniosek o zmiane zapiséw projektu umowy:

Pytanie/wniosek o zmiane nr 1.

Wykonawca (firma Wykonawcy), zwraca sie do Zamawiajgcego z
wnioskiem o zmiane zapiséw projektu umowy na:

§ 14 Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytqcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkoéciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
Przedmiotu umowy) w wysoko4ci 0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto



Inwestycja dofinansowana Z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycii Strategicznych

s POLSKI
LtAD

za wykonanie robo6t, o ktérym mowa W § 6 ust. 2 Umowy, Za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

b) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze W okresie rekojmi i gwarancji - W wysokosci 0,02
o wartoéci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za przekroczenie terminu, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu UMOowWYy) W wysokosci 0,02 %
wartoséci wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - W wysokosci 0,2% wartosci kontraktu, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — W wysokosci 5 000,00 7} za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca W wysokosci 0,02 % wartosci kontraktu,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - W wysokosci 2 500,00 2t za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy O podwykonawstwo lub jej zmiany W terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia - W wysokosci 2 500,00 2t za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy O podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty - w wysokosci 2500,00 zt.

j) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, O ktérej mowa w § 12 ust. 39 umowy — W WySOKOSCi
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150,00 zt za kazdy dzie zwioki od uptywu terminu, w ktérym zaptata
Powinna najpézniej zosta¢ dokonana.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 10 % wartosci

kontraktu,

I) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust.
5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,2% wartodci kontraktu,

m) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkdéw okreslonych w § 20 ust. 2;

n) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych
obowigzkdéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Warunkdw
ZamOowienia oraz niniejszej Umowy w wysokodci 2.500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

0) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —- W wysokosci 0,01 %
kwoty, z ktérej zaptatg w zwioce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien

zwtoki;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
UMOWy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o
ktorej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 10 % wartodci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
Przenoszacego wysokos$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegolnosci do wysokoéci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy,

4. Naliczenie kar umownych z poszczegdinych tytutéw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

6. W sytuacji okreslonej w ust. 5 Powyzej Zamawiajacy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnodci
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przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

8. Za warto$é¢ kontraktu, 0 ktorej mowa w ust. 1, 21 9 niniejszego
paragrafu oraz W § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

9. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
kazda ze Stron, wynosi 10% wartosci kontraktu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy hie wyraza zgody na zaproponowanq modyfikacje tresci
umowy.

W zwigzku z poOWYyZszymi wyjasnieniami zapisy SWZ nie ulegajq zmianie.

Z powazaniem:
KIEROWNIK
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(')Edyta Stanczak "’ a Stanczd

Kierownik Referatu Zamowien Publicznych

Sporzadzita:
STARSZY INSPEKTOR
Barbara Nowodworska




