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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie i weryfikacja wielobranżowej dokumentacji projektowej 
związanej z wystąpieniem robót dodatkowych, zmian wprowadzonych przez Nadzór Autorski oraz zmian 
wynikłych z otrzymanych postanowień, decyzji lub innych rozstrzygnięć administracyjnych, podczas 
prowadzenia robót budowlanych pod kątem jej prawidłowości w odniesieniu do pierwotnej dokumentacji 
projektowej (branża drogowa, konstrukcyjna, architektoniczna, zieleni, elektryczna, teletechniczna, 
sanitarna) związanej z wykonaniem prac projektowych i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i 
Wybuduj” oraz wykonaniem robót budowlanych w formule „Wybuduj” dla zadania pn.: Kompleksowe 
zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
 

II. Realizacja Zadania 

 

Sprawdzenie i weryfikacja wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z wystąpieniem robót 
dodatkowych, zmian wprowadzonych przez Nadzór Autorski oraz zmian wynikłych z otrzymanych 
postanowień, decyzji lub innych rozstrzygnięć administracyjnych, podczas prowadzenia robót budowlanych 
pod kątem jej prawidłowości w odniesieniu do pierwotnej dokumentacji projektowej (branża drogowa, 
konstrukcyjna, architektoniczna, zieleni, elektryczna, teletechniczna, sanitarna) związanej z wykonaniem 
prac projektowych i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz wykonaniem robót 
budowlanych w formule „Wybuduj” dla zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz 
odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w podziale na następujące Etapy 
1) ETAP I - sprawdzenie i weryfikacja Dokumentacji w zakresie dotyczącym: części Inwestycji pn. 

Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie obejmujący:  

a) Zakres 1 – weryfikacja i sprawdzenie Dokumentacji, 

b) Zakres 2 – weryfikacja i sprawdzenie poprawności uwag naniesionych przez Wykonawcę 

robót budowlanych do Dokumentacji;  

2) ETAP II sprawdzenie i weryfikacja Dokumentacji w zakresie dotyczącym części Inwestycji pn. 

Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (dalej ETAP II) 

obejmujący: 

a) Zakres 1 – weryfikacja i sprawdzenie Dokumentacji, 

b) Zakres 2 – weryfikacja i sprawdzenie poprawności uwag naniesionych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do Dokumentacji.   

2. Zakres prac związany z weryfikacją Dokumentacji, obejmuje zwłaszcza:  

1) zapoznanie się z dokumentacją przetargową postępowania prowadzącego do zawarcia Umowy w 

zakresie niezbędnym do weryfikacji Dokumentacji 

2) weryfikację Dokumentacji w zakresie rozwiązań wielobranżowych, co do: 

a) zgodności opracowanej dokumentacji projektowej z Pierwotną Dokumentacją oraz 

dokumentacją przetargową w postępowaniu prowadzącym do zawarcia Umowy; 

b) przyjętych założeń projektowych związanych z Inwestycją;  
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c) przyjętych rozwiązań wynikających z robót dodatkowych; 

3) weryfikację poprawności doboru i zastosowania materiałów budowlanych i wykończeniowych przez 

Mostostal w związku z realizacją Inwestycji; 

4) sporządzania pisemnych opinii z weryfikacji Dokumentacji.  

 

III. Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71530000-2 – Doradcze usługi budowlane.  

 

IV. Skład zespołu personelu Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany dysponować następującymi osobami o doświadczeniu i kwalifikacjach do 

wykonywania zamówienia: 

1) Weryfikator branży drogowej; 
2) Weryfikator branży konstrukcyjnej; 
3) Weryfikator branży architektonicznej; 
4) Weryfikator branży zieleni; 
5) Weryfikator branży elektrycznej; 
6) Weryfikator branży teletechnicznej; 
7) Weryfikator branży sanitarnej. 

 

V. Terminy realizacji 
 

1) ETAP I: 

a) Zakres 1 – weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej w terminie 10 dni od dnia 

przekazania Dokumentacji przez Zamawiającego, 

b) Zakres 2 – weryfikacja i sprawdzenie poprawności naniesionych uwag przez Wykonawcę do 

dokumentacji projektowej w terminie 10 dni od dnia przekazania Dokumentacji przez 

Zamawiającego; 

2) ETAP II: 

a) Zakres 1 – weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej w terminie 10 dni od dnia 

przekazania Dokumentacji przez Zamawiającego, 

b) Zakres 2 – weryfikacja i sprawdzenie poprawności naniesionych uwag przez Wykonawcę do 

dokumentacji projektowej w terminie 10 dni od dnia przekazania Dokumentacji przez 

Zamawiającego. 

 


