»,Budowa drogi gminnej wraz z siecig wodociggowa w m. Stary Dworek”

Zalacznik nr 7

Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Spis zawartosci:

1. Przedmiot i zakres zamdwienia.

2. Wytyczne i informacje uzupetniajgce.

3. Podstawa pfatnosci.

4. Zatgczniki od opisu przedmiotu zamowienia.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja rob6t budowlanych inwestycji pn. ,Budowa drogi gminnej

wraz z siecig wodociggowg w m. Stary Dworek”.

W ramach zadania nalezy wykona¢ miedzy innymi:

— budowa drogi gminnej sktadajgca sie z trzech odcinkéw o nawierzchni z kostki betonowej, w tym
wykonanie mijanki na odcinku nr 1,

— wykonanie progu zwalniajgcego z kostki betonowej oraz zjazdéw na posesje,

— wykonanie kanatéw technologicznych,

— przebudowa skrzyzowania z drogg gminng na dziatce o nr ewid. 143,

— wykonanie progu zwalniajgcego oraz oznakowania pionowego i poziomego,

— remont sieci wodociggowej polegajacy na rozbiorce istniejgcego wodociagu i wykonaniu nowej
sieci (odtworzenie w tej samej lokalizacji) z rur PE o $rednicy 100 wraz ostonami w pasach
drogowych dziatek, na ktérych ma by¢ realizowana droga gminna, a takze wykonanie podtgczen
(przytaczy) budynkéw do sieci wodociggowe;,

— demontaz hydrantu naziemnego i montaz hydrantu podziemnego,

— prace porzgdkowe terenu wokot placu budowy, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawa,

— sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych okresla dokumentacja projektowo-techniczna zatwierdzona
pozwoleniem na budowe znak AB.6740.270.2021.DP Starosty Miedzyrzeckiego z dnia 20.07.2021 r.,
a takze pozostata dokumentacja techniczna, tj. Projekt wykonawczy dla branzy drogowej oraz

sanitarnej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaét, Projekt Statej Organizacji Ruchu.

Il. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zalgczona dokumentacje projektowa obejmuje zakresem catos¢ robdét budowlanych
realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.

2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania niezbednych zatwierdzen i wdrozenia
docelowej organizacji ruchu.

3. Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ i ztozy¢é w imieniu Inwestora dokumenty do
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczeciu robét, a
takze dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Rozpoczecie robét nastgpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, wynikajgcym z przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego.
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Rozpoczecie robdt nastgpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z
kompletng dokumentacjg projektows i techniczna.

5. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonhczenia robét objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym,
sporzgdzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pézniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys uproszczony,
obejmujgcy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys uproszczony z
wyszczegolnieniem sktadnikow centwdrczych bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z
wykonania czesci przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystgpienia robdét
zamiennych.

7. Na zapytanie Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiar robét, ktéry zgodnie z 4 ust.
3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest obowigzkowym elementem
dokumentacji przetargowej i ma charakter wylgcznie pomocniczy zaréwno pod wzgledem
ilosciowym i rodzajowym — kazdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacjg projektowa, ktéra
jest jedyng podstawa do okreslenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiajgcego do wykonania.
llosci i rodzaj prac ujety w przedmiarze moze by¢ korygowany przez wykonawce bez pdzniejszej
oceny przez Zamawiajgcego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapoznaé¢ sie z aktualnymi

warunkami terenowi w miejscu realizaciji.

ll. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego
zadania. Podstawg obliczenia ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z opisu przedmiotu zamoéwienia w

cenie wykonania robot.

Cena ryczattowa bedzie obejmowacé przede wszystkim:
a) Robocizne bezposrednia,
b) Koszty zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

¢) Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatdw z rozbidrki, nadmiaru gruntu oraz

odpadow,
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d)

e)

f)

)
h)

p)

a)

)

Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkow i

innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

Koszty obudowy i umocnienia wykopow, koszty odwodnienia i utrzymania wykopéw w stanie

suchym w trakcie realizacji robét,

Koszty prob szczelnoéci instalacii i sieci,

Koszty rob6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

Koszty posrednie, w skifad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robodt, koszty
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty sporzgdzenia dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej, badan i
sprawdzen okreslonych w kontrakcie,

Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgdéd, uzgodnien, pozwoleh i
decyzji, dokonywanie niezbednych uzgodnien,

Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszty dostawy i utrzymania urzgdzeh zabezpieczajgcych,

Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami,

Koszty statej organizacji ruchu/ Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania
niezbednych zatwierdzen i wdrozenia docelowej organizacji ruchu,

Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych, w
tym koszty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb Koncowych, Prob Eksploatacyjnych.

Rozliczenie robét nastgpi w oparciu o:

- zaliczke stanowigcg 5 % wygrodzenia,

fakture koncowg na kwote stanowigcg réznice pomiedzy wartoscia wynagrodzenia a

wynagrodzeniem juz otrzymanym w ramach zaliczki, wystawiong na podstawie protokotu koncowego

odbioru robot.

IV. ZALACZNIKI
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Zatacznik nr 8 Dokumentacja techniczna
— Projekt budowlany,

— Projekt wykonawczy,

— STWIORB,

— Decyzja pozwolenia na budowe,

— Pozostate dokumenty i uzgodnienia.
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