Zatacznik
nr 1 do SWZ

UMOWA NR (projekt)

zawarta w dniu .....eeeeeeeceeneenennene. , pomiedzy:

Miastem Betchatdw, ul. Kosciuszki 1, 97 - 400 Betchatow, NIP:7692166386, Miejskim Centrum
Sportu z siedziba w Betchatowie, ktére reprezentuje Pawet Wozniak - Dyrektor Miejskiego
Centrum Sportu, na podstawie udzielonego mu petnomocnictwa: Zarzadzenie nr 121/2021
Prezydenta Miasta Betchatowa z dnia 30 kwietnia 2021 r. i zgody na dokonanie czynnosci
prawnej powyzej kwoty 10.000,00 zt, gdzie ptatnikiem jest Miejskie Centrum Sportu z
siedziba w Betchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Betchatow,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Podstawe do zawarcia umowy stanowi tryb podstawowy przeprowadzony zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zaméwien publicznych

§1.
1. Przedmiotem umowy jest: przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie
wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiérka pomieszczenia na rolbe.
Zakres prac objetych przedmiotem umowy:
1.1. zabezpieczenie infrastruktury i organizacje placu budowy;
1.2. roboty rozbiorkowe w sktad ktorych wchodzi: rozbiérka obudowy garazu rolby wraz
Z jej konstrukcja i podtozem, rozbiorka obudowy hali dachu i scian z plandeki,
utylizacja materiatow z rozbiorki
1.3. wykonanie ptyty fundamentowej wraz z topielnikiem nowoprojektowanego garazu
1.4. wykonanie i montaz konstrukcji stalowej garazu rolby oraz scian szczytowych hali
1.5. obudowa dachu hali lodowiska blacha oraz obudowa dachu garazu rolby z pokryciem
membrang PVC
1.6. obudowa garazu oraz $cian szczytowych hali z ptyt warstwowych wraz z wykonaniem
wszystkich obrébek blacharskich
1.7. wykonanie Scian bocznych hali z plandeki z mozliwoscia otwarcia kazdego segmentu
pomiedzy stupami
1.8. dostawa i montaz bram wjazdowych do garazu oraz drzwi ewakuacyjnych do hali
1.9. rozbiorka czesci nawierzchni chodnika oraz wykonanie opaski i chodnikéw z kostki
betonowej przy hali oraz przy nowoprojektowanym garazu rolby.

1.10. wykonanie instalacji deszczowej hali i garazu rolby wraz z podtaczeniem do
istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

1.11. wykonanie nowej zewnetrznej instalacji wodociagowej od studni
wodomierzowej do budynku i do garazu rolby

1.12. budowa instalacji sanitarnych w garazu rolby: wodociagowej, wody
posniegowej, ogrzewczej

1.13. montaz instalacji odgromowej i uziemiajacej hali oraz garazu rolby

1.14. wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej garazu rolby oraz instalacji

zasilajacej rozdzielnie TR



2. Roboty zostana wykonane na podstawie: Specyfikacji Warunkow Zamdwienia, Projektu
Budowlanego, Przedmiaru oraz STWiORB.
Dokumenty te stanowia integralng czes¢ umowy.

w

§2.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy terminowo, zgodnie

z dokumentami, o ktoérych mowa w § 1 ust. 2 i zasadami wiedzy technicznej.

Roboty beda wykonane z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych normom wyrobow dopuszczonych do obrotu pozwalajacym na ich
stosowanie w budownictwie, okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych.

. Wszystkie materiaty, jakie Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania robot

objetych Umowa muszg uzyskac aprobate Inspektora nadzoru. W tym celu Wykonawca
ztozy Inspektorowi nadzoru wniosek materiatowy wraz z wszystkimi dokumentami
potwierdzajacymi wtasciwosci materiatow oraz ich zgodnos¢ z SWZ oraz dokumentacja
projektowa. Wykonawca uzyska pisemna akceptacje Inspektora nadzoru na wszystkich
ztozonych wnioskach materiatowych przed ich wbudowaniem
Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy wykonujacy prace w zakresie: robdt ziemnych,
robot ogoélnobudowlanych, robdt instalacyjnych, robot zbrojarskich, robét malarskich,
robot wykonczeniowych, prac zwiazanych z odpowiednim zabezpieczeniem terenu
budowy, robot ciesielskich, robot dekarskich, robét betoniarskich, robot rozbiorkowych
i demontazowych, robét montazowych materiatéw, beda zatrudnieni na umowe o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ do wgladu
poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie zanonimizowanych (z wytgczeniem imienia
i nazwiska) umow zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 i ewentualnie innych dokumentéw,
tak aby zawieraty one nastepujace informacje:
a) dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
b) date zawarcia umowy o prace,
c) rodzaj umowy o prace,
d) zakres obowiazkow pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace, co bedzie skutkowato
naliczeniem kar umownych.
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.

. Wymodg okreslony w ust. 3 dotyczy rowniez Podwykonawcow wykonujacych wskazane

wyzZej czynnosci.

§3.

. Wykonawca oswiadcza, ze nastepujaca czeS¢ zamodwienia zamierza powierzyc

Pozostatg czes¢ zamowienia, nie wymieniong w ust. 1, Wykonawca wykona osobiscie.

. Wszystkie postanowienia dotyczace Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do

dalszych Podwykonawcow.

Warunkiem udziatu Podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy jest zawarcie waznej
umowy na roboty budowlane pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca za zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 30 dni od zgtoszenia mu przez
Wykonawce szczegdtowego zakresu robot objetych podwykonawstwem wraz z projektem
umowy a takze projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie Wykonawcy i Podwykonawcy
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sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na wykonywanie prac przez
Podwykonawce i zawarcie umowy lub zmiany do umowy.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz jej zmiany, w terminie 7
dni od jej zawarcia.

. Wykonawca zobowiagzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia umowy z Podwykonawca zgodnie

z zakresem rzeczowym robot okreslonym w ofercie przyjetej przez Zamawiajacego.
Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinna zawieraé, w szczegolnosci, nastepujace zapisy dotyczace:

7.1.nazwy i adresu Podwykonawcy oraz imienia i nazwiska osoby upowaznionej
do reprezentacji,

. przedmiotu umowy z szczegoétowym zakresem prac,

. wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy,

. terminu wykonania prac,

. warunkow ptatnosci - termin ptatnosci w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac
wykonywany przez Podwykonawce nie moze byc¢ dtuzszy niz 21 dni.

7.6. zakazu dokonywania cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce.

7.7. obowiazku dostarczenia Wykonawcy przez Podwykonawce oswiadczen wedtug wzoru

stanowiacego zataczniki 1a i 1b do niniejszej umowy.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa

i obowiazki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
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. W przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce,

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie dostarczy¢ Zamawiajacemu, jako zataczniki

do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem

ptatnosci nastepujacych dokumentow:

8.1. kserokopii faktury Podwykonawcy, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

8.2. dowodu zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy,

8.3. oswiadczenia Podwykonawcy, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 1a do niniejszej
umowy, z data nie wczesniejsza niz data wystawienia faktury przez Wykonawce
i dodatkowo do faktury koncowej oswiadczenia, ktérego wzor stanowi zatacznik nr
1b.

. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8 i uchylania sie od

obowiazku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy Zamawiajacy moze dokonac
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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13.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 9,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto

niniejszej umowy moze stanowic podstawe do odstapienia od niniejszej umowy.

W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajacemu,

Wykonawca - na zadanie Zamawiajacego - zobowiazuje sie do wziecia udziatu, na swoj

koszt, w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed

odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy.

W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajacemu, o zaptate

w trybie art. 647" kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu

poniesionych przez Zamawiajacego kosztow sadowych.

Zmawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow, zgodnie z postanowieniami

ustawy Prawo zamoéwien publicznych i art. 647" kodeksu cywilnego.

§4.
Strony ustalaja planowany termin wykonania przedmiotu umowy: zakonczenie
19.09.2022r.
Ustala sie odbior koncowy przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty, o ktérej mowa
w ust. 1

. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 moga ulec przesunieciu w przypadku wystapienia opdznien

wynikajacych z:

3.1. przedtuzenia sie procedury przetargowej (przedtuzenie, ktoére spowoduje zagrozenie

wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym),

3.2. wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzied,

pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3.3. dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot, wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy,

. przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

. wystapienia sytuacji, gdy wykonanie zamowienia w pierwotnym terminie nie lezy
w interesie Zamawiajacego (o okres umozliwiajacy osiagniecie uzasadnionego
interesu Zamawiajacego),

3.6. wystapienia, po zawarciu umowy, zmian przepisow majacych bezposredni wptyw na

sposob realizacji umowy,

3.7. wprowadzenia robot dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1, pkt 3 lit. a - ¢ ustawy

Prawo zaméwien publicznych.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, Strony dopuszczaja

mozliwos¢ ustalenia nowego terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i

odbioru koncowego przedmiotu umowy. Strona, ktora powezmie wiadomos¢ o

wystapieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, zobowigzana jest niezwtocznie, nie

pozniej niz w terminie 7 dni, poinformowaé o tym fakcie druga Strone

w formie pisemnej. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany terminu zakonczenia

wykonania przedmiotu umowy i odbioru koncowego przedmiotu umowy winny by¢

szczegotowo uzasadnione i udokumentowane przez Strone wystepujaca z propozycja
zmiany terminu umownego.

w W
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. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 nastapi koniecznosc

przedtuzenia terminow, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca przed zawarciem
aneksu, lub najpdzniej w dniu jego zawarcia, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
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waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 5.

Strony dopuszczajq zmiane tresci umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

1.2. zmiany zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, zmiany firmy Podwykonawcy
lub zgtoszenia udziatu podwykonawcy, zmiana taka nastapi zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo zamdwien publicznych i art. 647" kodeksu cywilnego,

1.3. zmiany oznaczenia danych Stron, a w przypadku, gdy strona umowy jest konsorcjum
- zmiany lidera konsorcjum,

1.4. wprowadzenia robot dodatkowych zgodnie z art. 455 ust 1, pkt 3 lit. a - ¢ ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Strona, ktora powezmie wiadomosc o wystapieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.

1, zobowiazana jest niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, poinformowac o tym

fakcie druga Strone w formie pisemnej. Okolicznosci stanowiace podstawe zmiany tresci

umowy winny byc¢ szczegotowo uzasadnione i udokumentowane przez Strone wystepujaca

Z propozycja zmiany zapisu umownego.

§6.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........cccueueeee..

Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru w osobach:

2.0 s - branza budowlana,
2.2 s - branza sanitarna,
2.3 e - branza elektryczna.

Dopuszcza sie zmiane osob wymienionych w ust. 1, 2 bez koniecznosci aneksowania
zapisow umowy. Nowo powotane osoby musza wykazac sie wymaganymi uprawnieniami
oraz podpisa¢ stosowne dokumenty.

§7.
Strony ustalaja, ze za wykonanie robdt stanowiacych przedmiot umowy, Wykonawca
otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe: netto w kwocie: ............ zt, (stownie:
......................... ) zgodnie ze ztozona oferta, plus obowiazujacy podatek VAT, tj. brutto:
............. zt, (stownie: .....ueenel).

. Wszelkie zmiany wynikajace z roznic wielkosci rzeczywistych, a przyjetych przez

Wykonawce do ustalenia swojej ceny ofertowej lub tez nieuwzglednienie jakichkolwiek
pozycji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, nie beda podstawa do wystapienia
Wykonawcy o zmiane wartosci umowy.

§8.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci

przedmiotu umowy Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze w kazdej chwili
zarzadzi¢ wprowadzenie robot zamiennych oraz ograniczenie zakresu robot w stosunku
do wykonywanego zakresu umowy, poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy.

. W przypadku, gdyby Strony ustality wykonanie robdt zamiennych, wtedy wartos¢ kazdej

takiej modyfikacji poddana zostanie osobnej wycenie w oparciu o analize cen
przedstawionych przez Wykonawce i wymagac bedzie zatwierdzenia Zamawiajacego.
Wprowadzenie robot zamiennych nie moze powodowac rozszerzenia przedmiotu
zamowienia i zwiekszenia wynagrodzenia.

. W przypadku obnizenia wynagrodzenia ryczattowego za roboty, ktére nie zostaty

wykonane, choc¢ objete ofertag Wykonawcy oraz specyfikacja warunkéw zamowienia,
obnizenie nastapi w oparciu o wartosci wynikajace z oferty Wykonawcy.

W przypadku ograniczenia zakresu robdt minimalna wartos¢ wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy nie moze by¢é mniejsza niz 90 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

§9.
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Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy bedzie odbywato sie na podstawie faktur czesciowych wystawionych
nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie protokotow odbioru wykonanych robét
zgodnie z ich zaawansowaniem, potwierdzonych przez wtasciwego inspektora nadzoru.
taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1. Pozostate 10% kwoty wynagrodzenia ptatne bedzie po
dokonaniu odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty faktur w ciagu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, przy uwzglednieniu zapisow § 9 ust.
1, §3 ust. 81§ 11 ust. 5, (w przypadku przestania faktury za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania za date doreczenia rozumie sie date odczytu faktury).
Dane do faktury:

Nabywca: Odbiorca:

Miasto Betchatow Miejskie Centrum Sportu
Urzad Miasta Betchatowa w Betchatowie

ul. Kosciuszki 1 ul. Sportowa 3

97-400 Betchatow 97-400 Betchatow

NIP: 769-21-66-386
Za dzien zaptaty uwaza sie date obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Naleznos¢ za przedmiot umowy zostanie uregulowana na nastepujacy numer rachunku
bankowego WYKONAWCY - ...ccceveeeeererneresenesenneesnesesnenesennens Dopuszcza si¢ zmiane numeru
konta bez koniecznosci aneksowania zapisow umowy, na podstawie pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy o zmianie numeru konta.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury bez podpisu
Zamawiajacego. Nr NIP Zamawiajacego:769-21-66-386.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT i posiada
NENIP et
Zamawiajacy informuje, ze bedzie dokonywat ptatnosci za przedmiot umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 6, zostat utworzony

na potrzeby prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i utworzono do niego wydzielony
rachunek VAT.

Wykonawca, zgodnie z ustawq z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym ma mozliwos¢ przesytania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania Typ numeru
PEPPOL to NIP, nr PEPPOL: 769 222 69 29.

Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych z wyjatkiem faktur korygujacych.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie  Elektronicznego  Fakturowania poprzez przekazanie na adres
e-mail kontakt@mcs.belchatow.pl informacji o przestaniu faktury za posrednictwem
platformy.

§10.

. Wykonawca udziela ........cecue.... - miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot

umowy, liczac od daty odbioru koncowego.
Szczegotowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 - karcie
gwarancyjnej, ktorag Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego.

§11.

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

............................................................. w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie,
o ktorej mowa w § 7 ust.1, tj. .cceeereeennee zt, (Stownie: ...ceveeveverernenenes )



-_

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj.
................ zt, (stownie: .........cou........ ) bedzie zwrocone w ciggu 30 dni od daty wykonania
zamowienia (koncowego odbioru robot) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30 % ustalonego
zabezpieczenia tj. ...cccceveveenne. zt, (stownie: ...vrvevenennenenes ) zostanie zwrocone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zmiany terminu umownego lub/i zmiany wynagrodzenia Wykonawca
zobowiagzany jest do dostosowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie zmienionego terminu lub/i wynagrodzenia, przed podpisaniem stosownego
aneksu.

W przypadku przesuniecia terminu odbioru koncowego Wykonawca zobowiazuje sie do
zmiany terminu obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 3, obejmujacego jej rzeczywisty okres obowigzywania. Dokument niniejszy
winien by¢ przedtozony w terminie do 7 dni od daty podpisania odbioru koncowego,
a jego dostarczenie bedzie warunkiem zaptaty faktury koncowej.

§12.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt zaplecza budowy,

wykonanie robét w terminie,

wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z umowa, oferta,

warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi

przepisami prawa.

koordynacja robét Podwykonawcow,

wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegoélnosci

ustawa z dn. 14.12.2012r. o odpadach, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo

ochrony srodowiska, a w szczegélnosci:

a) podjecie wszelkich rozsadnych krokéw, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na
placu budowy, jaki i poza nim) ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i
wtasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych
przez niego dziatan,

b) zapewnienie, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki
wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekrocza wartosci przypisanych stosownymi
Prawami,

1.6. utrzymanie warunkow bezpieczenstwa na budowie, a w szczegolnosci:

a) przestrzeganie wszystkich majacych zastosowanie przepisow bezpieczenstwa,

b) troska o bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na
placu budowy,

c) utrzymanie placu budowy i robot w stanie wolnym od niepotrzebnych
przeszkod, tak aby uniknaé niebezpieczenstwa tych oséb,

1.7. prowadzenie i przechowywanie z nalezyta starannoscia Dziennika Budowy,

1.8. zapewnienie statej obstugi geodezyjnej i geologicznej robot zgodnie z prawem
budowlanym,

1.9. wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, uporzadkowaniu terenu
lub przywroceniu do stanu pierwotnego,

b) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z umowa, SWZ,
dokumentacja projektowa, sztuka budowlana, przepisami i obowigzujgcymi
normami,

c) dokumentacje projektowa powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa
podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

d) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem Wykonawcy o gotowosci do odbioru,

e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, zawierajaca mapy powykonawcze i
szkice geodezyjne obiektow i sieci zewnetrznych zatwierdzone przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Betchatowie,
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f)  dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot (jezeli wystapia),

g) protokot/protokoty przegladu technicznego wykonanego w terenie przy udziale
Wykonawcy i stuzb Zamawiajacego,

h) atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi  uzytych materiatow, karty katalogowe oraz oswiadczenie
kierownika budowy o wbudowaniu ww. materiatéw budowlanych,

i)  protokoty robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

j)  wykaz wytworzonych w trakcie realizacji Umowy odpaddw, zawierajacy
informacje o rodzaju odpaddw, ich ilosci i sposobie zagospodarowania,

k) dokumentacje fotograficzng terenu budowy wykonang zaréowno przed
przystapieniem do robot budowlanych, w trakcie wykonywania robot, jak i po
ich zakonczeniu,

1.10. informowanie inspektora nadzoru na dwa dni przed planowanym terminem odbioru
robét podlegajacych zakryciu lub zanikajacych,
11. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru,
. usuniecie w uzgodnionym z Zamawiajacym terminie wad ujawnionych podczas
odbioru robot,
1.13. zapewnienie co najmniej 10% udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uzywanych
przy wykonywaniu zamoéwienia (ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych). Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca ztozy, w dniu
odbioru koncowego, oswiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 4 do umowy, o liczbie i
udziale procentowym pojazdow elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem
ziemnym, uzywanych przy wykonywaniu zaméwienia

1.14. wypetnienie obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia 2016/679 wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji umowy,

1.15. utrzymanie w tajemnicy Informacji Poufnych, jakie uzyskat w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy, bez wzgledu na forme i sposdb ich utrwalenia i przekazania w
trakcie trwania umowy, a takze po jej zakonczeniu.

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

2.1. przekazanie placu budowy,

2.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2.3. dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

§13.
Dane zawarte w niniejszej umowie w zakresie imienia i nazwiska (nazwy) Wykonawcy,
przedmiotu umowy, okresu jej realizacji i kwoty wynagrodzenia stanowia informacje
publiczna i podlegaja udostepnieniu w trybie okreslonym w ustawie o dostepie do
informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zamawiajacy wypetnia obowiazek informacyjny, o ktorym mowa w art. 13 ust. 1 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) w zataczniku nr 3 do niniejszej
umowy.
§ 14.
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
1.1. wystapienia przestanek zawartych w art. 456 ust. 1 pkt 1 -2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,
1.2.w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy lub
jego istotnej czesci uniemozliwiajacy realizacje przedmiotu umowy,



1.3. jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

1.4. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu
i zasadami wiedzy technicznej, stosuje materiaty niezgodne z wymaganymi
oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

1.5. Zwtoka w realizacji robdt, ktére wynikaja z winy Wykonawcy, ponad 14 dni
w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust.1 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia,

bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie uzasadniajacej odstgpienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

4.1.w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

4.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4.4. Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, chyba, ze ich usuniecie jest niemozliwe lub niecelowe
z punktu widzenia technologii wykonywania robét.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

5.1. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

5.2. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Obliczenie naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce

i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu

0 nastepujace zatozenia:

6.1. llosci wykonanych robot zostana przyjete z ksigzki obmiardw,

6.2. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda obowiazujace katalogi naktadow
rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

6.3. Ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie porozumienia Stron.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na

podstawie  kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce

i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu

o zatozenia okreslone w ust. 6 pkt. 6.1 = 6.3.

§15.

. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
stosownie do postanowien art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu zrealizowanego zakresu umowy.

. W w/w przypadku postanowienia o karach umownych nie maja zastosowania.



§ 16.

Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.1. za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 0,05% naleznego tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

1.2.za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,05% naleznego tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad od terminu ustalonego,

1.3.z tytutu odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy kare
umowna w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,

1.4. za nieprzedtozenie kopii uméw o prace zawartych z pracownikami, o ktorych mowa
w § 2 ust. 4 ,w wysokosci 0,05 % naleznego tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

2.1.za zwtoke w zaptacie (nieterminowa zaptate) lub w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci naleznego
wynagrodzenia z danej faktury wystawionej przez Podwykonawce za kazdy dzien
zwtoki, do dnia zaptaty wtacznie,

2.2.za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3.za nieprzedtozenie w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust 4, poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo,
za kazdy dzien opdznienia,

2.4. za brak wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

. taczna wysokos¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy,

nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego

kare umowna.

Strony postanawiaja, ze wymagalne naleznosci z tytutu powyzszych kar umownych moga

zostac potracone z naleznosci wynikajacej z faktury.

Z tytutu odstagpienia od umowy z winy Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 15, Wykonawca

naliczy kare umowna w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego

w8 7 ust. 1.

§17.

Zmiana umowy moze nastapic¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18.

Wtasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej
umowy jest Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§19.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci powstatej z niniejszej umowy
na rzecz oséb trzecich.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§21.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki.



§22.

Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Spis zatacznikow:

Oswiadczenia podwykonawcy.

Karta gwarancyjna.

Klauzula informacyjna.

Projekt Budowlany wraz z zatacznikiem (rysunek zastepczy E.07)
STWiORB.

SWZ.

U A WN=-



Zatacznik nr 1a do umowy: .........

Dotyczy realizacji zadania: Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Befchatowie wraz z

budowq infrastruktury towarzyszqcej oraz rozbidrka pomieszczenia na rolbe.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY z dnia

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania

..................................

(petna nazwa podwykonawcy, adres) .......cceeevvveeeennnn. G NIP i oswiadczam, ze:

1. Jako Podwykonawca zadania (nazwa zadania) ........ceeeeevviienenennns jestem wykonawca czesci
Zamowienia .........cceeeeeinnanns i taczy mnie z ..ooeiiiiiiiiiiiiiiie (Wykonawca) jedynie
umowa z dnia .............. [0 1 | SN i umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona*.

2. Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy
wynosi tacznie .......oeeenveennnn.. zt., z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit' Podwykonawcy:

- na podstawie faktury nr........ccccoveveeennn. kwote ........... ztwdniu.............. !
- na podstawie faktury nr.........cccooeveenee.. kwote ........... zt wdniu .............. ’
b. wartosc¢ ostatniej faktury ................ stanowi kwote ................ zt i zostata uregulowana
wdniu ...........ee. ’
c. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawca kwota ................eeee zt,
z tego:
KWOota ..ovvviiiiiiiiiiineeennnn. zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ............oooeeiii. )
kwota ..covvevinniinnannnns jest niewymagalna (termin ptatnosSci to ......ccvvvvveiiiiieineinninnnens )
kwota ..covvvvneeenennnnns jest niezafakturowana’.
d. kwota .....coviiiiiennnn, zt jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i kwota ta jest
nalezna zdaniem Podwykonawcy/Wykonawcy* na podstawie .......cceeviiiiiiiiiiiiiiiiineeneennnns
i przystuguje z tytutu

Ponadto oswiadczam, ze pomiedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowac w przysztosci powstaniem lub zmiang roszczen o zaptate wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane z tytutu odpowiedzialnosci solidarnej Miasta Betchatowa, wynikajaca
z art. 647 ' Kodeksu Cywilnego

Podpis Podwykonawcy

' Przez zaptate rozumie sie rowniez dokonanie skutecznego prawnie potracenia w trybie art. 498 Kodeksu
Cywilnego. Zgodnie z orzecznictwem potracenie jest instytucja prawa materialnego, czynnoscia
materialnoprawna, ktorej celem jest doprowadzenie do wygasniecia wzajemnych zobowiagzan (art. 498 k.c.),
droga jednostronnego oswiadczenia materialnoprawnego wywotujacego skutek prawny, niezaleznie od woli
uprawnionego do wierzytelnosci objetej potraceniem, od chwili ztozenia go w taki sposob, azeby druga strona
mogta zapoznac sie z jego trescia (art. 499 k.c. i 61 k.c.). Potracenie jest uprawnieniem wierzyciela wzajemnego
i w Swietle przepisow prawa materialnego regulujacych te instytucje jest obojetne, kiedy oswiadczenie o
potraceniu zostanie ztozone (LEX nr 523890 V ACa 38/09 w Katowicach).

*niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 1b do umowy: .........

Dotyczy realizacji zadania: Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Befchatowie wraz z

budowq infrastruktury towarzyszqcej oraz rozbidrka pomieszczenia na rolbe.

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
STANOWIACE ROZLICZENIE UMOWY PODWYKONAWCZEJ NR .............. ZDNIA ..

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania .......c.eeeeeereeeeeeeenneeceanns

(petna nazwa Podwykonawcy, adres) .........cceevvevennnenn. , NIP e oswiadczam, ze:
faktura Vat nr ........ zdnia ....ceeennnnn zakonczono fakturacje wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu umowy Nr ........ zdnia ......ooeeeeees .

Na dzien ztozenia oswiadczenia otrzymatem od Wykonawcy zaptate catosci wynagrodzenia za roboty
wykonane w ramach w/w Umowy. Zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie
z postanowieniami Umowy o podwykonawstwo i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy wobec
Wykonawcy z tytutu jej realizacji.

W zwiazku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce (petna nazwa)
..................... na rzecz Podwykonawcy (petna nazwa) .......c.ecevevveennnn.... Z tytutu w/w
Umowy  Zamawiajacy nie posiada  zadnych zobowiazan  wobec Podwykonawcy,

a wszelkie zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy wygasty.

Podpis Podwykonawcy



A W N =

o

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Zatacznik nr 2 do umowy ..........

KARTA GWARANCJI JAKOSCI OBIEKTU /
WYKONANYCH ROBOT | UZYTYCH MATERIALOW

sporzadzona w dniu:

Umowa nr:
Przedmiot Umowy: obiekt / roboty:

Charakterystyka techniczna przedmiotu Umowy: (np. ilos¢ kondygnacji, powierzchnia
uzytkowa, kubatura budynku, ilos¢ pomieszczen, dtugos¢ i parametry techniczne
inwestycji liniowej, inne)

Data podpisania protokotu odbioru korncowego

Warunki Gwarancji Jakosci:

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z podpisang

Umowa, wiedza techniczna, Polskimi Normami, warunkami dozoru technicznego
oraz odpowiednimi obowiazujacymi przepisami,

Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji  Jakosci na  wykonany
Przedmiot zamoéwienia obiekt / roboty i uzyte materiaty oraz maszyny i urzadzenia
z okresem waznosci liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy,

Z tytutu Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
wady/usterki obiektu / robét i uzytych materiatow, w szczegoélnosci zmniejszajace
wartosc uzytkowa, techniczna lub estetyczna,

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcow,

W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowiazany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym,

Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegolnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robot) lub wymiane (w szczegoélnosci wymiane uzytych
wadliwych materiatow), w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej
charakterem wady,

. Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

e  Wykonawca zobowiagzany jest do usuniecia wady w trybie natychmiastowym,
gdy uniemozliwia ona zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
lub stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia,

° W pozostatych przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady
w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

° W przypadku nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie wad, Inwestor moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej, obcigzajac Wykonawce wszelkimi zwiazanymi z tym usunieciem
kosztami i zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w Umowie kar



umownych i odszkodowan,
. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony
protokotem/ notatka.
7.8. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu niniejszej Gwarancji, jezeli
wykaze, iz:
e wady powstaty na skutek dziatan wojennych lub kleski zywiotowej,
o wady spowodowane zostaty niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy
korzystaniem z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.
7.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie usuwania wad, awarii.
7.10.Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosc
lub likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Udzielenie niniejszej Gwarancji Jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z rekojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym.

WYKONAWCA:



Zatacznik nr 3 do umowy ..........
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L

127 z 23.05.2018, str. 2), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Miejskie Centrum Sportu, ul. Sportowa 3,
97-400 Betchatow, NIP 7692226929, REGON 366157206.

2. Inspektor ochrony danych osobowych w Miejskim Centrum Sportu adres e-mail:
iod@mcs.belchatow.pl, tel. 44 737 81 25.

3. Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwiazanym z realizacja niniejszej umowy.

4. Odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy.

5. Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6. Obowiazek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiadaja Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych?;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. Nie przystuguje Panstwu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

- Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO* wobec os6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.>

- Jezeli z przepisow prawa lub umowy zawartej przez Zamawiajacego obowiazek
przechowywania dokumentacji postepowania bedzie dtuzszy niz okreslony w art. 97 ust. 1
Pzp, dane osobowe osob fizycznych beda przechowywane przez ten okres.

— Do przetwarzania danych osobowych osob fizycznych w okresie, o ktorym mowa w ust. 3.
Zamawiajacy stosuje sie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1781) oraz RODO.

2 Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zalgcznikow.
8 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publlcznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Rozporzadzenie Parlamentu Europe]sklego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre§¢ oswiadczenia zostanie
wykres$lona).


mailto:iod@mcs.belchatow.pl,

Zatacznik nr 4 do umowy ..........

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam, ze przy wykonywaniu zamowienia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej oraz
rozbidérka pomieszczenia na rolbe”, udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy
wykonaniu tego zamoéwienia wynidst .......... pojazdow, co stanowi .......... . % we flocie
pojazdow samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym (ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych).

WYKONAWCA.: .......rrrcninininnne



