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2P.272.26.2020 Zatacznik nr 2 do SIWzZ
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273.....2020
do postepowania nr ZP.272.26.2020

zawarta W dniu c.e.eeeeeeeecnenenenene e r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu z Wykonawcg wybranym
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
(2P.272.26.2020) na adaptacje i modernizacje pomieszczen w Zespole Szkdot Ponadpodstawowych im. Jana Pawta lI,
w Krynicy-Zdroju, w ramach projektu pn.: ,Rozwijanie oferty szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe w Powiecie
Nowosadeckim”.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego

pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosgdeckiego, w osobach:
Marka Kwiatkowskiego - Starosty Nowosgdeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

Z SIEAZIDG: ettt
NIP: e e

PESEL/REGON: ...c.eoiiiiriiniieieienie e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajace na
dostosowaniu do potrzeb oséb niepetnosprawnych dwdch istniejacych toalet w budynku Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych im. Jana Pawta Il w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzezna 3, dz. nr 1112 obreb Krynica Wies.
Zamowienie jest realizowane w ramach projektu ,,Rozwijanie oferty szkét prowadzgcych ksztatcenie zawodowe
w Powiecie Nowosgdeckim” wspétfinansowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020,
10 Os$ Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Dziatanie 10.2 Rozwdj ksztatcenia zawodowego, Poddziatanie 10.2.2
Ksztatcenie zawodowe uczniéw — SPR.

2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a) prace rozbidrkowe — skucie istniejgcych oktadzin z ptytek, demontaz urzadzen sanitarnych,
b) dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
¢) wymiane drzwi wejsciowych do toalet,
d) wykonanie oktadzin ceramicznych Scian i podtég,
e) wykonanie i malowanie nowych tynkow powyzej oktadzin ceramicznych,
f) dostawe i montaz urzadzen sanitarnych dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych,
g) dostawe i montaz pochwytdw i urzadzen dla oséb niepetnosprawnych.
3.  Zakres rzeczowy robot zostat szczegétowo opisany w:
I.  Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ),
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Il. Zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej, zwanej dalej ,,dokumentacjq techniczng”
lub ,,dokumentacjq projektowg”, na ktdéra sktadaja sie:

a) przedmiar robot,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) rysunki.

Wskazane roboty budowlane maja by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg techniczna.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg
techniczng oraz miejscem wykonania zamodwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene
podang w ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa
w §10 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

6. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci umowy
jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powoddw.

7. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych /tekst jedn.
Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 ze zm./, dalej ,,ustawy Pzp”, okres$la wymagania dotyczace zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane ponizej
czynnosci, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320/:

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamédwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujgcych czynnosci

w trakcie realizacji zaméwienia:

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez w trakcie realizacji zamowienia zatrudniat

na umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci:

- w zakresie prac ogdélnobudowlanych oraz w branzy wodnokanalizacyjnej oraz elektryczne;.

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu wykaz oséb,

ktére beda wykonywaty opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace. Wykaz oséb musi

zawierac dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w

szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Zatrudnienie powinno trwaé

minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1).

3) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan,

o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan:

e Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamodwienia zwrécic sie do Wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujacych opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy
o prace, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ten wykaz Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien zawierac elementy
wymienione w pkt 2),

e w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujacej/-ych wskazane powyzej czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujacych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 2) oraz w pkt 3) tiret pierwszy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcej/-ych
wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu w/w wykazu; jezeli zwtoka przekroczy 10 dni
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
i prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 7.

§2
Na przedmiot umowy okredlony w § 1 sktada sie wykonanie robét budowlanych zgodnie ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarem robét — stanowigcymi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanymi dalej
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takze ,dokumentacjq projektowq” lub , dokumentacjq techniczng”, z zastrzezeniem zapisow § 1 ust. 2 i 3 niniejszej
umowy.

TERMINY REALIZACII:

§3

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w_terminie do 3 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia wykonania (realizacji) przedmiotu umowy (zgtoszenia gotowosci odbiorowej robdt):
do...... dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

4. Miejsce realizacji robdét budowlanych: teren budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych im. Jana Pawta I
w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzezna 3, dz. nr 1112 obreb Krynica Wie$, powiat nowosgdecki, wojewddztwo
matopolskie.

NADZOR:

§4

1. Nadzoér nad realizacjg robot sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Pan Piotr Piechnik, posiadajgcy uprawnienia budowlane UAN.1.834/A-41/86 w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej oraz wpisany do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego pod nr MAP/BO/0081/17.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okreslone przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm./ dotyczgce inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wszedzie, gdzie w zapisach Umowy wystepuje Zamawiajacy, nalezy przez to rozumieé réwniez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz za jakos¢ wykonanych robdt w 0SObie .......ccceoeviniiiriinecienre e , posiadajacego/-3
uprawnienia budowlane ..........ccccooeivnnieine e,

5.  Zastgpienie osoby wskazanej w ust. 4 inng osobe bedzie mozliwe wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

6.  Nadzor autorski petni¢ bedzie: mgr inz. arch. Stanistaw Fraczak.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okredlonych

w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robdt, zgodnie z § 3 ust. 2.

3. Zamawiajacy w szczegdlnosci przekaze:
a) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j,

4. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych
w§ 12,

5. Zamawiajacy dokona pfatnosci z tytutu zrealizowanych robét w terminach i na warunkach przedstawionych
W niniejszej umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

§6

1. Wpykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Majac na uwadze, ze roboty budowlane
prowadzone beda w potfaczeniu z czynnie pracujgcym obiektem do obowigzku Wykonawcy nalezy wykonanie
opomiarowanych tymczasowych zasilen dla sieci i instalacji niezbednych dla prowadzenia robét budowlanych
w sposob niekolidujacy z zasilaniem istniejgcego obiektu, w petni umozliwiajagcym prowadzenie robdt
budowlanych. Na wykonanie niezbednych przytgczenn Wykonawca uzyska uzgodnienie i warunki ich wykonania
od gestordw sieci. Koszty poboru wszystkich mediow zwigzanych z prowadzong inwestycjg pokryje Wykonawca
we wiasnym zakresie.

2.  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy i Podwykonawcow.
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3.  Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowac oraz
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej Zamawiajacy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana realizowat
bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie
umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.

5. Wykonawca zobowiazuje sie na swdj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robét budowlanych, a takze
zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.

6. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

8. Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wtasne ryzyko
na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.

9. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren robdt wraz z terenem przylegtym,
doprowadzi¢ go w zakresie nieobjetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét i przekazaé go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

10. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot przez Zamawiajgcego Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

11. W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia swiadectwa
usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie wynikte szkody.

12. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbidrkowych stanowig wtasnosé
Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, ze zmianami) i jest zobowigzany do przestrzegania tej ustawy.
Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych (np. odpaddw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca przejmuje
odpowiedzialnos$¢ za powstate w trakcie realizacji zamdwienia odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie
oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wywoz i utylizacje odpaddw
budowlanych ($mieci, gruz i inne). Przed ich utylizacjg i wywiezieniem nalezy uzyska¢ akceptacje Zarzadcy
obiektu.

13. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej
oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

14. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robot oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP,
sporzadzi¢ plan BIOZ.

15. Wykonawca zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty nadzér
techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokryé wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe podmioty,
organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepisow w trakcie
realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ oraz
obowigzujacych przepisach dotyczacych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow realizujgcych zadania
objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1. Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego na witasny koszt odkryé
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego
(ponowne zakrycie).
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2. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddw, ich czesci badz innych urzadzen
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach wynagrodzenia
wskazanego w § 9 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub osdb przez niego
uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIAtOW:

§8

1. Wpykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych.

2.  Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215, ze zm./,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
oraz pozostatej dokumentacji.

3. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

4. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

5.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jakosci robot wykonanych z materiatdow Wykonawcy na terenie
budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. lezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robot s3 zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

9. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

§9
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy), bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
2. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe przystugujgce Wykonawcy z tytutu prawidtowe] i terminowej realizacji
UMOWY WYrazZa Si€ KWOT3: cuceeeererseesanecseesensansans zt brutto (stownie ztotych: ..., /100).
3.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robdt ujetych
w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
4. Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy
innymi:
a) podatek VAT;
b)  koszty wszelkich robot wykonawczych;
c)  koszty wszelkich robét porzgdkowych, w tym takze koszty uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu
robot;
d) koszty zagospodarowania terenu budowy;
e) koszty utrzymania zaplecza budowy;
f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdét;
g) wszelkie optaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,
h)  koszty zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robdt oraz
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu,
i) koszty protokotdw, préb i sprawdzen,
j)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,
k)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,
) koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren budowy,
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m) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas trwania
kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkéd powstatych w trakcie robdt, w tym
utrzymanie w czystosci odcinka drogi gminnej, na ktéry dokonywany jest zjazd z terenu budowy,

n) koszty roboét tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym
wydzielenie pomieszczen dla inspektoréw nadzoru w zapleczu Wykonawcy, doprowadzenie wody, energii
elektrycznej, odprowadzenie $ciekéw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw
oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

o) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamodwienia,

p) ewentualne koszty odbiorow zwigzanych ze sprawowaniem nadzoréw jednostek zewnetrznych
wynikajacych z odrebnych przepiséw takich jak miedzy innymi przytagczen sieci telekomunikacyjnych,

g) inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego zadania.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu

i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie beda w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem § 10

niniejszej umowy.

Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastepujgce okreslenie w polu ,nabywca/ odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagiellonnska 33, 33-300 Nowy S3acz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy S3cz

W przypadku przestania faktury drogg elektroniczng przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,

adresem ,,PEF” Zamawiajgcego jest: NIP 7342615932.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniego

pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie strony. Dotyczy to takze wierzytelnosci podwykonawcow

realizujgcych przedmiot umowy.

§10
Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) zaniechania (ograniczenia) przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
b) odstgpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robét, dokonany
w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposéb wyliczenia ceny oferty), przedtozony przez Wykonawce przed
zawarciem umowy, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania danego zakresu robdét, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokotu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporzadzonego wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania i stawek wynikajgcych ze szczegétowego kosztorysu robét przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszego zamdwienia. Wartosé robét zaniechanych zostanie wytgczona z wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy.
Koszty jednostkowe, stawka robocizny i narzuty podane w szczegdétowym kosztorysie robét przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszego zamdwienia nie ulegng podwyzszeniu do korca realizacji przedmiotu umowy.
Cena jednostkowa roboét nieobjetych szczegétowym kosztorysem robot przewidzianych do wykonania w ramach
niniejszego zamdwienia zostanie wyceniona na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD - Biuletyn Cen
Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie Srednim,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym,
ktory stanowi¢ bedzie rdoznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem dla robdt podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych. Kosztorys robot zamiennych nalezy opracowa¢ w pierwszej kolejnosci na podstawie
sktadnikow cenotwdrczych zawartych w szczegdtowym kosztorysie robot podstawowych, a w razie braku
poszczegdlnych pozycji kosztorysowych - na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD - Biuletyn Cen
Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie Srednim.
O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego kosztorysu rdznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy.
Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.
W szczegblnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamdwienie robét zamiennych bedzie stanowito dla
Wykonawcy podstawe o wystagpienie z zadaniem przedtuzenia terminu realizacji robdt. Liczba dni
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przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym
zamowieniem robdt zamiennych.

6. Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia
z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéow
prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie podczas jej ustalania kosztéw prac
nieprzewidzianych, spoczywa wytacznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo, fakturg wystawiong za
wykonane roboty na podstawie protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany wystawi¢ fakture niezwiocznie po podpisaniu protokotu odbioru korcowego robot
budowlanych.

2. Naleznos¢ zostanie Wykonawcy zaptacona przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze. Za date zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem
finansowym i rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura.

4. Termin zaptaty prawidtowo wystawionej faktury wynosi do 14 dni od daty jej przedtozenia Zamawiajacemu,
jednak nie pdiniej niz do dnia 30.12.2020 r., z zastrzezeniem ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu oraz postanowien
§ 20 niniejszej umowy.

5. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koricowego robdt, Zamawiajacy
zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktére moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu stosownych
faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12
1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koicowego przez Zamawiajgcego jest cato$¢ robot objetych niniejszg
umowa.
2. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbidr koncowy,
c) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji.
3. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy.
4. Odbidr koncowy:
4.1. Postanowienia ogodlne:

a) odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

b) odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika oraz w obecnosci Wykonawcy.

4.2 Zasady okreslajgce rozpoczecie konncowych czynnosci odbiorowych:

a) Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne zgodnie
z Prawem budowlanym.

b) Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnie (z okresleniem daty) zakoriczenie
robot i zgtoszenie do odbioru.

c) warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt jest ich zakonczenie
i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skompletowanej dokumentacji
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powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci:

—  projektow powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy — o ile
zajdzie taka potrzeba,

—  instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowe;j,

—  kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

—  rysunkéw zmian — o ile wystgpia, odstepujacych w sposoéb nieistotny od dokumentacji technicznej
wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzacego z zatwierdzonej dokumentacji
technicznej wraz z kwalifikacjg projektanta,

—  protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatbw wbudowanych materiatow (protokotéw
technicznych odbioréw instalacji, urzadzed technicznych, robdt ulegajacych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek i organdéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji rozruchowej),

—  instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego kompletng dokumentacje

powykonawczg obrazujgcg przebieg procesu realizacji przedmiotu umowy.

d) w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,
Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc spetnienie warunkéow podanych w
lit. c) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty doreczenia zgtoszenia
gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

4.3 Tryb przeprowadzenia koicowych czynnosci odbiorowych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru koricowego nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

b) Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korncowego, jezeli w toku czynnosci
odbioru zostanie stwierdzone:

— e przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

c) Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci okreslone w
pkt 4.2

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajace sie do usuniecia, ale
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona
odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim wypadku
moze zazgdac wyznaczenia terminu na odbiér robdt zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajgcy - mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie pkt 4.2
lit. c) - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.3 lit. a) i nie zaszty okolicznosci odmowy
odbioru, okreslone w pkt. 4.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokot taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury koricowej i zgdania zaptaty.

5. Odbior ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
uzytkownika i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy,
dotyczacych usuwania wad.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

§13
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Okres rekojmi wynosi ....... lat liczac od
daty kornicowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robdt w przypadku odstgpienia

od umowy.

2. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony uméwia
sie inaczej. Z zastrzezeniem § 14 ust. 2.

3. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

4. W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma prawo do
zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.
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5. W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza ostateczny odbiér nie pdzniej niz ostatniego dnia
okresu trwania rekojmi, oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

§14

1. Wykonawca udziela ........... - letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczac od daty koricowego
odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robdt w przypadku odstgpienia od umowy.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru korncowego, jako zatacznik
do protokotu odbioru koncowego. W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane przez Wykonawce
urzadzenia/materiaty jest dtuisza niz gwarancja wskazana w zdaniu pierwszym, obowigzuje okres gwarancji
producenta.

2. Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji w zakresie wykonanych robdt nastepowaé bedzie poprzez
zgtoszenie reklamacji zawierajacej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajgcego wraz z wyznaczeniem terminu
protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3.  Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczern Zamawiajgcego w terminie do
14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4.  Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpatrzenia reklamacji nie dtuzej jednak niz o 1 miesigc.

5. Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodptatnie na
swdj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba ze bedzie to niemozliwe ze wzgledéw technicznych
niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalg inny termin usuniecia wad. W razie nieusuniecia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach gwarancji na
koszt Wykonawcy.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej gwarancjg,
okres gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze
wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancja.

§15

1. Strony ustalaja, ze w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajacy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig wszystkie
uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdélnosci dotyczace rekojmi, gwarancji, kar umownych,
odszkodowan itp.

2. Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 mogg zmieniac¢ zakres przelanych praw.

3.  Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

§16

1. Strony ustalajg zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy/-om.

3. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawca/-ami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzarn Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikdéw.

5. Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.

6. Zzastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi
z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ z wszelkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
podwykonania czesci robét.

7.  Pracownicy Wykonawcy i podwykonawcédw pracujacy na terenie budowy zaopatrzeni beda w identyfikatory
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

8. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdt realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

§17
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
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Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem
podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian do
tejze umowy.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) wskazanie podwykonawcy,
b) czes¢ dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy,
c) szczegotowe wyliczenie wartosci robat,
d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkdow udziatu w realizacji zamdwienia publicznego
zawartych w SIWZ i w niniejszej umowie Zamawiajgcego z Wykonawca.
Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowy w ust. 1 lub projektu jej
zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub jej zmian bez zbednej
zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego zgodnie
z ust. 5i 6 podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robot na terenie budowy.

§18
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte w § 17
ust. 2 =7 niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umdéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§19
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
b) umow, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi
- jezeli wartos¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§20
Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez niego dowoddéw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajagcym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Przez dowdd zaptaty nalezy rozumieé dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub dalszych
podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie przedstawiciela
uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez
Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy (podwykonawcy) z podwykonawcg (dalszym podwykonawcy)
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
w realizacji robot objetych faktura.
Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszg byé zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, a jednoczesnie umozliwic¢
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terminowg wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§21

1.  Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.

3.  Wykonawcy, na pismie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4.  Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co innego
wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.

6. Umowa o wspodlne wykonanie zamodwienia stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE:
§22
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzier zwtoki w terminie realizacji umowy.
b) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki:
—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,
—  z tytutu przerwy w realizacji robé6t, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych
trwajacej facznie dtuzej niz 7 dni.
c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto,
ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki:
—  w przekazaniu terenu robét budowlanych,
—  w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
d) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkéw polegajacych na kontroli realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz kontroli jakosci przedmiotu umowy — bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz wskazana w § 4
ust. 4 niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetnia zgodnie z dokumentagcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkow okreslonych
w art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych).
5. Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutéw, Wykonawca
odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,
b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1
ust. 7 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu,
f) niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/os6b
wykonujacej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 7 w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien niespetnienia tego
wymogu.
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7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego naleznych kar umownych z wynagrodzenia
ryczattowego przystugujacego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiednig notg ksiegowa wystawiong
przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§23

Oprécz wypadkdow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. W tym wypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robdét bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca opédinia sie z zakoriczeniem robdt objetych umowg tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zakonczyt je w terminie,

f)  Wykonawca przerwat realizacje robdt z wiasnej winy i przerwa ta trwa tgcznie dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 6 ust. 7 umowy,

h) Wykonawca odmawia ustanowienia osoby odpowiedzialnej za kontrole realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz kontrole jakosci przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wieksza niz
5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

c) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) jezeli zwiloka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8 przekroczy 10 dni.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazac¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu na jego zadanie w okreslonym przez
niego terminie inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana zostanie przy
udziale Zamawiajacego, ktéry ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego maja prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

7. W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié¢ odbidr jednostronny.

8. Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali w formie
pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku niewypetnienia przez
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Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

10. Wraz z inwentaryzacjg Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

11. Szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury.

12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem zamdwienia
roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

13. Zamawiajgcy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang czes¢ robot. W takim przypadku Zamawiajgcy moze
zadac naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi ze zleceniem
wykonania pozostatej czesci robdt innemu wykonawcy.

14. W przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy nie przystugujg mu
wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
os$wiadczenia o odstgpieniu.

15. Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy
Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

16. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie) stanowito
podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktora ze stron skorzystata z tego prawa.

§ 23’
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na
nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy
udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§24
1. Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia
istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty w nastepujgcych
okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkdéw realizacji zamowienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od Wykonawcy,

2) niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, lub inne okolicznosci, majgce znamiona dziatania sity wyzszej,
rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

3) przedtuzanie sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodniern branzowych,
opinii, za ktore to przedtuzenie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

4) zmiany technologii, uzytych materiatéw i sprzetu w czasie wykonywania zamdwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

5) zmiany zakresu robot powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcow zaangazowanych za zgodg
Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

6) zmiany dotyczgce zatrudnienia podwykonawcow /w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

7)  konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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8) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia w przypadku dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych
wykonanie robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron,
9) opdznienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentéw, do przekazania ktérych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy byt zobowigzany,
10) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajgcego,
11) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami obowigzujgcego
prawa,
12) brak dostepu do miejsc, w ktorych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
13) koniecznos¢ przebudowy, przenoszenia niezaznaczonych w dokumentach instalacji podziemnych,
14) koniecznos¢ rozbidrki, usuniecia niezaznaczonych w dokumentacji niewidocznych elementéw.

2.  Termin realizacji zamodwienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opodznienia
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkéw realizacji
zamowienia, niezaleznej od Wykonawcy.

3. Termin realizacji zamdwienia moze zostaé przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na skutek
zadania i zamodwienia robot zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajgcych termin realizacji zostanie
kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamdéwieniem robét zamiennych.

4. Zmiana technologii wykonania elementow realizowanego przedmiotu zaméwienia lub zmiana rozwigzan
projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu realizacji
zamowienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznodci dokonania takiej zmiany poprzez np.
stanowisko jednostek uzgadniajacych, opiniujacych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci, ktore majg wptyw
na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamdwienia i ztozenia oferty.

5. Zamawiajacy zgodnie z § 10 niniejszej umowy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscig ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresy rzeczowego robot lub
odstgpienia od umowy o wartosci wynikajgcej z kosztorysu, o ktdrym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz
w pkt 24 ppkt 1 SIWZ, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

S5a. Zamawiajacy zgodnie z § 12 ust. 4.3 lit. d) niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy pomimo ujawnienia w czasie
czynnosci odbioru wad nienadajacych sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny netto.

7. Zmiana postanowiend zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§25
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy, w tym
doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po
jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie

adresu.
3. Wykonawca wyznacza do kontaktdw roboczych .....eccveeineeneniensnssnsnnens stel v,
4. Zamawiajgcy wyznacza do kontaktdw roboczych ....ccvccecerscersercecceenennns ytel v,

5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktéw nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
6.  Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedg sporzagdzone w jezyku polskim.

§26
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu Powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§27
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Program Regionalny

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki do umowy:

Zataczniknrl —  specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)

Zatgcznik nr2 —  dokumentacja techniczna

Zatgczniknr3 - oferta

Zatagcznik nr4 —  umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia /jezeli dotyczy/

Zatgcznik nr5 —  zakres robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcow /jezeli
dotyczy/
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Zatgcznik nr 5 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL OSOBISCIE
LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzor)

Lp.

Nazwa wykonawcy/podwykonawcy

Zakres wykonywanych robét
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