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Uczestnicy postępowania/Platforma zakupowa 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostawę i instalację automatycznych zestawów teleskopowych wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania w lokalizacji VLA Ameryka Północna (Stany Zjednoczone) - znak sprawy: 
BO/15/2022. 
 

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ  
 

Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 
wpłynęło pytanie od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (swz).  

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań  
i udziela wyjaśnień jak poniżej. 
 
Pytanie 1  
Do ilu procent będzie możliwe fakturowanie częściowe? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1: 
Zgodnie z zapisami § 7 ust. 5 Projektowanych postanowień umownych (PPU) 
„5.Wykonawca może żądać od Zamawiającego płatności zaliczkowej, w kwocie nie większej niż 30% 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z przeznaczeniem na zakup komponentów AZT.”. 
Z godnie z zapisami umowy § 7 ust 3.  
„3. Wynagrodzenie za etapy od 1 do 5 będzie wypłacane w kwotach wskazanych w formularzu oferty, na 
postawie zatwierdzonych protokołów. Płatności na podstawie zatwierdzonych raportów z postępu prac 
będą dokonywane w proporcji do postępu wykonania prac w danym etapie.”  
Tak więc płatności będą dotyczyły całych etapów po zatwierdzeniu protokołu z etapu, chyba że zaistnieje 
sytuacja opisana w § 6 ust. 3.  
„3. W przypadku, gdy wykonywanie danego etapu będzie trwało dłużej niż trzy miesiące, Wykonawca 
będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia raporty z postępu prac po upływie każdego takiego 
okresu trzymiesięcznego.” Wówczas wykonawca otrzyma płatności po zatwierdzeniu raportu z postępu 
prac proporcjonalnie w okresach trzymiesięcznych. 
 
Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie 
zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu. 

Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej 
 
 
 
płk Marcin Mazur 


		2022-07-01T14:24:27+0200
	Marcin Mazur




