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WYKONAWCY 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wieże widokowe wokół 

Zatoki Puckiej”.  
 

 

Wy j a ś n i e n i a  t re ś c i  S W Z 

Z m i a n a  t re ś c i  S W Z i  o g ł o s z e n i a  Nr  2  

Na podstawie art. 286 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ i ogłoszenia. 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający 
informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
 
Część I – Zaprojektowanie i budowa wieży widokowo – nawigacyjnej wraz z niezbędną 
infrastrukturą w miejscowości Puck.  
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi podłoża? 
Odpowiedź na pytanie 1 
Nie. 
 
Pytanie 2 
Czy do miejsca posadowienia wieży istnieje możliwość dojazdu sprzętem ciężkim, typu pompo-
gruszka, dźwig, samochody dostawcze? 
Odpowiedź na pytanie 2 
Tak, tylko w szczególnych sytuacjach. Patrz odp. pkt 3 
Zgodnie uwagami zawartymi w PFU (str. 31) zaleca się, aby Wykonawca w celu prawidłowej 
wyceny wszystkich prac, objętych przedmiotem zamówienia, dokonał wizji lokalnej i własnych 
pomiarów. 
 
Pytanie 3 
Czy jest wymagane uzyskanie dodatkowych zezwoleń na wjazd sprzętu ciężkiego (budowlanego) na 
etapie prac? 
Odpowiedź na pytanie 3 
Tak, wewnętrzne uzgodnienia w Urzędzie Miasta Puck.  
 
Pytanie 4 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji ZK Energa-Operator. 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zgodnie z pkt 4 lit. h PFU (str. 30) wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne od 
gestora sieci Energa-Operator. Plan sytuacyjny załącznik nr 3 do PFU wskazuje lokalizację złącza 
kablowego, taka lokalizacja powinien zostać wskazana we wniosku o wydanie warunków 
technicznych. 
 
Pytanie 5  
Prosimy o uszczegółowienie wytycznych, co do wykonania oświetlenia wieży(typ kabla. długości) 
Odpowiedź na pytanie 5  
Typ kabla oraz długość określi projekt techniczny branży elektrycznej. 
 



Pytanie 6 
Czy konstrukcji wieży ma być w ocynku ogniowym, czy wymagana dodatkowa kolorystyka wieży? 
Odpowiedź na pytanie 6 Tak.  
Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektu. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o uszczegółowienie wytycznych/parametrów oświetlenia nawigacyjnego 
Odpowiedź na pytanie 7   
Wykonawca musi uzyskać uzgodnienie z Urzędem Morskim. 
 
Pytanie 8 
Czy balustrady ze stali nierdzewnej z siatką cięta-ciągniona maja być z gatunku stali nierdzewnej 
1.4301 lub 1.4404? 
Odpowiedź na pytanie 8  
Gatunek 1.4404 (316L) 
 
Pytanie 9 
Jeśli wieża ma być dodatkowo malowana to, jakie środowisko korozyjności przyjmować? 
Odpowiedź na pytanie 9  
Należy przyjąć C5-M, kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 
 
Pytanie 10 
Czy konstr. wieży wykonać zgodnie z PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090-2+A1/Ap1 przyjmując 
klasę wykonania EXC2 lub PN-B-06200/Ap1 przyjmując 2 klasę wykonania? 
Odpowiedź na pytanie 10  
Tak 
 
Pytanie 11 
Zwracamy się o wydłużenie terminu etapu III zważywszy na fakt, że proces uzyskania Pozwolenia 
na Użytkowanie jest równie czasochłonny jak uzyskanie Pozwolenia na Budowę, stąd Wykonawcy 
pozostanie raptem nie całe 3 m-ce na wykonanie wszystkich prac budowlanych/elektrycznych na 
obiekcie. 
Odpowiedź na pytanie 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów.  
 
Pytanie 12 
Czy teren działki pozwala na składowanie materiałów oraz złożenie wieży na gruncie – teren 
powinien być płaski i twardy. 
Odpowiedź na pytanie 12 
Tymczasowe utwardzenie niezbędnych do budowy dróg dojazdowych/placów składowych jest po 
stronie wykonawcy.  
Zgodnie uwagami zawartymi w PFU (str. 31) zaleca się, aby Wykonawca w celu prawidłowej 
wyceny wszystkich prac, objętych przedmiotem zamówienia, dokonał wizji lokalnej i własnych 
pomiarów. 
 
Pytanie 13 
Czy do planowanego miejsca budowy wieży jest możliwy dojazd sprzętu ciężkiego tj. dźwig i 
betonowóz? 
Odpowiedź na pytanie 13 
Tak, tylko w szczególnych sytuacjach. Patrz odp. pkt 3 
Zgodnie uwagami zawartymi w PFU (str. 31) zaleca się, aby Wykonawca w celu prawidłowej 
wyceny wszystkich prac, objętych przedmiotem zamówienia, dokonał wizji lokalnej i własnych 
pomiarów. 
 
Pytanie 14 
Jaki wymiar ogrodzenia terenu należy założyć i czy jest ten wymóg obowiązkowy? 
 



Odpowiedź na pytanie 14   
Inwestycja nie przewiduje wykonania ogrodzenia. Natomiast ogrodzenie terenu budowy należy 
wykonać zgodnie z instrukcją BIOZ opracowywaną przez kierownika budowy. 
 
Pytanie 15 
Czy w przypadku przedłużających się uzgodnień Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu 7 
miesięcy na wykonanie dokumentacji lub przedstawienie jej bez wszystkich uzgodnień? 
Odpowiedź na pytanie 15  
Wszelkie zmiany do umowy zostały opisane w par. 18 projektu postanowień umowy stanowiącym 
zał. Nr 7 do SWZ. 
 
Pytanie 16 
Czy miejsce budowy wieży było już wstępnie sprawdzane pod kątem możliwości uzyskania 
wszelkich uzgodnień? Co w przypadku braku możliwości uzyskania jakiegoś uzgodnienia? 
Odpowiedź na pytanie 16  
Jest to etap dokumentacji projektowej, na którym poszczególne instytucje zajmą stanowisko. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający posiada badania gruntu dla przedmiotowego terenu? 
W przypadku występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia wieży konieczne jest 
wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, której czas wykonania i urzędowych 
zatwierdzeń wynosi około 5 miesięcy? Taki termin może nie pozwolić na wykonanie kompletnej 
dokumentacji w terminie do 7 miesięcy. 
Odpowiedź na pytanie 17 
Nie posiadamy. 
 
Pytanie 18 
Proszę o doprecyzowanie parametrów: 
• oświetlenia użytkowo-dekoracyjnego zapewniającego możliwość użytkowania obiektu po zmroku; 
• oświetlenia nawigacyjnego na szczycie wieży 
oraz określenie sposobu załączania i wyłączania tych elementów. Czy sygnał nawigacyjny wymaga 
specjalnego zabezpieczenia (UPS/Agregat) 
Odpowiedź na pytanie 18 
Wykonawca musi uzyskać uzgodnienie z Urzędem Morskim. 
 
Pytanie 19 
Co w przypadku, gdy przyłączenie do sieci elektroenergetycznej będzie trwało bardzo długo (termin 
niezależny od Wykonawcy) i brak będzie możliwości odbioru części elektrycznej. 
Odpowiedź na pytanie 19  
Zamawiający rozpatrzy zagadnienie indywidualnie. 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia elementów kompozytowych na elementy ze 
stali ocynkowanej ogniowo? 
Odpowiedź na pytanie 20 
Nie dopuszcza. 
 
Pytanie 21 
W związku z faktem, że przedmiotem zamówienia inwestycji pt.: „Wieże widokowe wokół Zatoki 
Puckiej” poprzez wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj wszystkich 3 części zwracamy się do 
Zamawiającego z wnioskiem o usunięcie z SWZ (rozdział XX. punkt 4.) i projektu umowy (§2 pkt. 
10) zapisów dotyczących przedłożenia kosztorysu ofertowego metodą kalkulacji szczegółowej, 
ponieważ są to dokumenty, których Wykonawca nie jest w stanie przygotować przed wykonaniem 
dokumentacji projektowej. 
 
 
 



Odpowiedź na pytanie 21 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w ust. 4 rozdz. 
XX Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio: 

„4. W terminie 7 dni od zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, a w 
terminie 14 dni od zawarcia umowy kosztorys ofertowy metodą kalkulacji szczegółowej. 
Harmonogram podlega akceptacji przez Zamawiającego.” 

 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wieży na inną przy zachowaniu parametrów, wysokościowych, 
zadaszenia itp. ukazanych w koncepcji? 
Odpowiedź na pytanie 22 
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający może podać typy dróg otaczających inwestycję. Odległość od drogi gminnej do 
inwestycji to minimum 6m. Ewentualnie czy będzie wydana zgoda na zbliżenie się do tej drogi, 
jeżeli wyniknęłaby taka konieczność. 
Odpowiedź na pytanie 23  
Odległość przekracza 6 m. 
 
Pytanie 24 
Czy MPZP dopuszcza budowę wieży widokowej? 
Odpowiedź na pytanie 24 
MZPZ dopuszcza budowlę służącą nawigacji wodnej bez wskazania ograniczenia jej wysokości. 
Taką funkcję ma pełnić wieża widokowa w Pucku.  
 
Pytanie 25 
Na czym ma polegać odtworzenie niskich traw po zakończeniu inwestycji? 
Odpowiedź na pytanie 25 
Na wykonaniu trawników z pielęgnacją.  
 
Pytanie 26 
Czy na terenie Inwestycji nie znajdują się chronione gatunki zwierząt lub roślin? 
Odpowiedź na pytanie 26 
Nie była wykonywana inwentaryzacja chronionych gatunków zwierząt i roślin. Zgodnie uwagami 
zawartymi w PFU (str. 31) zaleca się, aby Wykonawca w celu prawidłowej wyceny 
wszystkich prac, objętych przedmiotem zamówienia, dokonał wizji lokalnej i własnych 
pomiarów. 
 
Pytanie dla wszystkich części 
Pytanie 27 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację pkt. 4. w rozdziale XX SWZ oraz paragrafu 2 
pkt. 10 wzoru umowy w zakresie wymogu dostarczenia przed zawarciem umowy kosztorysu 
szczegółowego. Z uwagi, iż inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj” 
przedstawienie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego będzie możliwe po przygotowaniu przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź na pytanie 27 
Patrz odpowiedź na pytanie Nr 21 
 
Pytanie 28 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie przed odbiorem końcowym robót (jak wynika z treści §2 ust.1 i ust. 2 umowy), czy po 
odbiorze końcowym robót (jak wynika z treści §2 ust.3 umowy). Prosimy o usunięcie sprzecznych 
zapisów.  



Odpowiedź na pytanie 28 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 2 Termin realizacji ust. 3 projektu postanowień 
umowy, stanowiącego zał. Nr 7 do SWZ, otrzymuje brzmienie: 
„3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od organu Nadzoru Budowlanego decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy i przekazania jej Zamawiającemu przed 
dokonaniem odbioru końcowego robót w terminie wskazanym w ust. 1 nin. Paragrafu umowy.” 
 
Pytanie 29 
Prosimy o odstąpienie od obowiązku dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej oraz zestawień materiałów, robocizny i sprzętu 
(umowa § 2 ust. 10). Po pierwsze zadanie przedmiotowe będzie rozliczane wynagrodzeniem 
ryczałtowym. Po drugie zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, więc 
wykonawcy sporządzając ofertę opierają się na wstępnych, szacunkowych założeniach odnośnie 
przedmiotu umowy i nie jest możliwe na tym etapie opracowanie szczegółowego kosztorysu. Po 
trzecie większość wykonawców nie korzysta z programów kosztorysowych na potrzeby 
skalkulowania ceny oferty. Opracowywanie dodatkowych kosztorysów szczegółowych wraz z 
zestawieniami RMS jest bardzo pracochłonne i niczym nie uzasadnione, a kosztorysy te nie 
odzwierciedlają sposobu obliczenia ceny oferty. W celu rozliczania bieżącego umowy oraz do 
ewentualnej kalkulacji robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych w zupełności wystarczy 
dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu uproszczonego zawierającego ilości, ceny jednostkowe 
oraz wartości poszczególnych elementów robót.  
Odpowiedź na pytanie 29 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Patrz również odpowiedz na pytanie Nr  21. 
 
Pytanie 30 
W nawiązaniu do pytania powyżej, prosimy o zmianę treści § 7 ust. 5 ppkt a) umowy na „stawka r-
g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku będą określone według 
średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej SEKOCENBUD obowiązującej w 
danym okresie”. Analogicznie dla § 16 ust. 11 pkt 1).  
Odpowiedź na pytanie 30 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 31 
Prosimy o zmianę treści § 2 ust. 1 pkt 1) umowy na „protokolarne przekazanie terenu budowy w 
terminie do 5 dni od dnia dostarczenia decyzji o pozwoleniu na budowę”. Biorąc pod uwagę formułę 
zaprojektuj i wybuduj, przekazywanie terenu budowy po podpisaniu umowy jest nie uzasadnione. 
Odpowiednio należy zmienić § 4 ust. 1 pkt 15) umowy.  
Odpowiedź na pytanie 31 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 3 ust. 1 pkt 1) umowy na „protokolarne 
przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia decyzji o pozwoleniu na 
budowę” (błędnie podano w pytaniu § 2). 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 4 ust. 1 pkt 15) umowy na „protokolarne 
przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia decyzji o pozwoleniu na 
budowę”. 
 
Pytanie 32 
Prosimy o usunięcie treści § 2 ust. 1 pkt 2) umowy. To Wykonawca będzie opracowywał 
dokumentację.  
Odpowiedź na pytanie 32 
Zamawiający informuje, że usuwa treść § 3 ust. 1 pkt 2) umowy (błędnie podano w pytaniu § 2). 
 
Pytanie 33 
Prosimy o zmianę treści § 6 ust. 2 pkt 9) umowy dotyczącego odbioru końcowego z „o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2 i 3” na „o którym mowa w ust. 2 pkt 8”.  
Odpowiedź na pytanie 33 
Zamawiający informuje, że zapisy są poprawne.  
 



Pytanie 34 
Prosimy o usunięcie treści § 6 ust. 2 pkt 12) umowy, gdyż powiela on zapisy pkt 11) b).  
Odpowiedź na pytanie 34 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 6 ust. 11 projektu postanowień umowy, 
stanowiącego zał. Nr 7 do SWZ i otrzymuje brzmienie: 
„11) Jeżeli w toku czynności odbiorów robót, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zostaną stwierdzone 
usterki lub wady, Zamawiający  może odstąpić od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: w przypadku usterek nadających się do natychmiastowego 
usunięcia - Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie usterek. W razie nie usunięcia 
usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.” 
 
Pytanie 35 
Prosimy o zmianę treści § 8 ust. 1 ppkt b), c), d) umowy poprzez zmianę słowa „robót” na 
„przedmioty umowy” (np.: „po wykonaniu co najmniej 10% przedmiotu umowy”).  
Odpowiedź na pytanie 35 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 8 ust. 1 lit. b-d  projektu postanowień umowy oraz 
dodaje się zdanie po pkt d) , stanowiącego zał. Nr 7 do SWZ i otrzymuje brzmienie: 
„b) pierwsza transza - po zakończeniu wydzielonego etapu prac w wysokości nie wyższej niż 10 %     

kwoty wartości inwestycji (po wykonaniu co najmniej 10% przedmiotu umowy) - płatne z udziału 
własnego Zamawiającego (pomniejszona o wartość zaliczki); 

c) druga transza - po zakończeniu wydzielonego etapu prac w wysokości nie wyższej niż 20 % 
kwoty dofinansowania (po wykonaniu co najmniej 30% przedmiotu umowy) - płatne z Promesy; 

d) trzecia transza - po zakończeniu wydzielonego etapu prac w wysokości nie wyższej niż 30 % 
kwoty dofinansowania (po wykonaniu co najmniej 60% przedmiotu umowy) - płatne z Promesy;” 

Zapłata za prace przekraczające wartość zaliczki, a mieszczące się w kwocie udziału 
własnego Zamawiającego wypłacone zostanie przed wypłatą dofinansowania z Promesy. 
 
Pytanie 36 
Prosimy o zmianę treści § 11 ust. 11 ppkt 1), umowy na „Wykonawca zobowiązany jest podjąć 
czynności w celu usunięcia zgłoszonej wady i/lub usterki/niedoróbki w terminie 7 dni od dnia, w 
którym Zamawiający zgłosił wadę i/lub usterkę/ niedoróbkę”. Termin aktualnie ustalony w umowie 
jest zdecydowanie zbyt krótki.  
Odpowiedź na pytanie 36 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie 37 
Prosimy o zmniejszenie kary umownej opisanej w § 13 ust. 1 ppkt 13), umowy z 30% do 0,1% 
wynagrodzenia. Kara w obecnej wysokości jest rażąco wygórowana i nieadekwatna do 
przewinienia.  
Odpowiedź na pytanie 37 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 13 ust. 1 pkt 13  projektu postanowień umowy, 
stanowiącego zał. Nr 7 do SWZ i otrzymuje brzmienie: 
„13) za naruszenie zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek, a także do 
okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia 
składek – w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każde naruszenie;” 
 
 
 
 

Z poważaniem 
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