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1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Plan orientacyjny i zakres opracowania

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w
gminie Stezyca. Obszar obejmuje obreby geodezyjne:

-Zadanie 1. Niesiolowice — Budowa oraz przebudowa drog gminnych - Niesiolowice na terenie gminy
Stezyca

-Zadanie 2. Nowa Wie§ — Budowa oraz przebudowa drég gminnych — Nowa Wie$ na terenie gminy Stezyca
-Zadanie 3. Stezyca ul. Polna — Budowa oraz przebudowa drog gminnych — Stezyca ul. Polna na terenie
gminy Stezyca

-Zadanie 4. Stezyca ul. Lesne Wzgérze — Budowa oraz przebudowa drég gminnych — Stezyca ul. Lesne
Wzgbrze na terenie gminy Stezyca

-Zadanie 5. Stezyca ul. Widokowa — Budowa oraz przebudowa drég gminnych — Stezyca ul. Widokowa na
terenie gminy Stezyca

-Zadanie 6. Stezyca ul. Krolewski Las — Budowa oraz przebudowa droég gminnych — Stezyca ul. Krolewski
Las na terenie gminy Stezyca

-Zadanie 7. Stezyca ul. Szczesliwa — Budowa oraz przebudowa drég gminnych — Stezyca ul. Szczesliwa na
terenie gminy Stezyca

-Zadanie 8. Szczukowo — Budowa oraz przebudowa drég gminnych — Szczukowo na terenie gminy Stezyca
-Zadanie 9. Stezyca ul. Swietego Michala Archaniola — Budowa oraz przebudowa drég gminnych —
Stezyca ul. Swietego Michata Archaniota na terenie gminy Stezyca

Zadanie polega na poszerzeniu istniejacej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu chlonnych rowdéw w pasie
drogowym, a takze na wymianie istniejagcych nawierzchni bitumicznych na nowe. Opracowanie ma na celu

u do terenéw w Gminie Stezyca.

zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zapewnienie dostep
U ’;‘ Vilan —y

>ala

B¢

Dubowo

Stezycka Huta
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2. Planowane przedsiewziecie
2.1. Opis ogdlny

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja przedsiewzigcia w formule zaprojektuj i wybudyj t.j. wykonanie
prac projektowych i robdt budowlanych, polegajacych budowie drég gminnych w dziewieciu wskazanych
lokalizacjach. Kazde z zadan stanowilo bedzie osobne opracowanie projektowe ze wzgledu na swoj
charakter. Niektore zadania projektowe przewiduja opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie
specustawy drogowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej. Dopuszcza si¢
uzyskanie zgloszen budowlanych dla poszczegdlnych zakreséw jesli pojawi si¢ taka mozliwosé i po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. W zakresie dokumentacji projektowej jest wykonanie geodezyjnych
projektow podzialowych w celu poszerzenia pasa drogowego — poszczegolne zakresy wskazano w czesci
rysunkowe;.

Wszystkie zadania maja jednakowy charakter to jest zaklada si¢ jednakowa nawierzchni¢ o zmiennej
szerokosci oraz taka samg konstrukcje drogi. Odwodnienie drég ma odbywaé sie poprzez chlonne
systemy rowow odwadniajacych, wymagajace opracowania pozwolen wodnoprawnych. Nalezy
przewidzie¢ opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie prawomocnych decyzji.

Zakladana docelowa szerokos$¢ drog waha si¢ w zakresie 3,5- 4,5 m z poboczami o szerokosci 75 cm.
Nawierzchnia drog przewidziana jest jako bitumiczna w technologii SMA 16 JENA na asfalcie drogowym
50/70 1 kategorii ruchu KR2. Naktadki drog zostang wykonane z mieszanki SMA 11 50/70 KR2. Kazde
zadanie zostato opracowane w oddzielnej czesci rysunkowej.

Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji przedsigwziecia:

- podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych;

- poprawa bezpieczenstwa drogowego z uwagi na planowane wykonanie nowej nawierzchni, nadanie
drodze wlasciwej geometrii, tym samym uregulowanie powierzchniowego odprowadzenia wodd
opadowych z nawierzchni;

- zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadkéw drogowych;

- ograniczenie emisji hatasu i pytow poprzez wykonanie nowej nawierzchni;

- znaczna poprawa warunkow komunikacji kotowe;;

Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji przedsigwzigcia:

- podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych;

- poprawa bezpieczenstwa drogowego z uwagi na planowane wykonanie nowej
nawierzchni, nadanie drodze wlasciwej geometrii, tym samym uregulowanie
powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni;

poprawa bezpieczenstwa ruchu z uwagi na zastosowanie srodkéw uspokojenia ruchu;
zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadkow drogowych;

ograniczenie emisji halasu i pylow poprzez wykonanie nowej nawierzchni;

znaczna poprawa warunkéw komunikacji kotowej;

Planowana inwestycja bedzie miala wplyw na srodowisko naturalne, zaréwno w czasie prowadzenia
Robdt, jak i porealizacyjnie w czasie eksploatacji.
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Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i cieklych, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji bedzie czasowo wplywaé na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i
gruntowe. Uciazliwosci zwigzane z faza realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych uciazliwosci duzy wplyw bedzie miata wlasciwa
organizacja Robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzgtu. Funkcjonowanie uktadu komunikacyjnego
po przebudowie ulicy wplynie pozytywnie na srodowisko poprzez zmniejszenie hatasu od
poruszajacych sie pojazdow z wuwagi na wykonanie nowej, réwnej nawierzchni. Wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego przyczyni si¢ do zmniejszenia zanieczyszczen powietrza, gleby i
wod, minimalizuje emisje pytow generowanych dotychczas przez ruch pojazdéw po nieutwardzonej
nawierzchni. Spowoduje jednoczesnie poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zastosowanie
nowoczesnych materialdow 1 technologii, w tym wysokiej jakosci nawierzchni, przyczyni sie do
zmniegjszenia ucigzliwosci ulicy dla srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opisuje w ogdlny sposob wymagania Zamawiajacego
wobec realizacji ww. inwestycji.

Projektant w ramach realizacji prac projektowych powinien zweryfikowaé proponowany przez
Zamawiajacego uklad funkcjonalno-uzytkowy w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami,
obowigzujacymi w czasie wykonywania projektu.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéow wykonania prac
projektowych i rob6t budowlanych, a takze przygotowania oferty w szczeg6lnosci w zakresie obliczenia jej
ceny. Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamodwienia, jakie moga
mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego 1 Projektu
Wykonawcezego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w Umowie lub Umowie oraz w ,,Ogolnych
warunkach uméw o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, nie beda powodowaly zmiany
wartosci umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Iekro¢ w PFU posluzono si¢ pojeciami: .nalezy”, ..powinny” lub podobnymi uznaje sie, iz
pojecia te sa tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty w ktorych zostaly uzyte uznaje si¢ za stanowiace
zobowiazanie Wykonawcy.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac jakie okaza si¢ konieczne do
wykonania dla prawidlowego funkcjonowania ulic objetych opracowaniem, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbgdne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami
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Zamawiajacego i warunkami kontraktu oraz zbudowaé i przekazaé przebudowang ulice Zamawiajagcemu do
uzytkowania. Szczegolowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU). Dokumenty
zawarte w niniejszym PFU stanowia opis przedmiotu zamodwienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Nie ograniczajagc si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, w ramach ceny umownej nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ w szczegolnosci nastepujace
Roboty:

- rozbidrki elementéw drogowych,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno
asfaltowej w zakresie zgodnym z zalagczonym do PFU zalacznikiem graficznym - koncepcja
projektowg oraz warunkami niniejszego PFU;

- budowe zjazdow - nalezy przewidzie¢ do utwardzenia nawierzchnig bitumiczng o konstrukcji jak dla
drogi gminnej zjazdy istniejace oraz skrzyzowania. Pozostale zjazdy np. na pola wykona¢ w formie
poszerzenia pobocza z kruszywa tamanego. Przewidziano szacunkowe ilosci w przedmiarach;

- budowe systemu odwadniajacego korpus drogowy w ciggu przebudowywanej ulicy, przy zalozeniu
zagospodarowania wody w pasie drogowym w chlonne systemy odwadniajace - wymagajace pozwolen
wodnoprawnych.

- regulacje wysokosciowa wszelkich urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego terenu zlokalizowang w
liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji w celu dostosowania ich funkcjonalnosci do
nowoprojektowanego zagospodarowania terenu w zakresie rozwiazan sytuacyjno-wysokosciowych,

- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen
energetycznych, sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, urzadzen melioracyjnych i innych o ile
w trakcie prac wystapi koniecznos¢ wykonania takiej przebudowy;

- przestawienie kolidujacych z zakresem inwestycyjnym ogrodzen;

- wykonanie obustronnych poboczy wzmocnionych o szerokosci min. 0,75 m

- ulozenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka traw;

- oznakowanie pionowe i poziome ulic i skrzyzowan

w przypadku ustalenia odmiennych warunkéw gruntowo wodnych wzgledem nizej wymienionej

dokumentacji geotechnicznej udostepnionej przez Zamawiajacego wykonanie robot budowlanych
zapewniajacych wilasciwe warunki posadowienia drég w sposob zapewniajacy prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowy;

- po zakonczeniu Robdt wykonaé¢ pelng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztalcone przez Wykonawce;

- dokonanie uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz wlascicielami nieruchomosci przylegtych
do realizowanej inwestycji w zakresie przywrdcenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczgciem budowy oraz realizacja
ww. zobowigzania;
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- wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci potaczenia przebudowywanego odcinka z istniejagcym
uktadem komunikacyjnym wraz z jego ewentualng tymczasowa przebudowsa i zmiang organizacji ruchu
wynikajace z przyjetych rozwigzan i technologii wykonania robdt.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwiazan technicznych i kosztow pdzniejszego
utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych
koszty eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego,
nalezy przedstawic¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Zakres zadan bedacych przedmiotem zamoéwienia obejmuje w szczegdlnoSci:
- pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych;
- uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych, decyzji, zezwolen i uzgodnien;

- w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, uszczegdtowienie (w sposob umozliwiajacy prawidlowe
zaprojektowanie i1 wykonanie przedmiotu umowy) dokumentacji geotechnicznej wykonanej na zlecenie
Zamawiajacego i dotgczone do niniejszego PFU

- zaprojektowanie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowlano-wykonawczej wraz
ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wszystkich niezbednych
branz,

- uzyskanie decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe lub/i dokonanie zgloszen robét budowlanych
pozwalajacych na wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia;
- przygotowanie terenu budowy wraz z zapleczem oraz zapewnienie ochrony placu budowy w trakcie
realizacji inwestycji;

- opracowanie, uzgodnienie z zarzadca infrastruktury drogowej, a takze wprowadzenie i utrzymanie
czasowe] organizacji ruchu na czas trwania robot oraz uzyskanie wszelkich zezwoleni, uzgodnien i
dopuszczen niezbednych dla realizacji inwestycji. Optaty z tym zwiazane ponosi Wykonawca;

- wytyczenie obiektu w terenie;

- wykonanie wszelkich niezbednych robot budowlanych na podstawie uprzednio sporzadzonej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j;

- wykonanie prac porzadkowych;

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej mapy powykonawczej przyjetej do
zasobu wilasciwego PODGIK) oraz dokonanie skutecznego zgloszenia zakonczenia prac budowlanych
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie jesli bedzie
ono wymagane;

- wszelkie inne dzialania wymagane prawem budowlanym i przepisami szczegdlnymi, a konieczne dla
realizacji Inwestycji.

Ulice nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dla uktadu docelowego jak nizej:

- jezdnia w technologii bitumicznej SMA 16 JENA

- obustronne pobocza gruntowe wzmocnione o szerokosci min. 0,75 m,

- zjazdy dostosowane do petlnionych w funkcji w ilosci i lokalizacjach wskazanych w

zataczniku graficznym do PFU,
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- wody opadowe z nawierzchni i terenu pasa drogowego odprowadzane powierzchniowo do
projektowanych rowow chlonnych

Dhugosci ulic objetych inwestycjg:

-Zadanie 1. Niesiotowice — 513 m

-Zadanie 2. Nowa Wie$ — 380 m

-Zadanie 3. Stezyca ul. Polna — 834 m

-Zadanie 4. Stezyca ul. Lesne Wzgdrze —212 m

-Zadanie 5. Stezyca ul. Widokowa -302 m

-Zadanie 6. Stezyca ul. Krolewski Las — 689 m

-Zadanie 7. Stezyca ul. Szczesliwa — 339 m

-Zadanie 8. Szczukowo — 803 m

-Zadanie 9. Stezyca ul. Swietego Michata Archaniota — 424 m

Parametry techniczne drog:

Projektowany przekroj jednojezdniowy

klasa drogi - D

predkosé projektowa Vp - 30 km/h

pobocza — obustronne gruntowych wzmocnione szerokosci min. 0,75 m.
kategoria ruchu — KR2

odwodnienie jezdni - rowy chtonne

Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materiaty do wnioskow o wydanie warunkdéw technicznych usuniecia kolizji
(przebudowy) z istniejaca infrastruktura techniczng uzbrojenia terenu oraz przylaczenia do sieci
istniejacej infrastruktury technicznej innych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z droga w
zakresie niezbednym do realizacji i wlasciwego funkcjonowania i eksploatacji ulic. Na podstawie ww.
wnioskéw nalezy uzyska¢ od wilascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki techniczne na
zaprojektowanie usuniecia kolizji i/lub wykonanie ww. infrastruktury.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca dokona usunigcia kolizji oraz ewentualnej przebudowy
sieci infrastruktury technicznej, w zakresie w jakim bedzie to wynikatlo z warunkow technicznych
wydanych przez gestoréw sieci. Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy kazdorazowo przekazywaé
wraz z opinig projektanta w tej sprawie Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej

akceptacji nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa niezbedna do uzyskania zezwolen na realizacje i do
realizacji robot i uzgodni¢ ja z gestorami sieci w zakresie projektowanych usunieé¢ kolizji, przebudow
itp. W przypadku nalozenia przez wlascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowiazania z Inwestorem, nalezy uregulowa¢ wszelkie
formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw do podpisania
Zamawiajacemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
obowigzujacego prawa, rozwigzan projektowych oraz decyzji administracyjnych wydanych w sprawie
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przebudowy ulicy. Nalezy uzyska¢ opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdlnymi i zezwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich
procedurach zwiazanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczegdtowe dla
wszystkich materialtdéw i robdt nalezy opracowaé w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz przekaza¢ do weryfikacji Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w
sposob:

v umozliwiajacy latwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu 0sob niepowotanych;

v dostosowany do miejscowych warunkow atmosferycznych;

v zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy a takze
mozliwos¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych sa przewidziane.

Infrastrukture techniczng liniowa niezwigzang z drogg nalezy, o ile to mozliwe, lokalizowaé poza pasem
drogowym a w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ za zgoda Zarzadcy jej
lokalizacje w pasie drogowym.

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spelniaja warunki techniczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Projekt stalej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania stalej organizacji ruchu powinny zapewnié wysoki poziom bezpieczenstwa
oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materialy
powinny zapewni¢ trwalo$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich, jak
widocznosé, odblaskowos¢) w calym okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na podstawie koncepcji organizacji przewidzianej w PFU
oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Przed zlozeniem wniosku o
zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej
organizacji ruchu.

Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robaét

Podstawowym zalozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Wykonawca
zobowigzany jest zapewniC staly dostep do wszystkich posesji lezacych przy przebudowywanej ulicy.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu,
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt. Projekt nalezy
przygotowac¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow — zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Projekt nalezy na biezaco aktualizowaé, a
wprowadzone oznakowanie tymczasowe na biezacg utrzymywac.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza oraz ewentualne drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, z poszanowaniem
uzasadnionych interes6w 0sob trzecich. Za szkody powstale na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przyleglym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych i wywozi¢ je do oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw. Powstajace w
trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy segregowaé i oddziela¢é od odpadéw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace
sie¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdw, tj. poza okresem
od marca do sierpnia wlacznie. Jesli nie bedzie takiej mozliwosci nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
stwierdzajace mozliwos¢ wycinki.

Materiaty z rozbidrek istniejacych nawierzchni, podbudéw i infrastruktury technicznej nie nadajace sie
do ponownego uzycia nalezy poddaé utylizacji, za$§ zamawiajacemu przedlozy¢ kopie dokumentu
potwierdzajacego dokonanie utylizacji.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikngé odwodnienia/zalania pobliskich
terenow. W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z hatasem prace budowlane sugeruje si¢
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
wytycznych i uwarunkowan:

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
- Przygotowanie 1 realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z

wymaganiami wynikajacymi z Ustawy Prawo Budowlane.
- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowacé i
wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie.
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- Nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét.

- Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep do terendow przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;

- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowg lub
likwidacj¢ infrastruktury techniczne;.

Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia i sieci gazowe, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, system
odprowadzenia wod deszczowych i $ciekdw sanitarnych) powinny spelnia¢ obowigzujace przepisy i
normy.

Za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokonac uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury technicznej nie
zwigzane] z przebudowywanymi ulicami, a przebiegajacej w obszarze realizowanych odcinkow
przebudowy ulicy, jezeli zwrdca sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu budowy, w
ramach ceny umownej nalezy uwzglednié¢ koszty zwigzane z :

v/ czasowym zajeciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie robdot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej;

v/ uzyskaniem i realizacja obowiazkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wyltaczen u odpowiednich
gestorow sieci;

v zawarciem umowy/OW na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

v zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu Budowy;

v/ dokonaniem wycinki drzew i usunigciem karpin po dokonanych wycinkach;

v dokonaniem z udzialem przedstawicieli Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot po ktorych bedzie si¢ odbywat ruch
budowlany;

v usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyleglych do Placu Budowy. Nalezy unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0sdb trzecich, wlasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mieé¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy (baz, warsztatbw, magazynow, skltadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;

- zachowanie $rodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekow substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

- przy wyjazdach z budowy na drogg publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia kot
pojazdow.

Nalezy przygotowa¢ odpowiednia do zakresu i rozmieszczenia robot ilo$¢ obiektdw i urzadzen
zaplecza budowy.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpadow budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku

mozliwosci czasowego podlaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w
przenosne sanitariaty, regularnie oproézniane lub odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikow  bezodplywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie
pojemnikéw na odpady stale;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenos$nych toalet oraz kontenerdw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem pltynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekow wodnych (zalecane jest wykorzystanie
istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami i materiatami z rozbiorki nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, a w szczegdlnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadow w  wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny
odbioér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robdt
budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie utylizacja.

2.4. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa drogi objete opracowaniem maja spetniaé potrzeby komunikacyjne lokalnej spotecznosci,
zapewniajac dojazd do drog wyzszej klasy oraz obsluge komunikacyjna Waznych dla gminy terenow w
zakresie ushug uzytecznosci publicznej przy zachowaniu warunkow ustalonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych, a takze przy zastosowaniu elementéw uspokojenia ruchu drogowego.

2.5. Szczegotowe wlasciwoscei funkcjonalno-uzytkowe

Architektura
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Drogi o okre$lonych wczesniej dlugosciach nalezy wykonaé¢ o szerokosci 3,5- 4,5m we wskazanych
odcinkach, natomiast w niektorych przewidziano zachowanie istniejacej szerokosci jezdni w zakresie 3,5-
4,5m. Nalezy wykona¢ obustronne pobocza wzmocnione o szeroko$ci min. 0,75 m. W zakres zadania
wchodzi réowniez budowa nowych rowow chlonnych.

Konstrukcja
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi w zakresie:
— zaprojektowania i budowy warstw podbudowy jezdni:

o mieszanka SMA 16 JENA 50/70 KR2 ogr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 Csgsg ogr. 15cm
¢ podbudowy stabilizowanej cementem C3/4 ogr.10 cm

w przypadku ewentualnych poszerzen istniejacych nawierzchni drog
—ilosci zaktadane przez Inwestora podano dla kazdego zadania w przedmiarach robét

e grunt rodzimy
— zaprojektowania i budowy poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 ogr. 10 cm

Instalacje

System odwodnienia drogi:

Zaprojektowano indywidualne rozwiazanie urzadzen odwadniajacych ze wzgledu na specyficzne warunki
otoczenia. Projektuje si¢ urzadzenia odwadniajace w postaci rowow chlonnych. Nalezy wykorzystac
ewentualne cieki wodne lub zaprojektowaé chtonne rowy bezodplywowe. Nalezy zatozyé uzyskanie
odpowiednich zgdéd wodnoprawnych. Istniejace przepusty nalezy przebudowaé jesli ich stan jest
niewystarczajacy do prawidlowego funkcjonowania.

Oswietlenie drogi:

Nie przewiduje si¢ rozbudowy istniejgcego oswietlenia drogi.

Sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez administratorow
sieci.

Organizacja ruchu drogowego:

Opracowane odcinki nalezy oznakowaé poprzez grubowarstwowe oznakowanie poziome krawgdziowe na
wszystkich odcinkach wraz z poziomym oznakowaniem pierwszenstwa na skrzyzowaniach.

Oznakowanie pionowe polega na ustawieniu znakdéw pierwszenstwa na skrzyzowaniach oraz oznakowaniu
progow zwalniajacych / przejs¢ wyniesionych.

Wykonczenie

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez Zamawiajacego. Przestrzen poza poboczami gruntowymi nalezy humusowad
wraz z obsianiem mieszankg traw. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren wzdtuz drogi w
maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot budowlanych.
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3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
3.1. Dokumenty Wykonawcy

Sklad Dokumentéw Wykonawcy
W ramach ceny umownej nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie moga okazaé sie niezbedne
dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sklad przedmiotu zamdwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Materialy projektowe do uzyskania warunkdéw technicznych, opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczeg6lnymi;

2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi w tym pozwolenia wodnoprawne;
3. Dokumentacje projektows instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

4. Projekt stalej organizacji ruchu (oznakowanie poziome krawedziowe, skrzyzowania oraz wyniesione
przejscia / progi zwalniajace);

5. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowe (ZRiD) dla wszystkich przebudowywanych drég wraz
z przebudowa i budowsa infrastruktury technicznej;

7. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

8. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

10. Aktualng mape do celow projektowych;

11. Przedmiary robot;

12. Kosztorys szczegdtowy robot budowlanych przewidzianych do realizacji uwzgledniajacy warunki
stawiane przez Zamawiajacego Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz zakres

robot wynikajacy z opracowanej dokumentacji wykonawczej;

13. Dokumentacje powykonawcza;

14. Mapg powykonawczg;

15. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

16. Projekty podzialowe nieruchomosci przewidywane pod poszerzenie pasa drogowego

17. Wniosek o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej / zgloszenie z wszystkimi zatacznikami

Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowa drogi wraz z
opisem przyjetych rozwigzan. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia co do koniecznos$ci uwzglednienia w dokumentacji projektowe;.

Przed zlozeniem wniosku realizacj¢ inwestycji drogowej lub zgloszeniu robdt niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy wymaga roéwniez przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.
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W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi

réwniez:

- wspodlpraca z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczegolnosci
uczestnictwo w konsultacjach spolecznych, udzielanie wyjasnien na zadanie organu, przedkladanie
wnioskdéw i dokumentéw bezzwlocznie w stosunku do obowiazujgcych termindw,

- zapewnienie wykonania:

* harmonogramu realizacji inwestycji,

* projektu organizacji ruchu dla rob6t wykonywanych przy drogach publicznych,

« informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

 opracowanie dokumentacji powykonawczej (tacznie z protokotami, swiadectwami

* dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji).

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci przepisy prawa oraz wytyczne,
instrukcje 1 standardy wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym. Kazdy  komplet
dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie
plikoéw pdf. Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy, a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia, nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb przeprowadzenia przegladow i uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w

zwiazku z przegladami i akceptacja tych dokumentéw. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie
prac projektowych terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolenn i zatwierdzen wydawanych przez
organy uzgadniajace dokumenty i wlasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, zawierajace koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w
ramach ceny umowne;j.

3.2. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy teren niezbedny do wykonania
obiektu.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dzialalnosci w
zakresie:

- organizacji robot ,

- zabezpieczenia 0sob trzecich ,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw BHP,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z prowadzeniem robdt budowlanych

- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenia ciagdw komunikacyjnych przyleglych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych robot

KMP Drogownictwo Sp. z 0.0. tel. 506-534-140
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Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spetnia¢  wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, Zze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostana sporzadzone dla kazdego
rodzaju robot budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera
beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru Robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspotpracy z
wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktow.

Kontroli beda podlegaty w szczegdInosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

prawidlowos¢ potaczen funkcjonalnych,

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot).

- odbidr koncowy

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstalych w trakcie robdt Wykonawca
dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciagéw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Zamawiajacy wymaga aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wylacznie wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie .
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi
normami.
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