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Dotyczy: ,,Przebudowa ul. Przvsiółkowei w Mirosławicach wraz z przebudowa sieci elektroenergewcznei
oraz budowa kanałów teletechnicznvch"

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 1]. września 20L9 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U z 202ż r. poz. t7I0 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą", Zamawiający czyli Gmina
Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów
Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

PYTAN|E 1. Dotyczy § 1 ust. 7 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie maszyny
niezbędne do wykonania przedm|otu umowy powinny zostać dostarczone Zamawiającemu?

Zapis umowny dotyczy maszyn i sprzętu, jakimi Wykonawca winien jest dysponować do wykonania
przedmiotu postępowania, w celu realizacji robót budowlanych.

PYTANIE 2. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez dokumentację techniczną, o której mowa w ust. 9,
należy rozumieć całość dokumentacji projektowej - zał. nr 8 do umowy?

Tak.

PYTANIE 3. DoĘczy § 2 ust. 3 (zdanie ostatnie) projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie na końcu
zdania ostatniego w niniejszym ustępie zastrzeżenia o treści: ,,z zastrzeżeniem pozostałych postanowień
niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca zwraca uwagę, że
możliwość zmiany wynagrodzenia została przewidziana w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa - art.455 PZP czy też w umowie(przyktadowo ust. 7-10 niniejszego paragrafu).

Wskazany zapis dotyczy zakresu podstawowego i nie jest sprzeczny z innymi zapisami umowy. Zamawiający
potwierdza, że przypadki zmiany wynagrodzenia wskazane we wzorze umowy są dopuszczalne, po

spełnieniu warunków wskazanych we wzorze umowy.

PYTAN|E 4. Dotyczy § 2 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie zwrotu o treŚci ,,oraz nie
zgłasza uwag i zastrzeżeń, co do zakresu i warunków realizacji przedmiotu umowy". Wykonawca zwraca
uwagę, że to rolą Zamawiającego jest przygotowanle opisu przedmiotu zamówienia w sposób
profesionalny, w tym jednoznaczny i wyczerpujący (art. 99 ust. 1 PZP). Rolą wykonawcy nie jest ocena
przygotowanej dokumentacji projektowej, ale realizacja zamówienia na podstawie przygotowanego
przez Zamawiaiącego o p isu p rzed m i otu za mówi e n i a.

Wskazany zapis umowny nie ulega zmianie. Przypadki ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej

opisane zostały w § 16 ust. 1 pkt ]_]. i Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu umownego i nie

wskazuje, że rolą Wykonawcy jest ocena dokumentacji projektowej. Rolą oferenta jest sporządzenie oferty
na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej w sposób rzetelny.
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PYTANIE 5. Dotyczy § 2 ust. 11 projektu umovvy. Wykonawca - podobnie jak w przypadku uwagi do § 2
ust. 3 - zwraca uwagę, że możliwość zmiany wynagrodzenia jest dopuszczalna zgodnie z art. 455 czy też
na podstawie § 16 (np. wprzypadku konieczności reaIizacji robót dodatkowych).

Przedmiotowy zapis dotyczy zakresu podstawowego robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza zmianę
wynagrodzenia zgodnie z art.455 ustawy PZP oraz §16.

PYTANIE 6. Dotyczy § 4 ust. 3 i ust. 8 projektu umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w
przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
oŚwiadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wypłaĘ wynagrodzenia
Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spetnienia swoich zobowiązań w tym zakresie. Wykonawca
zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagrodzenia
od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co
potwierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dniaO5.t1-.2ilt5 r., sygn. Akt t ACa 5tUL5, wyrok SA w
Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt l ACa876lt4|.

W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w pytaniu Zamawiający oceni przedłożone dowody wskazujące
na możliwość zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W przypadku jednoznacznych dokumentów,
wskazujących na brak winy Wykonawcy oraz na udokumentowany brak przyszłych zobowiązań
Zamawiającego wobec podwykonawcy, Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy.

PYTANIE 7. Dotyczy § 5 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że treść przekazanej
dokumentacji proiektowej będzie zgodna z treścią dokumentacji załączonej do niniejszego projektu
umowy (zał. nr 8).

Zamawiający potwierdza, że treść dokumentacji w wersji elektronicznej jest taka sama jak wersji
papierowej. Zamawiający nie posiada wiedzy, aby w wersji elektronicznej był zapisy odmienne niż w
papierowej.

PYTANIE 8. DoĘczy § 5 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wskazanie w jakim terminie
Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy.

Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy teren budowy, gdy Wykonawca spełni zapisy umowne
wskazane w § 6 ust 1 pkt 2 oraz kiedy przedloży zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu
zastępczego - zgłosi, że opracował wskazane dokumenty i jest gotowy do przejęcia terenu budowy.
Niezwłocznie po przejęciu terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić uzgodnione
oznakowanie.

PYTANIE 9. Dotyczy § 6 ust. 20 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie postanowień zawarĘch
w zdaniu przedostatnim i ostatnim niniejszego ustępu. Wykonawca nie będzie stroną umowy o
dofinansowanie i nie zna jej założeń, to Zamawiający powinien zapewnić zgodność opisu przedmiotu
zamówienia z założeniami umów, których jest stroną, El w szczególności umowy o dofinansowanie
niniejszego zamówienia.

Niniejsze zdania dotyczą sytuacji, w której Wykonawca zgodnie z zapisami umowy był zobowiązany do

zrealizowania czynności wynikających z zapisów umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym oraz z

dokumentacji projektowej i przepisów odrębnych. Niniejszy zapis nie dotyczy przypadku, w którym
czynności kontrolne instytucji zewnętrznej wykażą brak zgodności z dofinansowaniem lub przepisami

odrębnymi o której Wykonawca nie mógł mieć wiedzy i które nie wynikały z umowy pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą.
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PYTAN|E 10. Dotyczy § 6 ust. 21 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę stwierdzenia,,co najmniej
raz w roku" na zwrot ,,raz w roku". Jeżeli Zamawiający przewiduje więcej przegIądów w ciągu roku niż
przeglądy jednokrotne, wykonawca wnosi o wyraźne określenie ich ilości. Niniejsze może mieć wptyw na
wycenę zamówienia.

Zamawiający informuje, że przegląd gwarancyjny w okresie gwarancji odbywać się będzie raz w roku. W
przypadku gdy usterki będą występować częściej stosowane będą zapisy wskazane w § 18.

PYTANIE 11. Dotyczy § 7 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego
ustępu zastrzeŻenia o treŚci: ,,z zastrzeżeniem, że skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zostać
poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w
pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wskazuje, że powinien
zostaĆ uprzedzony przezZamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość
usunięcia ewentualnych naruszeń.

Zamawiający potwierdza, że wskaże termin na wniesienie poprawek, w formie pisemnej i wcześniejszym
powiadomieniu o możliwości skorzysta nia z ni niejszego pa ragrafu umowy.

PYTAN|E 12. DoĘczy § 7 ust. 10 pkt 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w
momencie przedłożenia do akceptacji harmonogramu zostanie powołany nadzór inwestorski.

W przypadku braku powołania nadzoru inwestorskiego w momencie opracowania harmonogramu
obowiązki nadzoru inwestorskiego przejmie uprawniony pracownik Zamawiającego.

PYTANIE 13. DoĘczy § 7 ust. 10 pkt 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego
postanowienia. W długoterminovvym harmonogramie nie sposób przewidzieć niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Niniejszy zapis dotyczy sytuacji, w której Wykonawca jest w stanie stwierdzić, że prace nie będą
prowadzone w określonych warunkach pogodowych i temperaturowych (np. nie zaleca się wykonywania
robót związanych z układaniem masy mineralno asfaltowej w temperaturach ujemnych). Wykonawca
układając harmonogram robót, winien jest uwzględnić ryzyka wynikające z okresu prowadzenia robót.
Układając harmonogram, należy tak przewidzieć prace, aby były one w sposób możliwie największy,
niezależne od warunków pogodowych, Zamawiający zawarł informację, dotyczącą możliwości przesunięć
terminowych robót budowlanych w przypadku występowania odmiennych niż typowo warunków
pogodowych.

PYTANIE 14. DoĘczV § 8 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że koszĘ prób i

testów, innych niż wynikających z dokumentacji lub prawa powszechnie obowiązującego zostaną pokryte
przezZamawiającego.

Zamawiający nie będzie wymagał prób i testów innych niż wynikające z dokumentacji projektowej lub

prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku takich prób i jeśli będą one wynikały z potrzeb

Zamawiającego - koszt poniesie Zamawiający. Standardowe próby i testy wynikające z dokumentacji,

przepisów i norm będą stanowić koszt Wykonawcy,

pyTANlE 15. Dotyczy § 9 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w

ninieiszym ustępie o treści: ,,Roboty zostaną uznane za zakończone, jeżeli zastrzeżenia, o których mowa

w zdaniu poprzednim, będą doĘczyć iedynie wad nieistotnych, w takim wypadku Wykonawca będzie

zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego i odpowiednim terminie.".
przedmiot umowy powinien podlegać odbiorowi w przypadku pojawienia się jedynie nieistotnych wad.
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W przypadku wystąpienia wad nieistotnych Zamawiający potwierdza, że przystąpi do odbioru i zgodnie z

ust. 12 Wykonawca będzie miał 7 dni na wykonanie prac mających na ce|u usunięcie wad, a w przypadku

uzasadnionym, strony ustalą inny technologicznie możliwy termin usunięcia wady.

PYTANIE 16. DoĘczy § 9 ust. 9 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wskazanie w jakim terminie
zostanie zakończony proces odbioru, co ma wpływ na termin zapłaty, a więc również na sporządzenie
oferĘ (art. 99 ust. 1 PZP).

Proces odbiorowy polega na spotkaniu komisji odbiorowej na terenie budowy oraz spisaniu stosownego
protokołu i wskazaniu ewentualnych prac poprawkowych w celu usunięcia wad. Niniejszego spotkanie
odbiorowe odbędzie się w terminie do 14 dni od daty skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót
zgodnie z ust.9.

PYTANIE 17. Dotyczy § 9 ust. 13 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę treści ninieiszego
postanowienia na następującą! ,W przeciągu L4 dni od zakończenia każdego pełnego roku
kalendarzowego biegu okresu gwarancji Zamawiający zaprosi Wykonawcę do przeglądu gwarancyjnego

obiektu. W przeglądzie udział wezmą odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiającego i

Wykonawcy.Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokót wskazujący ujawnione wady i/lub usterki
obiektu. Wady i/lub usterki zostaną usunięte na zasadach określonych w § 18 ust. 6 i nast. niniejszej
umowy." Wykonawca zwraca uwagę, że to rolą Zamawiającego jest przedłużenie.

Zamawiający nie zezwala na zmianę zapisów wzoru umowy.

PYTAN|E 18. Dotyczy § 9 ust. 14 projekt umowy. Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego
postanowienia na następującą: ,,W ostatnim roku obowiązywania gwarancji i rękojmi na dwa miesiące
przed upĘwem tego okresu Zamawiający zaprosi Wykonawcę do przeglądu gwarancyjnego obiektu.".
Uzasadnienie jak wyżej.

Zamawiający nie zezwala na zmianę zapisów wzoru umowy.

PYTANIE 19. DoĘczy § 10 ust. 1 pkt 4 - 9 projektu umowy. Wykonawca wnosi o obniżenie
przedmiotowych kar wymienlonych w pkt 4 do 9 nlniejszego ustępu do wysokości 0,0L% wynagrodzenia

umownego brutto. Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotowe kary są rażąco wygórowane. Wysokość
kar, które doĘczą w szczególności okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
ubocznych w stosunku do głównego przedmiotu umowy, są określone w wysokości jak dla zwłoki w
wykonaniu przedmiotu umowy (pkt 1 powyżej).

Zamawiający nie zezwala na zmianę niniejszych zapisów oraz wielkości kar umownych.

PYTANIE 20. Dotyczy § 10 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego
postanowienia na następującą: ,,Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniającego

niezależnie od naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.". Wykonawca
zwraca uwagę, że niniejsze postanowienie narusza zasadę równowagi stron. Wykonawca również
powinien być uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, wykraczającego poza

wartość naIiczonej kary umownej, o której mowa w ust.7 poniżej.

Zamawiający zmieni niniejszy zapis w umowie na wskazany pruez oferenta w celu zachowania równowagi

stron.
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PYTANIE 21. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 15 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego
postanowienia. Sposób rozIiczania umowy lub dokonywania platności ma wpływ na sporządzenie oferty
(art. 99 ust. 1 PlP|, a więc nie może być zmieniany w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą
umowy o dofinansowanie, której stroną nie jest wykonawca zamówienia.

Zgodnie z § 16 ust. 3 warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest forma aneksu do
umowy i konieczna jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
Zamawiający nie może bez wyrażenia zgody Wykonawcy wprowadzić niniejszej zmiany, w szczególności
takiej, która obciążała by Wykonawcę kosztowo. Zamawiający nadmienia, że taka zmiana musiałaby
wynikaĆ ze zmiany umowy o dofinansowanie, być uzasadniona i zgodna z ustawą PZP.

PYTANIE 22. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 17 lit. g) projektu umowy. Wykonawca wnosio
usunięcie zwrotu: ,,- pod warunkiem akceptacjitakiej zmianv przez ins§ltucię współfinansującą zadanie i
pod warunkiem, że zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania". Uzasadnienie
jak wyżej. Ponadto wykonawca zwraca uwagę, że jeżeli z powodu przyczyn niezależnych od stron
konieczna będzie zmiana terminu umowy to żadne postanowienia umowy o dofinansowanie nie mogą
wpłynąć na taką zmianę.

Zamawiający informuje, że z powyższego zapisu usunie część zdania zgodnie z uwagą oferenta. § 16 ust. ].

pkt 17 lit. g) będzie miał brzmienie,,g) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które
to przyczyny każda ze stron musi udokumentować"

PYTAN|E 23. DoĘczy § 17 ust.2 projektu umowy. Wykonawca wnosio dodanie na końcu
niniejszego ustępu zastrzeżenia o treści: ,,z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnień do odstąpienia od
umowy, o których mowa w pkt 1-4 niniejszego ustępu, winno zostać poprzedzone bezskutecznym
upływem odpowiedniego termlnu, wyznaczonego przez Łamawiającego, w pisemnym wezwaniu do
usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wskazuie, że powinien zostać uprzedzony przez

Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych
naruszeń.

Zamawiający informuje, że powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie w którym powinien usunąć

ewentualne naruszenia umowne i wskaże po jakim czasie, w przypadku bezskutecznego upływu

od powied niego term in u skorzysta z od powied nich u prawnie ń.

PYTANIE 24, Dotyczll § 18 ust. 7 i 8 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z

postanowieniami ust. 7 powyżei, okres usunięcia wad jest znacząco skrócony w stosunku do terminu
określonego w niniejszym ustępie. Wykonawca wnosi, aby termin liczony był od momentu uzyskania

zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 7 powyżej.

Zamawiający informuje, że nie zmieni niniejszego zapisu umownego.

PYTANIE 25. Dotyczy § 18 ust. 12 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego
postanowienia na następującą: ,,W razie nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zostać poprzedzone

bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym

wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń. W takim przypadku koszty usuwania wad będą
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pokrywane w pierwszej kolejności z kwoĘ będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.".
Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z

przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

Zamawiający informuje, że zmieni niniejszy zapis umowny na zaproponowany przez oferenta i poinformuje

Wykonawcę w formie pisemnej o terminie usunięcia wady lub usterki.
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