Wzér umowy
UMOWAnr..............

zawartawdniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a

- zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy —
Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm. —
zwanej w dalszej czesci umowy ,PZP”) na wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa stacji
uzdatniania wody w Jabtowie”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w ust. 2.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje rozbudowe i modernizacje stacji uzdatniania wody w
Jabtowie oraz budowe nowej studni gtebinowej SW4. Lokalizacja inwestycji dz. nr 65/36, 67/3
obreb Jabtowo, gmina Starogard Gdanski, co stanowi jednoczes$nie cel niniejszej umowy.
Szczegotowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w dokumentacji projektowej/technicznej,
przedmiarze robot budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t i
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktore stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, a w
szczegoblnosci:

1) Remont istniejgcych studni nr SW2A i nr SW3 ujecia wod podziemnych obejmujgcy;
wymiane agregatéw pompowych w obydwu studniach (z wymiang rur
wznos$nych/ttocznych), wymiane przewoddéw elektrycznych zasilajgcych oraz sterujgcych
agregatami pompowymi w studniach oraz miedzy budynkiem SUW, a studniami,

2) Wymiane rurociggow ttocznych wody surowej miedzy gtowicami studni, a obiektem SUW,

3) Wykonanie remontu budynku stacji uzdatniania wody z przebudowg wnetrza budynku
obejmujgcego m.in.; wymiane drzwi zewnetrznych, wymiane posadzek oraz glazurowanie
czesci Scian, wykonanie schodow terenowych, wykonanie termomodernizacji budynku,
wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia w budynku,

4) Catkowitg wymiane wszystkich rurociggdw, armatury, urzgdzen technologicznych oraz
przebudowe i rozbudowe urzadzen technologicznych uzdatniania wody SUW w budynku,

5) Budowe dwdch zbiornikéw terenowych wody uzdatnionej pojemnosci 150 m?® kazdy i
pojemnosci tgcznej 300m? ze stali nierdzewnej wraz z rurociggami technologicznymi,
niezbedng armatura,

6) Rozbudowe zbiornikow wod poptucznych,

7) Przebudowe ciggow komunikacyjnych drég manewrowych i chodnikéw,



8) Budowe rurociggdw wewnetrznych i zewnetrznych wodno-kanalizacyjnych na terenie
SUwW,

9) Wykonanie instalacji pneumatycznej sterujgcej armatura,

10) Roboty elektryczne, zwigzane z wymiang i rozbudowg zasilenia i AKP zwigzanej ze
sterowaniem urzadzen oraz oswietleniem na stacji uzdatniania wody, zasilania studni
oraz wymiane gtéwnej rozdzielni zasilania energetycznego obiektu,

11) Wykonanie odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych i zieleni niskiej po robotach,

12) Wykonanie wymiany ogrodzenia.

13) Wykonanie studni gtebinowej nr 4 rezerwowego ujecia wody podziemnej na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji robét geologicznych.

14) Wykonanie obudowy naziemnej termoizolowanej na fundamencie ptytowym.

15) Podigczenia rurociggu ttocznego wody podziemnej (surowej) od studni nr 4 do
planowanego rurociggu ttocznego wraz uzbrojeniem w zasuwy odcinajgce

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego w okresie do 5 miesiecy po zakonczeniu
robét budowlanych do czasu uzyskania dwéch pozytywnych wynikéw jakosci wody
uzdatnionej,

2) Koszty ciecia obiektow stalowych z demontazu na mniejsze frakcje do wielkosci, ktére
sg akceptowalne w punktach skupu surowcéw wtoérnych i transport ztomu z demontazu
do punktu skupu. Dochéd ze sprzedazy dostarczonego do skupu ziomu, stanowic
bedzie dochdéd zamawiajgcego tj. Gminy Starogard Gdanski,

3) Dokonania w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien zwigzanych =z
wykonywaniem robdt z wilasciwymi instytucjami wymienionymi w Decyzji Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego nr DROS-G.7430.1.15.2022 z 22.04.2022 r.

4) Zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zamowieniem,

5) Koszty utrzymania zaplecza budowy w zakresie prowadzenia robdt, wykonania
tymczasowych przytgczy lub licznikow dla medidow niezbednych do realizacji prac
budowlanych, opfat za pobér wody i energii na czas prowadzenia robot,

6) Montaz z rozbiodrkg i utylizacjg polowej stacji uzdatniania wody na czas rozbudowy staciji

z istniejgcych elementow stacji zapewniajgca ciggtg dostawe ALTERNATYWNIE -
montaz tymczasowej kontenerowej stacji uzdatniania wody o wydajnosci min.
Q=50 m%nh i wysokosci podnoszenia ci$nienia od minimum P=0,4 MPa do p=0,5MPa
oraz jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnej z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi,

7) Dopuszcza sie przerwy w dostawie wody do sieci tylko w godzinach nocnych tj. miedzy
godz. 23:00, a 500 w celu dokonania stosownych przetgczen. Wykonawca
zobowigzany jest uzgadnia¢ z Gminnym Zaktadem Ustug Komunalnych w Jabtowie
kazdorazowe planowane przerwy w dostawie wody,

8) Organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

9) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, rozruchu urzadzen, badan
i odbioréw ze sporzgdzeniem stosownej dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét
objetych przedmiotem zamodwienia, wykonanie operatu kolaudacyjnego w 2 egz.
papierowych i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD zawierajgcego zestaw
badan, atestow certyfikatow i deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatéw do
wykonania robét, protokotow odbioru robot zanikowych oraz protokotow i wynikéw z



badan jakosci wody, w zakresie niezbednym do dopuszczenia obiektu do uzytku po
zakonczeniu robot w tym zgtoszenie urzadzen do odbioru przez UDT,

10) Koszty obstugi geodezyjnej, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni
granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie robo6t budowlanych,

11) Zapewnienia wiasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.,

12) Utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw,
odpadow i $mieci, uwaga: nalezy zapewnic¢ ciggty dojazd do zabudowanych posesiji,

13) Zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

14) Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

15) Kompleksowg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét w tym
odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych
robot,

16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

17) Uzyskanie wszystkich zgdd (w tym na czasowe zajecie nieruchomosci sgsiednich jesli
wystgpi taka koniecznosc¢ zwigzana z prowadzeniem niezbednych robét budowlanych,

18) Po zakonczeniu rob6t demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzagdkowanie terenu,

19) Zakup i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm (zgodnie z
zatgczonym wzorem),

20) Koszty uzyskania przez wykonawce, akceptacji i kwalifikacji przez projektanta nieistotnych
zmian w projekcie jezeli takie wystapia,

21) W dniu odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gtéwne, serwisowe
kody bazowe, zrodtowe pozwalajgce na dostep do algorytmu i zmiany w funkcjonowaniu
programu SUW. Kody bazowe, zrédtowe w systemie otwartym.

4. Zamawiajgcy dopuszcza  wprowadzenie zamiany materiatdbw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajgcego np.:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzadzenh
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

5) wiw zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

5. W przypadku, gdy dla wykonania rob6t budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy bedzie konieczne wykonanie innych robodt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

6. Dokumenty skfadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.



W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:
1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zamowienia (SIWZ),
3) Dokumentacja projektowa (w tym STWIORB),
4) Przedmiar robot,
5) Oferta Wykonawcy,
6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (wraz z pytaniami
Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Obowiazki Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w ciggu
7 dni po podpisaniu umowy.

2) Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada:

a) prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

b) prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedgcej przedmiotem zamdwienia

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy.

. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

a) Specyfikacjg Warunkéow Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarami
robot. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy,

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt, petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistnieja,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa
pracy. Optaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca,

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji
zadania,

5) W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych,

6) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, w terminie do 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
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8)

9)

b) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu na minimum 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robdét lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robét, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

c) Informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem uzytkownikéw obiektu
0 szczegoblnych utrudnieniach w funkcjonowaniu obiektu, oraz uzgadniania godzin lub
dni pracy przy wykonywaniu robot szczegdlnie ucigzliwych,

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace pracownikow fizycznych, ktorych praca jest niezbedna do prawidtowego
wykonania zamowienia w czesci dotyczgcej wykonania robot budowlanych.

Wyzej wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt. 7, w

terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem czynno$ci jakie bedg oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢c dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z
wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie uméw o prace,

W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktdregokolwiek
z pracownikow realizujgcych zaméwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego o$wiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania
Zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegoélnosci:
— wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegOtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw

w tym zakresie.

c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

11)Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i witasciwe

certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

12) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe

dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatdw, zgodne z wiadciwymi przepisami i
normami,

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca

zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt,
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14)Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,

15) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniale w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robét:

a) Termin rozpoczecia robét: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy;,

b) Termin zakonczenia robot budowlano — montazowych: do 7 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy,

c) Termin zakonczenia rozruchu urzgdzen; uzyskania petnej zdolnosci produkcyjnej i
skutecznos$ci uzdatniania wody przez SUW do parametrow okreslonych przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294); do 5 miesiecy od
zakonczenia robot budowlano — montazowych.

Roboty zostang wykonane i rozliczone w 4 etapach zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym (zwany dalej harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy. W tym czwarty
etap stanowi¢ bedzie jedynie rozruch technologiczny.

Warto$¢ ostatniego etapu nie moze by¢ mniejsza niz 10% wartosci umownej.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub
odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7
dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego o0 akceptacji
proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody
na jego zmiane.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje
w sposéb okreslony w ust 4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt b) i pkt c).

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zlozeniem przez
Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z
kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robét zgodnie z
umowg podczas odbioru koricowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w



10.

11.

§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:
brutto ......c.cooeiiiiiiin zt (stownie ... ), w tym
podatek VAT w  wysokosci ... %, netto  ................ zt (stownie
................................................ )-
Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okres$lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w
zakresie oszacowania skutkow trwajgcej epidemii, trwajgcego konfliktu zbrojnego na terenie
Ukrainy, wzrostu cen materiatdw, paliw i energii oraz rosngcej inflacji jak réwniez zysk
Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmuja, ze
Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym z dokumentacji technicznej
bez dodatkowego wynagrodzenia.
W  przypadku wystgpienia rob6ot zamiennych Ilub robot dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek, w terminie okreslonym w §2 ust.2 pkt 6
lit a) umowy, zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na pismie. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych dokumentacjg projektowg (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
W przypadku koniecznoéci zaniechania lub niewykonania czeéci zakresu przedmiotu umowy
strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
wartos¢ prac niewykonanych.
Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz fakturg
koncowa, za etapy robo6t ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z czesciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych
robét, z uwzglednieniem zapisow dotyczgcych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.
Naleznos$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 465 ust.1 PZP biorgcych udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkifadang fakturg o$wiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.
Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czes¢ robot.
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11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegodlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty robét przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty
wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglgdow, serwiséw, napraw
dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan,
odbioréw i formalnosci urzedowych.

§6
Podwykonawstwo

1. W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10
dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych, i jej zmian.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego
z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w
terminie okreslonym w ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzegaC spetnienie przez Podwykonawce
wymagahn Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych
termindw realizacji, warunkow gwarancji i rekojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i terminow
ptatnosci.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgltasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okre$lonym w § 3 terminie;



10.

11.
12.

13.

14.

15.

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane =z realizacjg niniejszego zamodwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegodlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umow od
akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt
brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
Zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu sie
Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle Wykonawcy informacje o
zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania
informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia,

Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptate wynagrodzenia Wykonawcy, do

czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawienia Zamawiajgcemu

oswiadczen Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.12.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na

kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie kroétszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wczes$niejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez

Wykonawce naleznych kwot.

W  przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznosé

dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust.

1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania

bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcow w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w §3 niniejszej
umowy.
§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i

wbudowane materiaty od dnia podpisania odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego.
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10.

11.

2.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej umowie.

Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowa i przepisami kodeksu
cywilnego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglgdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodéw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastepczego
wykonania robd6t, zwigzanych z usunigciem tych wad i usterek, oraz optacenia kosztow tego
Zlecenia z zabezpieczenia, o ktérym mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia,
zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez
zaptate w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Ilub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po terminie o ktérym mowa w § 6 ust.2 do dnia przedfozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,
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3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5
ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczone od dnia nastepnego po dniu mowa w §6 ust.8 — 10 do
dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wartosci brutto tego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg do dnia zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawca;

5)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty -
w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

6)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 2 ust. 2 pkt 7 umowy — w wysokosci 250,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

7) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczone od dnia nastepnego po terminie
zakonczenia catosci robot okreslonego w § 3 umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy;

1) zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5Sust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po dniu
okreslonym do usuniecia usterek do dnia usuniecia usterek;

8) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5ust. 1.

3- Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogéinych.

4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9

Odstapienie od umowy
1.Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w prawie zamdwieh publicznych i
kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od catosci lub czesci od umowy lub jej
rozwigzania bez wypowiedzenia:
1). jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikdw majgtku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,
2). Wykonawca nie rozpoczat robét w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
3). jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji robét spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na skutek
decyzji wiasciwych organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4). jezeli Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne, ze
zdota go ukonczy¢ w uméwionym terminie,
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5). jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,

niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany

sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie nalezycie z umowy;

6). jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1). dokonania odbioru przerwanych robét oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robo6t nastgpi w oparciu o

kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

2). rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow

zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze

Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

3). przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1). w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i

Inspektora nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien

odstgpienia,

2). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, ktora odstgpita do umowy,

3). Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do

realizacji innych robo6t, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie

zaleznych od niego,

4). Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada,

5). niezwtocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzgdzenia

zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie umowne od umowy moze nastgpi¢

w terminie 30 dni roboczych od dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o okolicznosci

uzasadniajgcej odstgpienie, gdzie termin ten, w przypadku ust. 1 pkt 2 lub 5 zaczyna sie od dnia

nastepnego po uptywie terminu wskazanego w piSmie Zamawiajgcego skierowanego do

Wykonawcy.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie

odpowiednio.

§ 10
Odbior roboét

1. Protokét odbioru czesciowego

1) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét w ciggu 7
dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,

2) Odbiér czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego,

3) Wykonawca, na dzien odbioru cze$ciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
sprawdzone i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czesciowe
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4)

5)

6)

budowy z podaniem wykonanych czesci, ich ilos¢ i wartos¢ brutto, oraz czesci wykonanych
robét przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow. Wartosé zrealizowanych
robét odbieranego etapu, powinna byé zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét,

Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru,

Zakonhczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru,

Protokdét odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do
uzytkowania wykonanej cze$ci przedmiotu umowy.

Protokét odbioru koncowego

2) Po zakohczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zatgczy operat kolaudacyjny w 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie cyfrowej
zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na
wbudowane materialy, w tym zgloszenie do UDT (wszystkie dokumenty nalezy
przedstawi¢ w jezyku polskim),

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg
podziemng, protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku
polskim),

c) dziennik budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

e) w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia
na budowe - rysunki wchodzgce w skiad zatwierdzonego projektu z naniesionymi
Zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) protokoty sporzgdzone przez certyfikowane laboratorium z badan jakosci wody surowej
w studniach w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym oraz wyniki badania
wody uzdatnionej w SUW w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym
potwierdzajgce , iz woda spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 poz. 2294).

3) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikéw odbioru o
terminie i miejscu spotkania stron.

4) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty
rozpoczecia odbioru.

5) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego. Warunkiem odbioru koncowego jest uzyskanie petnej zdolnoSci
produkcyjnej i skutecznosci uzdatniania wody przez SUW do parametrow okreslonych
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przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

6) Protokot odbioru koncowego sporzgdzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostang
wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez
Strony terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie sie w
szczegolnosci wady, ktére nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusuniecia wad i nieistotnych
usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy
podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokonaé¢ naprawy we
witasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia
wady, w formie pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego
terminu. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
Zamawiajgcemu racjonalnie poniesionych i udokumentowanych kosztéw usuniecia
wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od daty ich poniesienia.
Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych uprawnien,
przewidzianych prawem lub niniejszg umowa,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robét w oparciu
0 pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty
przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.
Uprawnienia okreslone w ust. 2 pkt 1 lit. b), przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku,
gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usungé wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 2
stosuje sie odpowiednio.

Ostateczny protokét odbioru.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg

do sporzgdzenia ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokotow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze

dokonaC odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzgce dla

wykonawcy.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSCi .................. zt. stanowi 5%
wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamodwieh
Publicznych.

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w nastepujgcy sposéb:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunat wady stwierdzone w trakcie odbioru robaét.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamowienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktoérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznos¢ przedituzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12
1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych przypadkach:
1) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,
2) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robét zamiennych
lub dodatkowych,
3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw administracji
publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie
ma wpltywu Wykonawca,
4) przedtuzenia terminu wykonania umowy O czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robot zagrazajgcych bezpieczenhstwu zycia, zdrowia i mienia,
5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,
6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania roboét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,
7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow
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charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w

szczegdblnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzgdzen lub

wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,

niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatéw, urzgdzen lub innych elementéw

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany o0sob wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamaéwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci roboét

(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgca z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektows,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji projektowe;j,
2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robét,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawag wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11)zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentagji
parametrach przed zakohnczeniem realizacji umowy,

12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13)niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14)opo6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem roboét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisaé Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
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15)sitg wyzsza.

5. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§13

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamdéwienie publiczne oraz innych zapiséw Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7
niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy
moga by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez
Nadzér Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos¢ i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotdow koniecznosci Wykonawca
nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowac¢ z wykonania robét zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.
3. Przewiduje sie mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamienne;j,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikéw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

c) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
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ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robot na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5
pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie wszyscy
cztionkowie Konsorcjum.

§ 15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zaméwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16

Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Wykaz zatgcznikéw do Umowy:

1.

No ok

Zakres prac (przedmiar robot) — zatgcznik nr 1 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 3 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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