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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zawarto umowe
nastepujacej tresci

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. "Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieznig przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie".

2. Zamodwienie jest objete dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zwanym dalej réwniez Programem.

3. Zakres Przedmiotu zamdwienia zostat opisany w dokumentacji przetargowej obejmujacej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB), dokumentacje
projektowsg, oferte Wykonawcy, przedmiar.

4. Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,
3) Przedmiar,

4) Projekty wykonawcze,
5) Projekt budowlany,

6) STWIORB,

7) SW?Z (w zakresie nieujetym wyzej).

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, ktdrej mowa w ust. 4. Zamawiajgcy nie bedzie
interpretowat rozbieznosci w dokumentacji przygotowanej przez Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajgcego. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o dokumentacje projektowa, STWiORB
oraz inne elementy SWZ opisujgce przedmiot zamdwienia.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamédwienia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia, zgodnie z projektem
budowlanym i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

9. Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowag, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2

1. Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWIORB. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow,
urzadzen technicznych rownowaznych do okreslonych w dokumentacji.

3.  Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w STWiORB.

§3
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1. Przedmiot zamdwienia okresSlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
zwanym réwniez harmonogramem, dostarczonym Zamawiajgcemu przed terminem podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian dotyczacych
realizacji umowy, ktére nalezy uwzgledni¢é w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
w terminie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.

3. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do uaktualnionego harmonogramu lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu kosztorys ofertowy przed zawarciem umowy.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4

1. Zamawiajacy okresla nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamowienia: zakonczenie robét
budowlanych wraz z odbiorem w terminie do 30 wrzes$nia 2026 r.

2. Roboty budowlane nalezy rozpoczgé po uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,
po dokonaniu odpowiednich zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3. W ciggu 15 dni od umownego terminu zakonczenia robdt budowlanych dla catego przedmiotu
zamoéwienia lub w innym uzgodnionym przez strony terminie, Wykonawca przedtozy dokumenty
do odbioru koncowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji i pozwalajace
na jej odbiér korncowy.

4. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych i dokonanie odbioru nastgpi w terminie do 15 dni lub
w innym uzgodnionym przez strony terminie, liczagc od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robét i przyjecia dokumentéw niezbednych do
oceny wykonania zaméwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) przekazanie terenu budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowe i zgtoszeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika budowy oraz ztozeniu oswiadczenia przez ww.
0 przyjeciu obowigzkéw i ztozenia zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu
robot,

b) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonanie jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) zatwierdzenie uaktualnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego, na warunkach
okreslonych w Umowie,

e) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

f)  przeprowadzenie odbioru wykonanych robdét,

g) zapfata za wykonang i odebrang robote.

2. Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma
obowigzek dostosowac sie do tych rysunkdw i instrukciji.

3.  Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci
zawierajgcego opis robot oraz uzasadnienie ich wykonania.
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4. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych wytgcznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajacy zatwierdzi protokét w terminie 7 dni od
zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

§6

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)

Rozpoczecie prac niezwtocznie po przekazaniu placu budowy,

wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje zamdwienia
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, uzgadnianie z Inspektorem nadzoru materiatéw budowlanych przed
ich wbudowaniem. Niezwtoczne usuwanie stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
nieprawidtowosci.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiardw, badan i odbioréw,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koficowego robdét w zakresie okreslonym
postanowieniami STWiORB,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz
dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzern pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a
po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego na biezgco o chwilowych utrudnieniach w ruchu w terminie 3
dni przed pojawieniem sie utrudnien w ruchu,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,
informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

Organizacja, w razie potrzeby, rad budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy, kierownikéw robodt, inspektora
nadzoru.

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow,

przedtozenie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,
przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w postaci
papierowej w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania oraz pozwalajgcych
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na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego robdt w zakresie
okreslonym w dokumentacji projektowej.

18) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

19) Wspodtpraca z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji umowy, wykonywanie polecen
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru. Wszystkie przygotowane przez Wykonawce dokumenty
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

20) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych.

2. Zwioka z tytutu nieprzekazania dokumentéw, uzgodnien, o ktérych mowa w § 6, ust. 1 pkt 5, 13,
15, 16, 17, 18 powyzej bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonaweca zatrudniat na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
— Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw fizycznych
bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszego zamdwienia.

4. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu wykaz osdéb o ktérych
mowa w ust. 3 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb, o
ktérych mowa wymaga korekty wykazu oséb wykonujgcych zaméwienie.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktdrym mowa w ust. 4. Wykonawca musi zobowigzac
te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego.
W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych prace na
budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te
osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

7. Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac/robédt jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate
z tej przyczyny odpowiedzialny jest wykonawca.

8. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzi¢ kazda robote budowlang zanikajacg lub ktdra ulega
zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody inspektora nadzoru.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana osoby, wskazanej do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

3.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
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ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub do zgtaszania
roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy odmowi
akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

5. W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga
stosownego aneksu do Umowy.

NADZOR
§8

1. Zamawiajacy podczas przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobie/ach
petnigcej/ych funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ww. oséb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

4. Nadzdr nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowacd bedzie: .......cooevevevececeeicenreeene.
petnigcy funkcje kierownika budowy.

PODWYKONAWSTWO
§9

1. Zamawiajacy nie okresla kluczowych zadan, ktére Wykonawca wykona.

2.  Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazad innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowacé z podwykonawstwa.

3. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje
przedmiotu zamdwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug (art.
462 ust. 3 ustawy Pzp).

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej planowanym zawarciem projektu tej umowy, a
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takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j

z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyfgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) poszczegdlne pozycje kosztorysowe w umowie o podwykonawstwo nie sg zgodne z
pozycjami kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce;

4) odbiér robét wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robét przez
Zamawiajgcego,

5) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen
dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7

powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktédrych mowa w

ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego

w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30

dni, od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub

rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
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umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 8
niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie to winno by¢
przewidziane w formach bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potrgcenie
zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza
sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy
z podwykonawca.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcéw
jak za swoje wtasne.

Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany termindw, o ktédrych mowa w § 4 ust. 1i 2 niniejszej umowy, a takze nie moze
by¢ podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentow, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Powyzisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do
umow o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§10
Wartos$é wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene, zgodnie z
oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto ..., zt (stownie ztotych:
............................................................................................................................... )
Wynagrodzenie netto W WySOKOSCi ....cccovveveeevecivinincrececece e zt
Podatek VAT ......... W WYSOKOSCI vovvvierieeecie ettt zt

Sposdb rozliczenia:

W przypadku, gdy warto$s¢ umowy nie przekroczy kwoty wynikajgcej z Wniosku o dofinansowanie
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Strony postanawiaja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy rozliczane bedzie trzema fakturami zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

- Pierwsza faktura w wysokosci wktadu wtasnego Zamawiajgcego. Wktad witasny to 10% inwestycji,
- Druga faktura w wysokosci do 50 % kwoty dofinansowania z Programu,

- Trzecia faktura na pozostatg kwote dofinansowania z Programu,

W przypadku, gdy warto$¢ umowy przekroczy kwote wynikajgcg z Wniosku o dofinansowanie z
Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Strony postanawiajg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy moze by¢ rozliczane czterema fakturami
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:
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- Pierwsza faktura w wysokosci min. 10 % wartosci zadania inwestycyjnego (wktad wtasny
Zamawiajgcego),

- Druga faktura w wysokosci do 50 % kwoty dofinansowania z Programu,

- Trzecia faktura na pozostatg kwote sSrodkéw wtasnych Zamawiajacego,

- Czwarta faktura na pozostatg kwote dofinansowania z Programu.

Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza, by srodki wiasne zostaty zaptacone w ramach jednej faktury, ktéra nie
moze by¢ fakturg koricowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem ryczattowym.
W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego wykonawca informuje zamawiajgcego o wykonaniu prac
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajagcemu zestawienie wykonanych
prac wraz z rozliczeniem ich wartosci. Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych
prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedfozonych zestawien oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien. Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét,
wykonawca wystawia fakture VAT czesciowg za wykonanie ww. prac.

Zamawiajgcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci
Zamawiajgcego przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych
zgodnie z § 14 niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy dot. Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego. Termin 35 dni, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
obejmuje czas dla Wykonawcy na wystawienie faktury i jej zaptate przez Zamawiajgcego.

§11

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych

przez Wykonawce na podstawie protokotéw odbioru czesciowych i koricowego przedmiotu

umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy

lub Dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce, sprawdzong i potwierdzong pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,

b) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentdw Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktérych mowa w ust. 2, nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub Dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona

bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub

Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci

zgtoszenia pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia

niniejszej informacji moze zgtosié¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia pochodzacego z dofinansowania nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 35

dni od dnia odbioru inwestycji. Podstawg do wypfacenia srodkéw jest uprzednie dostarczenie

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Termin ptatnosci faktury ze srodkéw witasnych

zamawiajgcego wynosi 30 dni.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na

fakturze.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262

Odbiorca: Urzad Gminy i Miasta w Witkowie, ul. GnieZznieriska 1, 62-230 Witkowo.

Za date zapfaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosic¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej

umowy na osobe trzecia.

Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiaja, ze przy dokonywaniu ptatnosci za nabyte towary

lub ustugi wymienione w zatgczniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturg, w ktérej

kwota naleznosci ogétem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 .

— Prawo przedsiebiorcow, jako czynni podatnicy podatku VAT sg obowigzani zastosowac

mechanizm podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia Przedmiotu

Umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzn. ze do ww. rachunku

bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie

zawierac specjalne oznaczenie w postaci zapisu: ,mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze

spetnia¢ bedzie inne warunki okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym

zakresie.
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Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze zostat wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Przedsiebiorce do naczelnika
wiasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na , biatej liscie podatnikéw VAT.

19. Zamawiajacy
REKOJMIA
§12
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .................... miesiecy

(zgodnie z ofertg Wykonawcy).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru korncowego robét.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1
powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich
ujawnionych wadach i usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin
przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé
wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie kréotszym niz
21 (stownie: dwadziescia jeden) dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa
Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wady nieistotne w terminie krétszym — ustalonym przez
Zamawiajgcego), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawecy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot
usuwajgcy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego
faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego naleznos$¢ wynikajacg z faktury w terminie
14 (stownie: czternascie) dni od daty jej otrzymania.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
beda one wynikac z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4 % ceny catkowitej
podanej w ofercie tacznie z podatkiem VAT, co stanowi ..., zt (stownie:

.................................................................................................... ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
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5. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 4, nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

8. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 7 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

KARY UMOWNE

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

10)
11)

12)

13)

za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego,
podmiot inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 0,2 % wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 9 niniejszej umowy,

za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 2.000,00 zt
brutto,

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2.000,00 zt brutto,

za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 2.000,00 zt brutto,

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 6 ust. 3 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt, za kazde stwierdzone
naruszenie,

za niesporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej — kare umowng w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg zwtoke,
za kazdorazowe nieprzedtozenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 2.000,00 zt brutto,

jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody
Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,— w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy przypadek,

za brak zatrudnienia na umowe o prace pracownikdw okreslonych w SWZ lub brak
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych takie zatrudnienie w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek, zapis dotyczy zaréwno osdb zatrudnionych przez Wykonawce jak i jego
Podwykonawcow.
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14)

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajagcg 30 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajgcy odstapi od umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu
zamowienia, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy, badz z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z
dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie jest objete dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate
dofinansowania spowodowang przez niedotrzymanie obowigzkdw umownych, a w szczegdlnosci
termindw realizacji na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
dochodzié¢ od Wykonawcy petnego odszkodowania zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

2.

§15

W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych ponizej przypadkéw Zamawiajacy, w terminie

14 dni od dnia uzyskania wiadomosci o ich zaistnieniu, ma prawo odstgpi¢ od umowy z

Wykonawca.

Powyzsze dotyczy sytuacji gdy:

1) wstosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadtosci,
lub jezeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo dokona
przeniesienia uprawnied na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony w stan
likwidacji albo jezeli zarzadca przymusowy, zarzadca masy upadtosci, syndyk masy upadtosci,
likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej czesci jego
majatku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczacymi jego zadtuzenia lub rozwigzania,
zarzadu przymusowego czy likwidacji przedsiebiorstw,

2) Wykonawca dokona przeniesienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego lub gdy jego towary/materiaty zostang zajete w toku egzekucji,

3) Wykonawca, w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy, nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

4) Wykonawca wstrzymat postep robét na wiecej niz 14 dni od otrzymania od Zamawiajgcego
pisemnego wezwania do kontynuacji robot,

5) Wykonawca nie przestrzegat wskazdwek Zamawiajgcego dotyczgcych usuniecia
niezadowalajgcych robot lub materiatow,

6) Wykonawca pomimo uprzednich ostrzezen kierowanych przez Zamawiajgcego na piSmie, nie
kontynuuje robdt z najwyzszg starannoscig lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje
obowigzki wynikajgce z umowy,

7) Wykonaweca podzlecit bez zgody Zamawiajgcego catos¢ lub czesé robdt,

8) Wykonawca dopuscit sie jakiegokolwiek innego razgcego naruszenia postanowien Umowy,
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9) Wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w odniesieniu do
warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, polega
na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty te nie realizujg robdt budowlanych lub ustug,
do realizacji ktdrych te zdolnosci s3 wymagane.

Odstgpienie od Umowy stosownie do postanowien niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku uiszczenia Zamawiajgcemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowan.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w ciggu 7 dni od daty takiego odstgpienia nieodptatnie
dokona przeniesienia na Zamawiajacego uprawnien wynikajgcych z wszelkich uméw dostawy
materiatéw czy towardw i/lub z umdéw o wykonanie jakichkolwiek robét do celéw umowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetnia zobowigzan wynikajgcych z umowy jedynie w stosunku do czesci

robét, Zamawiajacy moze odstgpic tylko od odpowiedniej cze$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i winno nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozoér terenu budowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

§16

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody materialne i niematerialne wyrzadzone
uzytkownikom drég i osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkdéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowsa.

§17
ODBIORY
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
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1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koricowy,

Wykonaweca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2-3, wpisem do
dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamédwienia.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie wymagat adnotacji inspektora nadzoru
sporzgdzonej pod wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych,
liczac od dnia zgtoszenia.

Wykonaweca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego. Dopuszcza sie powiadomienie pocztg elektroniczng na adres
justyna.dzionek@witkowo.pl — przy zachowaniu postaci elektronicznej dokumentu opatrzonej

podpisem elektronicznym.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych i dokonanie odbioru nastgpi w terminie do 15 dni liczac od
daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robét

i przyjecia dokumentdéw niezbednych do oceny wykonania zamdwienia.

8.

10.

11.

12.

13.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w formie pisemnej, skompletowang dokumentacje powykonawczg, w

szczegoblnosci:

1) zaswiadczenie o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu robét,

2) w przypadku, gdy bedzie wymagany, wypetniony dziennik budowy,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, o ile miaty miejsce,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumentacje projektowg powykonawczg oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane,

7) dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowic

odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajcego.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze kornicowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji i rekojmi

oraz nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy moze zwotaé komisje

odbioru pogwarancyjnego, w skfad ktérej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele

Zamawiajgcego i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robot i ewentualnego

stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usung¢ do

czasu ustalonego przez ww. komisje.

ZMIANY UMOWY

§18
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1. Zamawiajacy dopuszcza w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych mozliwos¢ dokonywania zmian umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na
warunkach okreslonych w ustawie, ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian wskazanych ponizej:
1) zmiana terminu przewidzianego na ukornczenie robét ze wzgledu na:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce dochowanie wymogdéw technicznych i
technologicznych wiasciwych dla przedmiotu umowy, ktére nie pozwolity na wykonanie
przedmiotu umowy, trwajgcych powyzej 5 dni roboczych — o ile Wykonawca zgtosit fakt
wystapienia przedmiotowej przestanki Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia jej
zaistnienia,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.);

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne
itp.)

d) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,

2) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie lub przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, o ile nie nastgpito ono z
przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

b) przestdjiopdznienia zawinione przez Zamawiajgcego;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3) w przypadku wystgpienia sity wyzszej trwajacej dtuzej niz 10 dni roboczych, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

4) inne przyczyny zewnetrzne trwajgce dtuzej niz 5 dni roboczych niezalezne od Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegélnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na Teren Budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

b) protesty mieszkancéw;

c) przedtuzenie sie termindéw dostawy materiatéw budowlanych;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji publicznej, a w
szczegolnosci przekroczenie termindw wydawania lub odmowa wydania wymaganych
decyzji, zezwolen uzgodnien itp., ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania
administracyjnego lub innych wigzacych przepiséw, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania prac projektowych/robét przez Wykonawce, a opdzinienie
organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

e) w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen osdb
trzecich, ktdre uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamédwienia, w
szczegblnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez
organy administracji publicznej a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od
gestorow sieci;

5) zmiane terminu wykonania umowy w przypadku zmian okreslonych w pkt 2) do 4) i 9).

6) pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze warto$¢ dokonanych zmniejszern nie przekroczy tgcznie 40 %
wartosci pierwotnej Umowy. W takim przypadku kwota wynagrodzenia przystugujaca
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Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w
zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi $wiadczeniami;

b) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" kodeksu cywilnego;

7) Zmiany osobowe:

a) zmiana oséb, bedacych personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujace sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

8) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towardw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano-
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci
wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towarow i ustug (VAT).

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych o
ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych;

- zmiane wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt b-d opisano szczegétowo w § 19
umowy.

e) okreslonym w pkt 9). W przypadku wzrostu ceny wykonawcy, Zamawiajgcy moze zgdaé
kosztorysu lub uzasadnienia zmiany ceny od Wykonawcy.

9) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnych okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy w zakresie
przewidzianym przez Zamawiajgcego nie jest mozliwe, czego nie przewidziano w chwili
zawarcia umowy,

b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é przyjecia innych rozwiazan technicznych,
niz zatozone w SWZ,

c) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia
umowy,

d) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie usuniecia kolizji,

e) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp.,
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub
niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

f)  koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawa budowlanego,

g) do wykonania umowy niezbedne bedzie zastosowanie rozwigzan zamiennych, innych
materiatdw, innego rodzaju robodt, niz wskazane w ofercie lub SWZ. Jezeli z tego tytutu
Wykonawca lub Zamawiajgcy ponidstby znaczaca strate Zamawiajgcy moze zmienié
wynagrodzenie, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu,
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,
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h) wystgpienia warunkdow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

i)  koniecznosci wykonania robdt zamiennych z powodu wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, lub zwiekszenia bezpieczenstwa robét budowlanych, lub
mozliwosci usprawnienia robdt budowlanych,

j) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgcych niemoznoscig prowadzenia prac.

[)  sytuacji okreslonych w punkcie 1, ktére majg wptyw na zmiane zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.

10) Konieczno$¢ wprowadzenia dodatkowych faktur i odbioréw robét, w przypadku, gdy
wystapia roboty dodatkowe itp., w wyniku ktdérych dojdzie do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy — dotyczy ptatnosci ze srodkéw witasnych zamawiajgcego. Zaptata takich
faktur musi nastgpic przed ostatnig ptatnoscia z dofinansowania.

11) Woprowadzenia zmian w harmonogramie, a co za tym idzie, zmian w ptatnosciach —
terminie i wysokosci, pod warunkiem, ze zmiany nie naruszajg zasad Programu
Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

12) Wprowadzenie zmian wynikajgcych ze zmiany przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron umowy.

13) Wprowadzenie zmian wynikajgcych z sytuacji zwigzanej z toczacg sie wojng na Ukrainie
majace wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

14) Wprowadzenie zmian umozliwiajgcych dostosowanie zapiséw umowy do
obowigzujgcych przepisdw, a w szczegdlnosci dokumentdw programu: Rzgdowy
Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamdéwienia
jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usuniecia wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie
whiesione zostato w innej formie niz pieniezna).

WALORYZACJA

§19

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany ceny w przypadku zmiany:

1)
2)

stawki podatku od towaréw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.
U.z2024 . poz. 427),

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce i jezeli
jedna ze stron umowy zwrdci sie o wprowadzenie zmiany cen jednostkowych w terminie 30
dni od daty wejscia w zycie przepiséw uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany.

2. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1, Strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:

1)

w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug — Strona wystepujaca o zmiane,
sktada drugiej Stronie pisemny wniosek o zmiane cen jednostkowych w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
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faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
cen jednostkowych. W wypadku tej zmiany wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona z uwzglednieniem zmienionej
stawki podatku VAT;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.) Strona
wystepujaca o zmiane, sktada drugiej Stronie pisemny wniosek o zmiane cen jednostkowych
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysoko$¢ minimalnej
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie cen
jednostkowych, w szczegdlnosci Strona wystepujgca o zmiane bedzie zobowigzana wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany kazdej z cen jednostkowych, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia lub zmiany wysokosci minimalnej stawki godzinowej za
prace na koszt wykonania czesci zamdwienia, ktérej dotyczy wnioskowana cena
jednostkowa. Jesli inicjatorem zmiany jest Wykonawca, zobowigzany jest wykaza¢ wptyw
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki
godzinowe]j na kalkulacje ceny ofertowej oraz przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce forme
zatrudnienia i wysokos$¢ wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie.
Whiosek powinien dotyczy¢ tylko zmiany wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie i obejmowac jedynie te koszty realizacji zamoéwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
lub minimalnej stawki godzinowej;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —
Strona wystepujgca o zmiane, skfada drugiej Stronie pisemny wniosek o zmiane cen
jednostkowych w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie cen jednostkowych, w szczegdlnosci Strona wystepujgca o zmiane
bedzie zobowigzana wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany kazdej z cen
jednostkowych, a wptywem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, na koszt wykonania czesci zamdwienia, ktdrej dotyczy wnioskowana cena
jednostkowa. Jesli inicjatorem zmiany jest Wykonawca, zobowigzany jest wykazaé¢ wptyw
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na kalkulacje ceny
ofertowej oraz przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce forme zatrudnienie i wysokosé
wynagrodzenia o0s0b bezposrednio wykonujgcych zamodwienie. Whniosek powinien
obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych Umowe;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427)- Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiane przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
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zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty
potwierdzajgce forme umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie
na rzecz Zamawiajgcego.
W sytuacji spadku albo wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia
powyzej 10% kazida ze stron niniejszej umowy moze wystgpi¢ do drugiej strony o zmiane
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpié z inicjatywy Zamawiajgcego lub na wniosek
Wykonawcy w przypadku, gdy z danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,,GUS”)
dotyczacych 12 (dwunastu) nastepujacych po sobie miesiecy wynika, ze $rednia arytmetyczna
ogfaszanych miesiecznych wskaznikéw cen towardw i ustug konsumpcyjnych, okreslonych w ust.
4, wynosi mniej niz 90 lub wiecej niz 110.
Srednia arytmetyczna, o ktérej mowa w ust. 3 wyliczana jest na podstawie danych w tabeli
»Miesieczne wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych od 1995 roku” w czesci ,,Analogiczny
miesigc poprzedniego roku = 100” prezentowanej na stronie GUS w zaktadce ,Obszary
tematyczne” i dalej ,Ceny. Handel” w tabeli ,,Wskazniki cen” w poz. ,Wskazniki cen towardw i
ustug konsumpcyjnych (pot. inflacja)”. Przy ustalaniu miesiecy, o ktérych mowa w ust. 3 jako
pierwszy uwzgledniany jest peten miesigc kalendarzowy nastepujacy po miesigcu, w ktorym
zawarto Umowe.
Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze Stron
Umowy nie wczesniej niz po uptywie 6 petnych miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy.
Zmiana facznego wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 bedzie ustalana z uwzglednieniem
zwaloryzowanych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym, obliczonych zgodnie ze wzorem:
Wysokos¢ ceny (CW) po waloryzacji stanowi:
CW = Cp x W%, gdzie uzyte symbole oznaczaja:
Cp — poczatkowa cena jednostkowa okreslona w § 3 ust. 1 (netto);
W - srednia arytmetyczna wskaznikdw cen, o ktérej mowa w ust. 4 okreslona procentowo.
Ceny jednostkowe zwaloryzowane zgodnie z ust. 6 zostang zastosowane do dziatan realizowanych
poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktdérym
Zamawiajacy otrzymat wniosek, o ktdrym mowa w ust. 5, a w przypadku, gdy wniosek sktada
Zamawiajgcy, nastepujgcego po przestaniu wniosku Zamawiajgcego do Wykonawcy.
Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Kolejna zmiana wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 8 bedzie mozliwa nie wczesniej,
niz po uptywie 6 miesiecy nastepujgcych od miesigca, w ktorym zaczety obowigzywacd
zwaloryzowane ceny.
Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych
zmian na podstawie ww. postanowied nie moze przekroczy¢ 5% wartosci wynagrodzenia
tacznego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 w wysokosci obowigzujgcej na dzier zawarcia Umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi postanowieniami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart
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umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Kazda zmiana Wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu wymaga formy
pisemnej lub elektroniczne;j.

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddadzg mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku braku mozliwosci ugodowego zatatwienia sporu, wtasciwy do rozpoznania sporéw
wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z realizacji niniejszej umowy.

§21

Niniejszg umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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