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INFORMACJA nr 4 

dla Wykonawców 

 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 

Zagnańsk” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania: 

 

Pytanie 1 
Zgodnie z pkt. VI Specyfikacji Warunków Zamówienia informującym o terminie realizacji zamówienia, 
posiadający zapis: 
2. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy 
Zwracamy się z zapytaniem, czy termin ten jest ostateczny i nie do wydłużenia. 
Zgodnie z zapisami w warunkach i zakresie realizacji inwestycji, w pierwszym etapie należy wykonać 
inwentaryzację oświetlenia w celu potwierdzenia ilości opraw i punktów sterowania do modernizacji, 
następnie należy przygotować oraz uzgodnić z zakładem energetycznym projekt techniczny, na podstawie 
którego będzie można przystąpić do realizacji zadania. Biorąc pod uwagę, zakres modernizacji, procedury 
związane z uzgodnieniami, następnie terminy realizacji zamówień zaakceptowanych materiałów (chodzi o 
oprawy oraz system sterowania) termin 3 miesiące od dnia podpisania umowy jest terminem nierealnym 
dla należytego wykonania całości zadania. 
W związku z tym proponujemy termin nie mniejszy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Proszę o potwierdzenie terminu realizacji zadania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

 


