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ST 1.0 Wymagania ogélne (CPV 45000000-7)

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w  pomieszczeniu  technicznym  budynku  biurowego
przy ul. Gréjeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5 i 14/10, obreb 2-03-20

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzema robét przy wykonaniu hydroforni
budynku biurowego przy ul. Grojeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5 i 14/10, obreb 2-03-20

1.4.Definicje i objasnienia poje¢ stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wiasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych,
wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na
ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wiasciwosci réznig sie od okreslonych we wilasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Audyt jakosci — systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, majgce okresli¢,
czy dzialania dotyczgce jakosci i ich wyniki odpowiadaja zaplanowanym ustaleniom oraz czy te
ustalenia sg skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celow.

Audytor — osoba majgca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu j_ékoéci w procesie certyfikacji
wyrobow. .

Atestacja — potwierdzenie przez producenta zgodnosci wiasciwosci uzytkowych i technicznych
produkowanego wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, z powotaniem na jej petne
oznaczenie i termin waznosci. Obecnie role te spetnia deklaracja zgodnosci.

Budowa - wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okresSlonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysiowe Ilub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow itp.)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, Jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skiadajacych sie na calo$¢ uzytkowa.

Budujacy — osoba fizyczna lub prawna realizujgca budowe obiektu budowlanego Patrz ,Inwestor”

Budynek — obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz majacy fundamenty i dach.

Budynek tymczasowy — patrz , Tymczasowy obiekt budowlany”

Biuro Ustug Inzynieryjnych - Krzysztof Pajura, Witoszynskiego 8 lok. ust. 1, 03-983 str. 2



Projekt wykonawczy pomieszczenia przytacza wody wraz z hydroforem w istniejgcym budynku biurowym
przy ul. Grojeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5 i 14/10, obreb 2-03-20

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien
zostac¢ zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca, przyznajgcy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa,
potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefi
zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polska Normg lub
wilasciwymi przepisami prawnymi.

Cykl realizacji inwestycji — okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu
budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczegdlowa inwentaryzacjg
istniejacego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy, wytycznymi realizacji
inwestycji oraz rysunkow wykonawczych w zakresie okreslonym w umowie o roboty budowlane — do
dnia odbioru zakonczonej inwestyciji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu
préb i sprawdzen instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przeprowadzenia rozruchu
technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sie prace przygotowawcze na terenie budowy,
ale nie wlicza sie robot zwigzanych z likwidacjg istniejgcego zagospodarowania terenu, jesli tego nie
uwzgledniono w umowie o roboty budowlane.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wlasng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sa
zgodne z okre$long Polska Norma, aprobatg technicznag lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wlasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zalgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjatkowo — oddzielng decyzja) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu, ksigzke obmiarow, protokotow odbiorow czgsciowych i koricowych.

Dokumentacja geologiczna — jest wykonywana jako:

1) dokumentacja geologiczna zloza kopaliny - dla okreslenia zasobdéw zloza kopaliny i
rozpoznania jego budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na
wydobycie kopalin i potrzebnymi do zaprojektowania zakiadu gériczego,

2) dokumentacja hydrologiczna - dla ustalenia zasobhéw wéd podziemnych i okreslenia warunkow
hydrogeologicznych zwigzanych z wydobyciem kopalin za ziéz, wllaczaniem wéd do gérotworu,
projektowaniem odwodnienn budowlanych i inwestycji mogacych zanieczyéci¢ wody podziemne
albo magazynowaniem i skladowaniem substancji i odpadéw,

3) dokumentacja geologiczno-inzynierska — na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i
projektowania obiektow budowlanych, wykonywania wyrobisk gérniczych oraz magazynowania,
jak rowniez skiadowania substancji i odpaddw.

Dokumentacja inwestycji — obejmuije:

1) wyniki studiéw i analiz, stanowigcych podstawe podjgcia decyzji inwestorskiej o celowosci,
programie uzytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjsciowych do przygotowania i realizaciji
inwestycji,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dzialki budowlanej),

3) dokument okreslajacy prawo do terenu w celu realizacji inwestygji,

4) projekt inwestycji skladajacy sie z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego
zestawienia kosztéw inwestycji i zestawien kosztéw zadan inwestycyjnych, kosztorysow
inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestycji,
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5) pozwolenie na budowe

6) dokumentacje przetargowa oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,

7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne,
8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczace finansowania oraz kredytowania inwestycji.

Dokumentacja kosztowa inwestycji — obejmuje:

1) zbiorcze zestawienie kosztow przedsiewziecia inwestycyjnego,

2) zestawienie kosztow zadan inwestycyjnych,

3) koszty inwestorskie obiektéw budowlanych,

4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.
Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi czes¢ projektu inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, oraz
geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegdtowymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych —
patrz ,Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania".

Dostawy inwestycyjne — mogg obejmowaé zamoéwione przez inwestora lub dostarczone przez
wykonawce, na podstawie umowy o roboty budowlane, urzadzenia techniczne zwigzane z
realizowanym obiektem budowlanym, urzgdzenia technologiczne i stanowigce tzw. ,pierwsze
wyposazenie obiektu budowlanego”.

Dzialka budowlana — wydzielona geodezyjnie cze$¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktorej
znajduja sie juz budynki lub dla ktérej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, dopuszczajacy jej zabudowe.

Dziatka gruntu — cze$é nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia i podzialu, a
takze odrebnie potozona czesé tej nieruchomosci.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére bedg petnié¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy sluzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robot. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapisdéw dotyczgcych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapiséw
czynno$ci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego cze$ci metodg montazu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Etapy procesu inwestycyjnego — obejmuijg:

| — studia i analizy przedprojektowe,

Il - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej,
lll - przygotowanie projektu inwestycji,

IV — realizacje inwestycji,

V — odbiér koricowy i rozliczenie inwestycji.

Ewidencja gruntow i budynkéw (kataster nieruchomosci) — jednolity dla calego kraju,

systematycznie aktualizowany zbiér informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wiascicielach
oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych wiadajacych tymi gruntami, budynkami, lokalami.
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w  szczegdlnosci remontowanego  obiektu
zabytkowego),

2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

3) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utwaleniu na gruncie giéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych -
reperow,

4) geodezyjnej obsiudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

5) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztalcen obiektu,

6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektoéw budowlanych lub elementow ulegajgcych
zakryciu,

7) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Generalny projektant — tradycyjna nazwa projektanta kierujgcego opracowaniem kompleksowego
projektu inwestycji przez wielobranzowy zespot projektantéw réznych specjalnoéci, bedacych
projektantami poszczegolnych obiektéw budowlanych lub ich czescii opracowan branzowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje okreslonych probleméw projektowych
przyjmuje sie w praktyce zasade powoltywania na generalnego projektanta:

1)  w budownictwie ogélinym — projektanta z uprawnieniami w specjalno$ci architektoniczne;j,

2)  w budownictwie przemystowym — projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalnosci,
3) w budownictwie inzynierskim — projektanta konstrukgji ladowych lub wodnych.

Generalny realizator — (developer) jest wyspecjalizowang jednostkg gospodarcza, trudnigcy sie
zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,pod Klucz", na zlecenie inwestora
bezposredniego lub — obecnie czesciej — jako stanowiacej przedsiewzigcie wilasne, polegajgce na
budowie kompleksow uzytkowych, przeznaczonych do sprzedaiy w calosci lub w czesciach
nadajgcych sie do wyodrebnienia wiasno$ci i samodzielnego uzytkowania.

Generalny realizator musi spetnia¢ wszystkie obowigzki prawne inwestora, natomiast wykonanie
zadan rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji moze
powierza¢ specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego i
dostaw inwestycyjnych, ktére wspélpracujg z nim stale lub doraznie, np. w wyniku wygranych
przetargow.

Generalny wykonawca — przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorca kompleksowej realizacji
calego przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktory wykonuje roboty sitami wtasnymi, ale
takze przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcow. Generalny wykonawca jest obowigzany do
ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikéw robét budowlanych dla
poszczegolnych specjalnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci zmierzajgcych
do okreslenia przydatnosci gruntdow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie i w
laboratorium, ktére ustala sie w celu uzyskania danych dotyczacych budowy i parametrow
geotechnicznych podioza gruntowego, umozliwiajgcych rozpoznanie zagrozen oraz racjonalne
opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektu budowlanego.

Grunt budowlany — moze byé rozumiany jako:

1) obszar zasobu gruntéw tworzonych przez gming na cele rozwoju jednostki osadniczej,
przeznaczony pod zabudowe, w szczegolno$ci pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,

2) grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowe (usytuowanie obiektow
budowlanych) i wymagajacy w zwigzku z tym okreslenia jego struktury geologicznej i wlasciwosci
technicznych, szczegolnie w zakresie warunkéw posadowienia i wspoipracy podioza z konstrukcja
obiektow budowlanych
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Grunt zdegradowany - grunt, ktérego warto$¢ uzytkowa, rolnicza lub lesna zmalala wskutek
pogorszenia sig warunkéw przyrodniczych albo zmian $rodowiska oraz dziatalnosci przemystowej lub
wadliwej dziatalnosci rolnicze;.

Grunt zdewastowany — grunt, ktory utracit calkowicie wartos¢ uzytkowag w wyniku pogorszenia sig
warunkéw przyrodniczych albo wskutek zmian $rodowiska lub wadliwej dziatalnoéci gospodarcze;.

Grunt zrekultywowany — grunt zdegradowany lub zdewastowany, ktéremu przywrécono warto$é
uzytkowg lub przyrodniczg przez wykonanie odpowiednich robét rekultywacyjnych i zabiegow
pielegnacyjnych.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sie na pi$mie sprzedawcy (producenta, wykonawcy)
do usunigcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnig sig¢ one w
czasie okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden
rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostala wydana kupujacemu. W przypadku gwarancji jako$ci
wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy sie od dnia podpisania protokotu jego
odbioru koricowego (wg k.c.).

Harmonogram budowy — graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, obiektow
budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegolnych rodzajéow robét, dostaw wyrobdw
budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzetu, dostarczania dokumentacii
wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania inwestycji, rozruchu
technologicznego. W zalezno$ci od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania moze byc
harmonogram:

- ogélny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogélny budowy obiektu budowlanego; szczegdtowy
przebiegu robét budowlanych lub montazowych; pochodny, dotyczacy realizacji zadar i czynnoSci
towarzyszacych realizacji budowy.

Harmonogram powinien skiada¢ sie z trzech czesci:

1) analitycznej, w ktérej podane sg cechy i wielkosci zadan,

2) graficznego wykresu trwania realizacji roboét lub innych czynnosci,

3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji.

Infrastruktura techniczna - sieci i urzadzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiggu regionalnym i krajowym, w zakresie
komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i $ciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i
telekomunikacyjne.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i begdgca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie
robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.

Inwestycja — naklady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych Ilub powigkszenie
istniejacych $rodkéw trwatych, w wyniku ktorych uzyskane dobra s przeznaczone na cele
produkcyjne (tworzenie nowych zdolnosci produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo
mieszkaniowe, socjalne i kulturalne).

Inwestor zastepczy - jednostka organizacyjna, zajmujgca sie zawodowo powiernictwem
inwestorskim na zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynnosci inwestora zastepczego
wymaga szczegblowego okreslenia w umowie powierniczej i moze obejmowac¢ czes¢ lub wszystkie
czynnosci inwestorskie, 1gcznie z dysponowaniem $rodkami finansowymi na pokrycie kosztow
przygotowania i realizacji inwestyciji.

Inzynier — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
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Instrukcja techniczna montazu — instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu
budowlanego montowanego z gotowych elementéw, wskazujgca kolejnosé czynnoséci oraz zaleznosci
techniczne i warunki bezpieczenstwa procesu montazu. Instrukcja stanowi podstawe do opracowania
projektu organizacji robét montazowych przez wykonawce, z uwzglednieniem warunkow
obiektywnych, czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zaktadu produkcji elementéw, cech technicznych
podioza gruntowego, posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunkow atmosferycznych,
oraz subiektywnych warunkéw wykonawcy, czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczen
organizacyjnych robot montazowych.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukciji,
instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub wewnetrznego.

Kolaudacja (robot budowlanych) — sprawdzenie, w czasie okreSlonym w umowie o roboty
budowlane, jakosci wykonywanych robét oraz usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze. Terminy
kolaudacji powinny odpowiada¢ ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawe do zwolnienia kaucji zatrzymane;
przez inwestora z naleznosci wykonawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy
odbiorze oraz wad i usterek ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi.

Kosztorys inwestorski — sluzy do okre$lenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, bedgcych

przedmiotem zaméwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda:

1) kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru rob6t i cen jednostkowych rynkowych,
ewentualnie statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczegdlowej — na podstawie przedmiaru robét, jak w kalkulacji uproszczonej i
jednostkowych nakfadéw rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek
godzinowych i cen czynnikow produkcji (R, M., S) oraz kosztéw posrednich i zysku
kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne — zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobow, wybranych
odpowiednio z wiasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupetniony w
‘uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepiséw i dokumentow technicznych, ustalajgcych
konieczny i wystarczajgcy zakres i poziom wilasciwosci uzytkowych i wlasnosci technicznych wyrobow,
zapewniajgcych spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktérych budowy
wyroby te sg przeznaczone.

Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopia) rzeczywistego obmiaru robét
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaplacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowsg
obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Mapa zasadnicza — wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogolno-geograficznych oraz o elementach
ewidencji gruntéw i budynkéw, takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.

Mapa do celow projektowych - kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem
sytuacyjno-wysokosciowym i nakladkami obrazujacymi stan wiasnoéci i wladania nieruchomosciami
oraz polozeniem uzbrojenia podziemnego, obejmujacej obszar, na kiérym znajduje sie teren lokalizacji
inwestycji z tzw.  kolnierzem” o szerokosci co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej
mapy do celéw projektowych powinna by¢ dostosowana do skali wlasciwe] do opracowania projektu
zagospodarowania terenu (dzialki), okreslonej w przepisach dotyczacych zakresu opracowania i formy
projektu budowlanego. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, mape do celéw
projektowych mozna sporzadzi¢ w formie mapy jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu
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geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania pojedynczego obiektu o prostej konstrukcji,
usytuowanego w granicach jednej nieruchomosci, mape jednostkowg mozna wykona¢ w ukladzie
lokalnym dla danej inwestyc;ji.

Nadzor autorski — sprawowanie przez projektanta odplatnie, na zadanie inwestora lub organu
wydajgcego pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu
budowlanego w zakresie:
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoéci realizacji budowy zgodnie z
projektem budowlanym,
2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezaleznie od tego, czy zostala zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma
prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizaciji,
tgcznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania dalszych robét dla uniknigcia zagrozenia
bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe.

Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktorymi sg:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
2) wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,
3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza;

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robét
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych,

3) kontrola dzialania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osocbom) majgce]
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robot
budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i
wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych
éwiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych
wyszczegélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez
ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Niwelacja — zmiana uksztaltowania terenu, polegajgca na wyréwnaniu poziomu jego plaszczyzny lub
zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urzadzenia drég, torowisk i
skiadowania elementéw prefabrykowanych oraz, ze wzgledu na wymagania uzytkowe i technologii
produkcji w realizowanych obiektach budowlanych. Do robot niwelacyjnych nalezy zaliczy¢ docelowe
uformowanie nadwyzki ziemi z wykopéw na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Normalizacja — opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac
normalizacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji konsumentéw,
uzytkownikéw, producentéw i wykonawcoéw, a takze postanowiei norm miedzynarodowych i
regionalnych w zakresie wynikajacym z zobowiazan panstwa, okreSlonych w warunkach uméw o
wspotpracy gospodarczej, a zwlaszcza wymiany towarowej.

Obiekt budowlany - jest pojeciem ogélnym, pod ktérym nalezy rozumiec¢:

1)} budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2) budowle nie bedgcg budynkiem, stanowigcg catosé techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

3) obiekt malej architektury
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Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich warto$ci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete
przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiardw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona s$rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie réwnowagi

przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztaltowanie srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdzialanie lub zapobieganie szkodliwym wplywom na $rodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementow
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wiasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie réwniez odbior czeSciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem

korncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego

przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie

bedacy inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sig po zgloszeniu

przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakoriczenia robét budowlanych,

tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii

powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i

usterek, z podziatem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usunat i wymagajgce odpomednlego obnizenia wartosci
danych robét,

3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej — organami wykonujgcymi zadania administracji
architektoniczno-budowlanej sa:

1) starosta,
2) wojewoda,
3) Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organéw administracji architektoniczno-budowalnej nalezy wydawanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektéw budowlanych, przyjmowanie
zgloszen w sprawach przystgpienia do robét budowlanych lub do uzytkowania obiektéw budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach
prowadzenia robét budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektow budowlanych.

Osoby pelniace funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujace dzialalno$¢ zawodowg zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk

technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz

techniczno-organizacyjnych, a w szczegélnosci dziatalno$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami rob6t budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
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5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
6) wykonywanie nadzoru budowlanego,
7) rzeczoznawstwo budowlane.

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) — polegajg na:

1) wytyczeniu geodezyjnym obiektéw budowlanych na gruncie,

2) wykonaniu niwelacji terenu,

3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych
obiektéw budowlanych,

4) wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN", ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynno$ci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlanej

zatwierdzajaca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje robot budowlanych objetych tym

projektem oraz okreslajgca, w razie potrzeby:

1) szczegodlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych i termin rozbiérki obiektow nie
przewidzianych do dalszego uzytkowania,

3) wymagania dotyczgce ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony
przepisami ustawy — prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) — czynno$ci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace
na celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do
uzytkowania. Do procesu budowlanego nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie,

4) wykonanie budowy,

5) dokonanie odbioréw czesciowych, préb oraz sprawdzen instalacjii urzadzen technicznych,

6) zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Proces inwestycyjny — czynnosci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie i
celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych do uzytkowania i
rozliczenia kosztdéw zakoriczonej inwestycji.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej, zawierajace opis
rob6ot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robét wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robét lub nakladéw rzeczowych w numerow katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegélnosci
wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdblnych pozycji przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postepowania i zarzadzania (procedury) dotyczgce -certyfikacji
wyrobow.

Srodowisko — ogét elementéw przyrodniczych, w szczegélnosci powierzchnia ziemi lacznie z gleba,

kopaliny, wody, powietrze, $wiat roslinny i zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujgcy sie zardwno w
stanie naturalnym, jak i uksztaltowany w wyniku dzialalno$ci czlowieka.
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Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zétte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikow robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycje — nieruchomos¢ lub czesé nieruchomosci albo kilka nieruchomo$ci objetych
granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowigcej zatacznik do decyzji organu gminy
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
czasie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przenles.lema w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.

Umowa o prace projektowe — ma charakter ,umowy o dzieto” i powinna odpowiadaé przepisom
kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowac rowniez postanowienia dotyczace
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego projektu budowlanego.

Umowa okresla zakres zleconych prac projektowych, ich warto$¢, termin wykonania, warunki odbioru i
zaplaty oraz rekojmi.

Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie wykonawcy
do zbudowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego,
wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami wiedzy technicznej, oraz
zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych terminach czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem budowy, a w szczegdlnosci przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia
wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego obiektu i dokonania zaplaty uméwionego
wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny byé réwniez okreslone warunki dokonywania
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz préb i sprawdzer instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych, a takze warunki dotyczace usuwania wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rekojmi.

Umowa o zastepstwo inwestorskie — ma charakter umowy o Swiadczenie ustug, czyli nalezy do
,umow starannego dzialania". Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie moze by¢
scisle okreslony zakres czynnoéci lub pelne zastepstwo, obejmujgce wszystkie zadania inwestora w
zakresie przygotowania i realizacji inwestycji fagcznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i
przekazaniem go do uzytkowania i eksploatacji, rozliczeniem kosztdw inwestycji i wyegzekwowaniem
uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzjg wojewody posiadania przez dana osobe

odpowiedniego wyksztalcenia i praktyki oraz pomys$inego zlozenia komisyjnego egzaminu ze

znajomosci przepiséw prawnych, dotyczgcych procesu budowlanego oraz umiejetnosci praktycznego

zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane moga byé udzielane do projektowania lub

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych eleklroenergetycznych

5) innych, w specjalnosciach wyodrebnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robot i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w
toku realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo -
najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wadium — kwota pieniezna lub w papierach warto$ciowych (w tym w poreczeniach bankowych)

zdeponowana na koncie zamawiajgcego przez oferentéw stajgcych do przetargu na wykonanie
okreslonych robét budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych zabezpieczenie przed pdzniejsza
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odmowg podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywajacego
przetarg. Wadium zamawiajgcy zwraca po podpisaniu umowy i uplywie terminu oznaczonego w
warunkach przetargu.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidiowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére
zmniejszaja ich warto§¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wartos¢ kosztorysowa robot — wartoéé szacunkowa zamowienia na roboty budowlane wynikajaca z
kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcza dokumentacja projektowa - =zbior (graficznych i opisowych) wykonawczych

opracowan projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych,

architektonicznych, wykraczajacych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych

do prawidtowego wykonania robét.

Wykonawcza dokumentacja projektowa moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,

2) projekt organizacji robét budowlanych i montazowych,

3) rysunki robocze calosci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym takze
projekty architektoniczno-plastyczne wnetrz,

4) rysunki warsztatowe elementow budowlanych wykonywanych indywidualnie,

5) rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

6) rysunki fundamentdw i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technologiczne,

7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obsiugi maszyn i urzadzen,

9) wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu budowlanego lub
jego czesci.

Wyréb budowlany — jest to okre$lenie ogdlne SUroWcow wydobytych, paliw i materialdw (w tym
uzywanych do wykonywania robé6t budowlanych), a takze obiektow budowlanych lub ich czesci — w
rozumieniu prawa budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez zalozenlaml realizacyjnymi” (ZR), stanowig
zbiér informacji i wymagarn inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.
Poza ogo6lng charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazowki i warunki dotyczace opracowania
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robdt, w tym szczegélnie
robét ziemnych, montazowych i dotyczgcych zagospodarowania terenu.

Zadanie inwestycyjne - cze$¢ zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewziecia
inwestycyjnego, ktora zostala wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania
(eksploatacji) w terminie weczesniejszym od zakoficzenia calego przedsiewziecia.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a majgce wplyw na wysoko$¢ wartosci kosztorysowej robot budowlanych.

Zamawiajacy — okreslenie ogélnoprawne, znaczace — w zaleznosci od kontekstu — to samo co:
1) budujgcy albo inwestor bezposredni,

2) inwestor zastepczy,

3) podmiot udzielajacy zamowienia publicznego.

Zaméwienie publiczne — zamoéwienie na roboty budowlane, uslugi lub dostawy oplacane w calosci
lub w czesci ze $rodkéw publicznych.

Zaplecze techniczne budowy - teren, obiekty i urzadzenia sluzace do produkcji elementow
budowlanych lub ich czesci skiadowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt
budowlany, w tym takze do przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do
konstrukcji zelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, biezgcej naprawy
sprzetu i narzedzi uzywanych na budowie.
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Zatwierdzenie projektu budowlanego — nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora moze mie¢ forme oddzielnej decyzji
poprzedzajgcej wydanie pozwolenia na budowe, wazng przez czas w niej okreslony, nie diuzszy niz 1
rok.

Zbiorcze zestawienie kosztéw - okreslenie przewidywanych kosztdw przedsigwziecia
inwestycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np.
powierzchni uzytkowej), charakteryzujacej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaznika kosztu
jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na
czas jego zastosowania oraz do warunkéw lokalizacji i realizacji.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i $rodowiska.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
centyfikacji, wskazujacy, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi
przepisami prawnymi.

1.5.0gélIne wymagania dotyczace robot

1.6.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegblowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania
naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3.Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczyc¢ budowe tablicg informacyjna,

1.5.4.Roboty budowlano — montazowe powinny . by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.

2.Materiaty

2.1.Szczegdlowe wymagania dla materiatdw wystepujgcych przy wykonywaniu robét objetych
niniejszg specyfikacja okresla dokumentacja projektowa oraz szczegétowe specyfikacje techniczne.

2.2, Jakos¢é materiatow, elementéw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.

2.3.Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo Swiadectw dopuszczenia nie powinny byé¢ wbudowane.

2.4.Materialy, ktére nie posiadaja zaswiadczen o jakosci lub ktorych jakos¢ budzi zastrzezenia mozna
wbudowac w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badan,
okreslonych w przepisach.

2.5.Dopuszcza sie stosowanie materialéw, elementow i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu,

przy czym materialy importowane musza posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.
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2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegolowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy
zatgczyc foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) réwnowaznych,
zawierajacych ich parametry techniczne.

2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdlowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposob ogélny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.8.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materialéw, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych"
oraz szczegdSlowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcéw.

3.Sprzet

3.1.Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji robot budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektow
lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw. Ww. projektu i instrukcje montazu sg elementami
wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i rodzaju
robét.

3.2.Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac¢ aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploataciji. ;

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrainy napis okresélajgcy jego istotne
wilasciwosci techniczne, Np.: udZzwig, no§nos¢, cisnienie, temperature itp.

4. Transport

Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

4.1.Wykonawca powinien dysponowac $rodkami i urzgdzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, elementdw, konstrukcji i urzgdzen oraz sprzetu.

4.2 W czasie transportu materialy, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w
sposob wykluczajgey ich uszkodzenie lub zmiang wtasciwosci technicznych.

4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach i
znacznej masie i elementéw lekkiej obudowy o znacznych dlugosciach.

4.4.Do transportu niektérych materiatéw i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane urzadzenia
transportowe, Np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu
kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i zurawi wiezowych.
4.5.Urzadzenia do rozladunku materiatéw, elementéw i konstrukcji na budowie, w strefach
przyobiektowych i na placach skiadowych magazyndéw, powinny byé okreSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji rob6t budowlanych i montazowych.

5.Wykonanie robdt

5.1.Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy musza by¢ prowadzone
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét i poleceniami Inzyniera i pod
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nadzorem autorskim projektanta. Stosowaé¢ mozna tylko materialy o wymaganej i skontrolowanej
jakosci okreslone w dokumentacji projektowe;.

5.2.5zczeg6towe wymagania dotyczace prowadzenia robdt sg okreslone w szczegélowych
specyfikacjach technicznych oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawieraé:

6.1.1.zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow, wyrobow i konstrukcji:
- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,

- u producenta w wytwérni przed wysytkg elementdéw na budowe -np. elementéw konstrukcji
stalowej,

- przeznaczonych do whudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,
a)jakos$¢ materiatow, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie

- dokumentow zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,
- badan pobranych lub specjalnie wykonanych probek, w tym laboratoryjnych,

- badan materiatow wbudowanych w konstrukcje,
b)sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

6.1.2.zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegodlnych rodzajow robét w oparciu o wymagania okreslone w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” i szczegdtowych specyfikaciji
technicznych,

- badan wykonanych elementéw konstrukcyjnych, _

- sprawdzen wykonanych polaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow,
sprawdzenie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
pomiarow wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2.Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materialéw i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

6.3.Wyniki czynnoéci kontrolnych i sprawdzajacych jako$é materialéw i robot zapisuje sie w
odpowiednich protokolach lub w dzienniku budowy.

6.4.D0 protokotéw zalgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, ceryfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dolgcza sie je do protokotu
odbioru koicowego budowy.

7.0Obmiar robét

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robét w celu weryfikacji
ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.

7.1.0bmiar rob6t sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robot okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, szczegélowych specyfikacjach
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technicznych, katalogach nakladéw rzeczowych robdt (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza si¢ bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna bylo stwierdzi¢ ilosci
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu obmiar nalezy sporzadzié¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robét powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksiazki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0dbidr robot

8.1.Ustalenia ogodlne

- Odbiér robét to zespdt czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego obiekiu budowlanego.

- Odbiér czesciowy to odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie préb i
sprawdzen instalacji , urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

- Odbiér koicowy to odbiér gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z
procedurg okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogélnej.

8.2.Procedura odbioru konicowego
8.2.1. Podstawy prawne odbioru koricowego

Odbior koricowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktorym przez umowe
o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do
dokonania wymaganych przez wladciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, a w
szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i
zaplaty umoéwionego wynagrodzenia.

Artykul 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajgcy obowiazany jest odebraé¢ dzieto, ktore
przyjmujacy wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem. . 7

Ponadto, termin wymagalno$ci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora
roboty, powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktéra okreslona jest w protokole
odbioru.

Od dnia odbioru biegna terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogéinych oraz termin przedawnienia roszczen
wykonawcy o zaptate naleznego wynagrodzenia.

8.2.2. Cel odbioru koncowego

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sa obowiazani dolozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Qdbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie peinomocnictwo.
Oddajacy i odbierajacy mogg korzystaé z opinii rzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robét oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbiér moze byc¢ potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajacego przedmiotu odbioru
do eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie proby i

sprawdzenia, zawiadamiajgc zamawiajgcego wpisem do dziemnika budowy, przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.
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Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennik budowy, zadwiadczenia
wlasciwych jednostek i organdw, protokoly technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
niezbgdne $Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

8.2.3. Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru
wykonanych robét, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robét dodatkowych. Przedmiotem
odbioru jest przedmiot umowy lub jego czes$¢ okreslona w umowie, ktdéra moze by¢ przekazana do
uzytku.

8.2.4. Czynnosci odbioru koficowego

Wykonawca dorgcza odbierajacemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
dostarczonych przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan
lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje
uzytkowania i konserwacji zamiennych materialow i urzgdzen.

Zakoriczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia
zgodnoséci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o
terminie jego odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét lub nie przeprowadzenie wszystkich
prob zamawiajacy moze odmowié odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia - zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

Jezeli odbidr zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty odbioru. 5

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru.

8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji

Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, ktérej celem jest
sprawdzenie osiagania przez instalacje zatozonych parametréw.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urzgdzenia stanowiace wyposazenie obiektu.
8.2.5.1.Zawartos¢ Instrukcji Rozruchu

Instrukcja rozruchu winna stanowié¢ element dokumentacji projektowej o nastepujacej zawartosci
opracowania:

dane ogdlne systemu instalacyjnego,
- zasady funkcjonowania,
- préby,
- fazy rozruchu,
- nastawy,
- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),
- parametry technologiczne na koncu rozruchu,
- incydenty i zalecenia,
niebezpieczne sytuacje,
urzadzenia podlegajace kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
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- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- warunki ochrony przeciwpozarowe;.

8.2.5.2.0peracja rozruchu,

Przeprowadzona $ci$le wedtug instrukcji, winna by¢ nalezycie udokumentowana protokotem rozruchu,
stanowigcym zalgcznik do protokotu odbioru korcowego.

8.2.6. Wykaz dokumentéw odbioru koncowego

Nastepujgce dokumenty lub grupy dokumentéw winny stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru
koricowego obiektu:

8.2.6.1.Dokumenty podstawowe

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.

Dzienniki budowy.

Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.

Protokdt przekazania placu budowy wykonawcy.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

IOV G W

8.2.6.2.Dokumenty instytucjonalne

Protokét Paristwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Protokdt Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Protokot Parnstwowej Inspekcji Pracy.

Protokot Parnstwowej Strazy Pozarnej. .

Protokdét Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji podlegajacych
odbiorowi UDT. ;

Protokoly odbioru przylaczy mediow sporzadzone przy udziale operatorow sieci
(przyktadowo: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).

O RGN
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8.2.6.3.Dokumenty materialowe

1. Certyfikaty.

2. Atesty.

3. Aprobaty techniczne.

4. Zatwierdzenia probek materiatowych.

8.2.6.4.Wyniki badan

Wyniki badan prébek betonu.

Badania konstrukcji stalowe;.

Srédmontazowe operaty geodezyjne.

Protokoly prob szczelnosci rurociggéw i instalaciji.

Protokoly odbioru préb na goraco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Protokoly pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Protokoly pomiaru halasu.

Protokoly pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i badania cigglosci przewodu
ochronnego.

9. Protokdt pomiaru rezystancii izolacji i badania ciagtosci zyt przewodéw i kabli.

10. Protokoly pomiaréw rezystancji uziemien.

11. Protokdty badania wartosci napigcia i jego spadkéw.

12. Protokét badania instalacji wyréwnawczych.

13. Protokéty badania maszyn i urzadzen.

14. Protokoty odbioru instalacji piorunochronne;j.

15. Protokoly pomiaru natezenia o$wietlenia.

16. Protokoty badan prébek wody.
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17. Protokoty pomiaru skutecznoéci klimatyzacji.
8.2.6.5.Protokoly odbioréw czesciowych

Protokdt odbioru stanu zerowego.

Protokoty odbioréw po montazowych konstrukcji stalowych.

Protokdt odbioru stanu surowego.

Protokét odbioru robét pokryciowych.

Protokét odbioru robét elewacyjnych.

Protokét odbioru robét zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, ogrodzenie).
Protokoty odbioru poszczegélnych pomieszczen.

allo S S e S

8.2.6.6.Protokoly testéw funkcjonalnych

Ponizej wymieniono przykiadowe grupy instalacji i urzadzen, ktére winny by¢ objete protokolami
testéw funkcjonalnych.

. Urzadzenia podtrzymywania systeméw (UPS).

. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

. Urzadzenia alarmowe.

. Instalacja antywtamaniowa.

. Instalacja sygnalizacji pozaru.

. Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.

. Instalacja hydrantowa.

. Instalacja ogrzewania.

Kottownia gazowa.

10. Instalacje audiowizualne.

11. Instalacji nadzoru BMS

12. Protokoly rozruchu urzadzen i instalaciji objetych instrukcjami rozruchu.

OO~ AWM =

8.2.6.7.Instrukcje obslugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentéw maszyn i urzadzen.
8.2.6.8.Wykaz czesci zamiennych
Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny wykonawcy.
8.2.6.9.Raport szkolenia zatogi
Raporty ze szkolenia pracownikow uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.
8.2.6.10.Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:
1. Calosé dokumentacji wedtug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizacji,
2. Dla instalacji piorunochronnych - metryke urzadzenia piorunochronnego
3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
4. Wykaz zrealizowanych robét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres umowy podstawowej.
9.Podstawa platnosci
Whyigczona z opracowania.
10.Przepisy zwigzane
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z
poZniejszymi zmianami)
s Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywiny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pozniejszymi zmianami)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 124 poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r.
Nr 12 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolne przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989r.
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SST 1.1 Roboty malarskie (CPV 45442000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych w budynku biurowym

przy ul. Gréjeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5 i 14/10, obreb 2-03-20

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okresélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wlasciwg jakosc¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowarn przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wplyw na nosnoéé obiektéw nalezy uzyskaé¢ dodatkowg
akceptacje projektantow. '

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materialdw, nalezy zachowaé odpowiednie $rodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeri, zabezpieczenia p.
poz.). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podioza
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiadac
ocene higieniczng PZH.

Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do poditoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworzg gladkie powloki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych
do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory skiadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania, np.:

4) farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa POLREN POLIFARB Debica S.A.,

5) podkiad alkilowy UNIKOR C i emalia EMAFTALUX POLIFARB Cieszyn-Wroclaw S.A.,
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6) farba poliwinylowa GRUNTOWIL i emalia EMAWIL POLIFARB Wroclaw S.A.

7) farba natryskowa dialcolor

Mozliwe jest rowniez zastosowanie pojedynczej powloki, spelniajgcej role podkiadu i warstwy
nawierzchniowej jednoczesnie, Np.:

8) lakier do metali GLASURIT ZINKHAFTFARBE.

3. Sprzet
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletow natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gdIne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie
Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 |. Nalezy
przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknigtych
opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy skladowaé w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot
5.1.0géIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiadac¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zostaé speinione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegodlnosci,
przy wykonywaniu wymalowar materialami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciericzalniki
organiczne nalezy:

9) stosowac odziez ochronng,

10) wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

11) przestrzegac¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzgdzi moggcych spowodowac iskrzenie,

12) zapewnic statg dostepnosé sprzetu p. poz.

5.4. Opis ogbliny.

5.4.1. Malowanie farbami akrylowymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-
wapiennych, lub piyt gipsowo-kartonowych.
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Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakoriczeniu:

7. robdt budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zalozenia opraw, przykryw kontaktow,
wylacznikow elektrycznych, przyklejania okladzin, biatego montazu),

8. wykonania podkiadéw pod wykladziny podiogowe,

9. montazu slusarki i stolarki,

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakoriczeniu:
11. bialego montazu,
12. ulozenia posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowac i zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gtadkosé powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotno$é tynkéw nie powinna przekraczac 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokiadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcieficzy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
nakladaé po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do
pelnego pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych
nie mozna naktadaé na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaja sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé woda z dodatkiem detergentow.

5.4.2. Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji noénej budynkow, jak réwniez rygli pod zamontowanie $cian ostonowych z

piyt warstwowych powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wlasciwymi ST.

Podloza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:

3) starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawdw i ostrych krawedzi, odtiuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

4) elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie
mozliwie wczesnie (nie poézniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét malarskich powinna wynosié¢ 15-20°C, wilgotno$é

powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sig¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz

w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub po6znych

popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podiozu, po

nalozeniu dwoch warstw przeswity podloza sg niedopuszczalne. Grubo$¢ dwoch warstw gruntujgcych,

nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta

farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnigciu zasadnicze

powloki gruntujgcej. Miejsca stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢ powlokg o wigkszej grubosci.

Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powlok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgce;j.

Do nakladania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest takze

uzycie pedzli. Nakiadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ rownomiernego

pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby mogg by¢ nakiadane po

wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac

odizolowane od wplywoéw agresywnego Srodowiska.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Kontrola robot

Biuro Ustug Inzynieryjnych - Krzysztof Pajura, Witoszyrskiego 8 lok. ust. 1, 03-983 str. 23



Projekt wykonawczy pomieszczenia przytacza wody wraz z hydroforem wistniejacym budynku biurowym
przy ul. Grojeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5 i 14/10, obreb 2-03-20

Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialdw z dokumentacjg techniczng, z
normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy,
ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci calkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie.

6.3. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podiozach tynkowych.
Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:

3) matowym wyglagdem powloki,

4) czasem schniecia do 2 h,

5) wydajnoscig ok. 10 m#/dm?3,

6) liczba nanoszonych warstw 1-2,

7) odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

8) gestoscig ok. 1,5 g/lcm?,

9) odpornoscig na promienie UV,

10) dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich. Badanie podioza nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowad:

3) okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystapi zabarwienie ciemnorézowe — tynk nalezy uznaé za
niedostatecznie skarbonizowany,

4) okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dionig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

5) nasiakliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy malej nasigkliwosci
ciemna plama moze wystapi¢ po 3 sekundach.

6.4. Farby do zabezpieczen elementdéw metalowych.

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw metalowych powinny charakteryzowaé sie:
farby podktadowe:

5) wydajnoscig ok. 6 m#/dm?3,

6) liczbg nanoszonych warstw: 1,

7) gruboscig nanoszonej powloki do 45 pm,

8) czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,

farby nawierzchniowe:

5) gtadkim, blyszczacym lub péimatowym wygladem powloki,
B) czasem schniecia do ok. 25 h,

7) wydajnoscig ok. 8 m#dm3,

8) liczbg nanoszonych warstw: 3,

9) 1{gczng gruboscig nanoszonych powlok do 120 pm.

Sprawdzenia materialéw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajgc
zgodnos$¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

5) wstepnych prob technicznych wg PN-C-81503,

6) lepkosci wg PN-C-81508,

7) stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

8) przyczepnosci wg PN-C-81531,

9) krycia jakosciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie skladowania zostat przekroczony wyznaczony w $wiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatébw malarskich, mogg one zostaé dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogow norm przedmiotowych.
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Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza nalezy dokonac pod katem:

8. jakosci odtluszczenia,

9. mechanicznego usunigcia nieréwnosci,

10. stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub
sztucznym zaréwki o mocy 100 W.

7. Powierzchnia powinna by¢ wolna od smaréw, olejéw, chiodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

8. Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny rowne i krawedzie
zaokraglone.

9. Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST «1.8. ~Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2.

Zardwno Inzynier jak i wykonawca mogg zadac koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbior techniczny

Odbidr robot malarskich obejmuje:

8) sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

9) sprawdzenie stanu przygotowania podloza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

10) ocene jakos$ciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowg robét malarskich nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz

5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki:

rownomiernosci roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku prze$witu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych platkow powtoki,

widocznych gotym okiem sladéw pedzla,

- sprawdzenie polysku powloki,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powloki
szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac $lady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma parstwowa),

- sprawdzenie grubosci powtoki
na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
na innych podiozach — zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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4) sprawdzenie twardoSci powloki (metodg uproszczong - po przesunigciu po niej oselki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odleglosci
0,5 m rysy, metodg $cislg wg normy panstwowej),

5) badanie przyczepnosci powtoki

do tynku — poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

do podiozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych plytkach
kontrolnych,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, miekka szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozostaé¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani
zmiany w barwie,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki
mokrg namydlona szczotka i splukaniu powioki woda, piana na szczotce nie powinna ulec
zabarwieniu, a powloka mie¢ jednakowg barwe,

sprawdzenie nasiakliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami paristwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4)

5)

6)

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powiok i ich powtdme prawidiowe wykonanie, lub
poprawienie niewlasciwie wykonanych robot i powtérne przedstawienie ich do badar.

9. Podstawa platnosci
Whylaczono z zakresu opracowania.

10.Pzrepisy zwiqzane
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

-Polskie normy:

4
5)

PN-B-10280
PN-B-10285

PN-C-81503
PN-C-81515
PN-C-81516
PN-C-81519

10) PN-C-81521

11) PN-C-81526

12) PN-C-81528

Zginanie.

13) PN-C-81530
14) PN-C-81531

15) PN-H-97051

16) BN-84/6117-05
17) BN-77/6701-04

usytuowanie.”;

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powlok lakierowanych.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornoéci powlok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie
za pomocg aparatu Du Ponta.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powlok lakierowanych na

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powltok.

Wyroby lakierowe. Okreélanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie

trwatosci barwy metoda przyspieszona.

-atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano ~ montazowych. Tom | czes¢ 4.
Budownictwo ogélne. Arkady
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SST 1.2 Roboty murowe (CPV 45262500-6)

Roboty murowe z bloczkéw z betonu komoérkowego

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt budowlanych na terenie przebudowy budynku biurowym

przy ul. Gréjeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5i 14/10, obreb 2-03-20

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST :
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie $cian murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie robot murowych winno byé zlecone przedsigbiorstwu majgcemu  wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu roboét | gwarantujgcemu wiasciwg jako$é wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne :
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czesciami
dokumentac;ji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.

2. Materialy

2.1.Wymagania dla materiatéw

2.1.1.Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z betonu komérkowego (np. bloczki H+H Gold+ 5,0-600) wytrzymato$é na $ciskanie
5MPa, gestos¢ 600kg/m3, powinny mie¢ ksztalt prostopadio$cianu o wymiarach diugosé 62,5cm,
szeroko$é 24cm, wysokos$¢ 25cm. Bloczki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-4,

Bloczki sluzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych — wewnetrznych i zewnetrznych.

2.1.2.Zaprawy murarskie

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej iloci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezeénie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna byé zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.
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Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiadac¢ normie PN-B-06711.

3. Sprzet
3.1.0géIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2 Transport

6) Transport bloczkéw betonowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.

7) Suchg =zaprawg w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajac worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2 Magazynowanie
6) Bloczki betonowe nalezy skladowaé na placu budowy na skiadowisku otwartym.
7) W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgednos$é ich wykonania z warunkami technicznymiwykonania i odbioru tych robot.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowarn
$cian fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworow itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. Réznica poziomow

poszczegolnych czesci muréw nie powinna przekraczaé 3 m. dla muréw z bloczkow i pustakow.

Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

oo
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7. lzolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15¢cm nad terenem, a
dla scian z bloczkdéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
$rodkow umozliwiajgcych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania roh6t na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byc
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci
6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Bloczki betonowe

Dostarczone na budowe bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢ dotgczone przez preducenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢:
-konsystencje, :

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu gtebokos$ci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymalosci na sciskanie w MPa na prébkach w formie
beleczek o wymiarach 4x4x16cm. :

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

llo$¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych.

- Nakiad liczony na 1 m? éciany.
- Grubosé obliczeniowg muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.
- Dlugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.
- Z obmiardow murdéw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.
Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

Powierzchnie otwordw, w ktorych oscieznice cbmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru
mierzy sie w $wietle oscieznic.

8. Odbior robdt
8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacija.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

8.2.0dbidr robot

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami

wigzania

W zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektows.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badar).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania roboét, na podstawie zapisow w dzienniku

budowy.
4) Odbiér robét murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

-odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.

5) Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020
-w wymiarach poziomych i w wysokos$ci pomieszczen  +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm
-w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2ci1c  réwna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly
-w grubosci muréw ponad 1¢ petnych  +/~10mm
-w grubosci muréw ponad 1¢ szczelinowych  +/-20mm
-wymiary otwordw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysokosé
-wymiary otwordw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokosé, +15/-10mm na wysokos¢
-grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubosé spoin poziomych murdéw na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
dla murow spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla calej $ciany
dla muréw nie spoinowanych: 8mm/1m. i 20mm dla catej $ciany
-odchylenie krawedzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wyscko$¢ budynku
dla muréw nie spoinowanych: Bmm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/fwysokosé budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/diugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugo$¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: Tmm/1m. , 10mm/dtugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugo$¢ budynku
-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. Podstawa pfatnosci
Whylaczono z zakresu opracowania.

10.Przepisy zwigzane

13. PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach
IDT I1SO 4464 (80).

14. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

15. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

18. PN-B-30000 Cement portlandzki.

17. PN-B-30020 Wapno

18. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I. Czesc 1
Budownictwo ogdlne. Arkady

Biuro Ustug Inzynieryjnych - Krzysztof Pajura, Witoszynskiego 8 lok. ust. 1, 03-983

str. 30



Projekt wykonawczy pomieszczenia przylgcza wody wraz z hydroforem wistniejacym budynku biurowym
przy ul. Gréjeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5i 14/10, obreb 2-03-20

Biuro Ustug Inzynieryjnych - Krzysztof Pajura, Witoszynskiego 8 lok. ust. 1, 03-983 str. 31



Projekt wykonawczy pomieszczenia przylacza wody wraz z hydroforem wistniejgcym budynku biurowym
przy ul. Grojeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5 i 14/10, obreb 2-03-20

SST 1.3 Tynki (CPV 45410000-4)

Tynki cementowo - wapienne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych w budynku biurowym

przy ul. Gréjeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5i 14/10, obreb 2-03-20

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inzyniera. '

1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
ich wykonania. b " A

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokiadnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym
przez Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nosé obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:

8) dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

9) dlawykonania narzutu - 3,5

10) dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny
odpowiadaé wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegolnosci nie zawieraé siarczandw, chlorkow,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.
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3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych,
pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport i skiadowanie

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone byé moga dowolnym transportem,
zapewniajagcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny byé¢ skladowane w
sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegélnoscia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ skladowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce gdzie skladowane jest wapno palone powinno byé wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé¢ s$rodki
ostroznosci zgodnie z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane. .

5.3.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze."

5.4.0pis ogoiny.

Do wykonywania tynkow mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania i skurczu murdw, tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny byé:

11) zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

12) zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

13) osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez

grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé¢ do$wiadczalnie, w zaleznoéci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sklad zaprawy o konsystenciji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek
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1,5 1:149 1:1:9
T¢1.5:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10

3 14146 1:1:6
13157 15157
1:1,7258 12T

5 1:03:4 1:03:4
1:05:45 1:05:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skiadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodac wode i
w dalszym ciagu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw
sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem przed polgczeniem z pozostalymi skiadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢
w wodzie przed dodaniem do skiadnikéw sypkich.

Podioze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na giebokos¢ 10-15 mm . Suche podioze nalezy zwilzy¢
przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywaé¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu
dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$é warstwy narzutu powinna wynosi¢
8-15 mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy
wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany,
o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie, gladkg pacg drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone

woda.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,Wapno" , PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne”

Woda - PN-C-04630 ,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakoséci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

14) Minimalna wymagana przyczepno$é tynku do podioza wynosi 0,025 MPa

15) Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych IIl kat.

16) odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugos¢ taty kontrolnej 2 m,

17) odchylenie powierzchni i krawedzi:

18) od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

19) od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogbélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
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- odchylenia przecinajgcych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacii: nie wigkszy
niz 3 mm/m,

- odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

- miejscowe nieréwnoséci o szerokoéci i glebokosci 1 mm i diugoséci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m?
tynku,

- Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

20) wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
21) pekniecia powierzchni ,

22) wykwity soli w postaci nalotu,

23) trwate zacieki na powierzchni,

24) odparzenia, odstawanie od podioza;

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét tynkarskich 1 m?
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga Zzada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbidr materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe skladnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza. .

8.3.0dbiér podioza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podloze powinno by¢
czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny

muru ceglanego powinny by¢ nie wypeinione zaprawg na gleboko$é¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny
$ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podioza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4.0dbidr wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

25) zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacijg techniczna,

26) odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sig plaszczyzn tynkow,

27) gtadko$¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekéw, peknieé, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne,

28) przyczepnosé tynkow do poditoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze.”

9. Podstawa platnosci
Whtaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
19. Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie"
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- Polskie normy :
8) PN-B-04500
9) PN-C-04630
10) PN-B-10100
11) PN-B-01300
12) PN-B-04309
13) PN-B-04320
14) PN-B-04350

15) PN-B-04351

.Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

»Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

.Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

,Cementy. Terminy i okreslenia.”
,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia bialosci.”
,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”
.Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech

fizycznych i wytrzymatosciowych.”
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SS8T 1.4 Okna, drzwi, bramy (CPV 45421000-4)

Drzwi aluminiowe/stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych w budynku biurowym

przy ul. Gréjeckiej 127, dz. Nr ew. 14/5 i 14/10, obreb 2-03-20

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz drzwi aluminiowych/stalowych $cianach.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢é z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi aluminiowe/stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
lub instrukcja wbudowania, akceptowana przez Inzyniera.

Montaz drzwi powinien byé przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta $lusarki.

1.5.2.  Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokiadnie zaznajomic z
cato$cig dokumentaciji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjaéni¢c z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$no$¢ obiekidw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu drzwi,
mozliwos¢ upewnié sie, ze zapewniajg one mozliwosé bezusterkowego wykonania prac.

2. Materialy

2.1 Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi aluminiowych/stalowych sa;

11. drzwi o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

12. elementy Igczace odpowiadajgce wymogom norm;

13. elastyczne materialy uszczelniajace;

Zastosowano drzwi aluminiowe/stalowe wewnetrzne/ zewnetrzne, o konstrukcji z ksztattownikéw —

profili aluminiowych/stalowych z izolacja o odpornosci ogniowej EI60.

3. Sprzet
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogédlne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Materiaty moga zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw tgczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewnia¢ stalg gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wplywami almosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowac¢ je od materialéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwaséw.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy montazu drzwi aluminiowych/stalowych.

Przed przystapieniem do roboét zwigzanych z montazem drzwi aluminiowych/stalowych nalezy oceni¢

mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez;

16) ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci | wypoziomowania,

17) sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

18) sprawdzenie mozliwosci wiasciwego polgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Wbudowanie elementdw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne

budynku.

Warunkiem prawidtowego whudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a

wymiarami oscieza, w ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz

dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

54.  Opis ogoélny.
Do mocowania drzwi aluminiowych/stalowych nie wolno uzywa¢ materiatdw, ktore moglyby uszkodzi¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie drzwi w oéciezy za pomocg:

- kotew stalowych,

Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewniac
przenoszenie sit i obcigzen wywolanych cigzarem whudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.

Ze wzgledu na korodujgce dzialanie zapraw na aluminium, zaleca sie montaz drzwi po zwigzaniu
tynkéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest réwniez
zahezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.

Przed przystgpieniem do osadzania drzwi nalezy wyznaczy¢ w oSciezu plaszczyzne zamocowania
elementu. Przy osadzaniu nalezy wykona¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub
zimnogietego o szer. 50 mm + 2 mm. O$cieznice drzwi nalezy zamocowaé w osciezu w miejscach
gdzie wystepujg sily pochodzace z obcigzenia skrzydiami zawiasow i tozysk. Odlegto$¢ miejsc
mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami
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mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworow wykonanych w ksztattownikach
aluminiowych. W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny
wkrecac sie na calg dlugo$¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w osciezach drzwi powinny by¢
uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych, a
takze aby byta zapewniona ich odpornoéé ogniowa. Powstale szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym
niepalnym materialem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 6.
6.2.Kontrola robét

Kontrola jakosci drzwi aluminiowych/stalowych wykonanych z profili ze stopu aluminium/stali,
obejmuje sprawdzanie nastepujacych cech:

11) drzwi wewnetrzne / zewnetrzne z profili z izolacjg termiczna/przeciwpozarowa.

12) przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;

13) profile izolowane termicznie powinny odpowiadac klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108,;
14) powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;

15) szklenie

10. Drzwi zewnetrznych z profili izolowanych termicznie

18) izolacyjnosé akustyczna profili powinna wynosié 35-45 dB

19) odpornos$é ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),

20) drzwi powinny posiada¢ ITB i PZH;

Ponadto jako$¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
21) zaswiadczen o jakosci | Swiadectw wystawianych przez producenta,

22) podstawowych wymiarow

23) stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzeri mechanicznych),

24) stanow powlok wykonczeniowych profili,

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Drzwi oblicza sie w naktadach na 1m? ich powierzchni wg wymiaréw w $wietle osadzonych oscieznic
lub w $wietle zakrywanych otworow.

8. Odbiér robdt

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjg.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbiér robét

Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

29) zgodnoséci wbudowanego elementu z projektem,

30) wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementow przeznaczonych do wbudowania,

31) stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna
réznica dlugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

32) prawidlowo$¢é osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez oceng sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

33) stan i wyglad powlok wykonczeniowych drzwi (powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, pekniec,
odpryskéw, tuszczenia).

34) dokladnos$é uszczelnienia oscieznic drzwi z o$ciezami otworéw budowlanych,
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35) prawidtowos¢ dzialania czesci ruchomych okug.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uznac za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania calosci lub czesci robot, nalezy
catkowicie lub cze$ciowo odrzucié roboty, lub dokonaé odpowiednich poprawek.

9. Podstawa ptatnosci
Whylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
- Dz. U. nr 109/2004 , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.".

- Polskie normy:

20. PN-91/B-02020 ,QOchrona cieplna budynkéw”

21. PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
22. PN-90/B-02867  ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”
23. PN-90/B-92210 ,Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklane klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.”

24, PN-82/B-92010 .Elementy i segmenty Scienne metalowe.”

25. PN-B-92010 .Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne’

26. PN-B-92270 .Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej

odpornosci na wiamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupeiniajace’

27. PN-B-06201 .Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych
na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze" '

28. PN-B-01805 JAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogodlny zasady
ochrony” -

29. PN-B-01806 JAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw”

30. PN-H-04651 ,Ochrona przed korozjg. Klasyfikacjai okreslenie agresywnosci

31. korozyjnej $rodowisk”

32. PN-B-06085 ,Drzwi. Metody badan odpornosci nawiamanie”

33. PN-B-06086 .Metody badan drzwi. Badanie odksztalcenia skrzydet drzwiowych
przy zwichrowaniu”

34. PN-B06087 .Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”

35. PN-M-02046 ,Srednice otworow przejéciowych dla $rub i wkretow”

36. PN-M-82054 ,Sruby, wkrety, nakretki’

- Niemieckie normy:

13) DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta

14) DIN 1732-3 Aluminium wspétczynniki mechaniczne

- wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiada¢ $wiadectwa ITB, oraz ocene PZH,;
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