POLSKI
tAD

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.:

»,Modernizacja o$wietlenia ulicznego drég publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymiane opraw
nieenergooszczednych na energooszczedne oprawy LED” dofinansowane ze srodkéw
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Numer referencyjny: 1P.271.18.2024 Zatacznik nr 9 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
Umowa Nr IP.272.18.2024
naroboty budowlane

zawartadnia .................... r. w Niebylcu pomiedzy pomiedzy Gming Niebylec, 38-114
Niebylec 170, NIP — 8191565408, REGON — 690582192, reprezentowang przez:
Eryka Trojanowskiego — Wéjta Gminy Niebylec,

przy kontrasygnacie Edwarda Wolanina — Skarbnika Gminy,

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotkg pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... y teveeneeneenn...... (WpisaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........... , NIP ...l ,
REGON ..., , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... Yreprezentowang przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do Umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,...”
zamieszkatym w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ....................
(wpisac¢ adres), NIP ............... , REGON ............. , , Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowana/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do Umowy?,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie pojec¢ uzytych w Umowie:

a) Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego,
ktérego zakres okreslonow § 1, § 21 § 3 Umowy;

b) Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pemiaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM,;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK — regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy
szczegotowy tryb i sposéb skiadania wnioskow o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentow, wydany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrow

(ogtoszony na  stronach internetowych  Kancelari  Prezesa  Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).
f) Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem

z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegoélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw;

g) BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentow; adres strony: www.bgk.pl;

i) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
Umowy;

j)) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 3 Umowy.

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza Umowa, zwana dalej ,Umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej Umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

4. Strony o$wiadczajg, ze bedac $wiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust.
3 pkt 1 i 2 godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej Umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 11 2.
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5. Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
Umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt 1i 2.

6. Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i srodki
niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji
w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzgdzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikaciji
Warunkow Zamdéwienia i wynikiem przeprowadzonego postepowania (Znak
sprawy: [P.271.18.2024) zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania
zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja osSwietlenia ulicznego drég
publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymiane opraw
nieenergooszczednych na energooszczedne oprawy LED”, polegajacego na
opracowaniu dokumentacji technicznej oraz realizacji robét budowlanych
(dalej: ,,Przedmiot Umowy”).

2. W ramach inwestycji realizowanej przewiduje sie wymiane 760 szt., z czego 644
oprawy stanowig wtasnos¢ Gminy Niebylec, natomiast 116 opraw stanowi
wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.

3. Zakres swiadczenia Wykonawcy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji technicznej wedtug warunkéw PGE Dystrybucja
S.A. wykonania modernizacji oswietlenia drogowego, znak 9/08/2024/0U/JG
z dnia 20 sierpnia 2024 r.,

2) uzgodnienie dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w pkt 1 z wtasciwym
oddziatem PGE Dystrybucja S.A.,

3) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
dokumentacji technicznej w przypadkach tego wymagajacych, a koniecznych
i niezbednych do prawidtowej realizacji zamowienia dla planowanego
przedsiewziecia;

4)w razie potrzeby, dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowe (zgodnie z przestankami
wynikajgcymi z Prawa budowlanego),

5) wykonanie prac budowlanych na podstawie Dokumentacji technicznej, o ktorej
mowa w pkt 1 oraz dokumentéw zamowienia przekazanych przez
Zamawiajgcego;

6) wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z opisem w ust. 4.

4. Oprawy oswietlenia ulicznego objete docelowg wymiang znajdujg sie wzdtuz drogi
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krajowej, drogi wojewddzkiej, drog powiatowych oraz droég gminnych biegngcych

odpowiednio przez miejscowosci Potomia, Baryczka, Niebylec, Gwozdzianka,

Konieczkowa, Blizianka, Gwoznica Dolna, Gwoznica Gdérna, Jawornik i Lutcza.

5. Planowana modernizacja oswietlenia ulicznego drég publicznych na terenie
Gminy Niebylec ma na celu poprawe efektywnosci energetycznej przez obnizenie
energochtonnosci oswietlenia drog publicznych na terenie gminy, a tym samym
obnizenie kosztéw ponoszonych na utrzymanie i konserwacje oswietlenia
ulicznego.

6. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostata opracowana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi
normami oraz innymi stosowanymi przepisami. Zastosowane rozwigzania majg
zapewnia¢ wymagang trwatos¢, optymalng ekonomicznosc realizacji i eksploataciji
przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiatow.

7. Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie istniejgcych stupow, wysiegnikow i
sieci oswietleniowej, co jest zgodne z postulatem, o mozliwie oszczedne
skalkulowanie potrzeb inwestycyjnych.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania robét do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drég w trakcie prowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego zniszczeh poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przywrocenia stanu
pierwotnego terenu na swoj koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposob
uzgodniony z zarzgdcg danej drogi.

9. Wykonawca zobowigzany bedzie dokonaé wszelkich uzgodnien z wiasciwym
Rejonem Energetycznym w zakresie wymiany opraw oswietleniowych, wykonac
niezbedne pomiary i przeprowadzi¢ rozruch urzgdzen, prowadzi¢ wymagang
przepisami prawa dokumentacje budowy, a po zakonczeniu robot przekazac teren
Zamawiajgcemul.

10. Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia bedg musiaty znac
i stosowaé wytyczne i przepisy BHP opracowane przez PGE Dystrybucja S.A., w
tym w szczegolnosci instrukcje organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. oraz instrukcje organizacji prac w
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych.

11. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania przedmiotu zamowienia, o ktérym
mowa w ust. 1-6 okresla¢ beda:

1) dokumenty zamowienia, w tym dokumentacja techniczna, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) i przedmiar
robdt, udostepnione przez Zamawiajgcego, stanowigce Zatgcznik nr 1 do
Umowy,

2) wykonana Dokumentacja techniczna Wykonawcy,

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

12. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o Dokumentacji technicznej, strony Umowy
rozumiejg pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 3 pkt. 1.
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13. Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego;

2) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkoéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej Umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej Umowy.

15. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca:

1) uprawniony bedzie do otrzymania zaliczki o wartosci odpowiadajgcej kwocie
wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy,

2) wykona catos¢ przewidzianego zakresu zamodwienia o wartosci stanowigcej
réznice pomiedzy kwotg rozliczong w formie zaliczki, a taczng suma
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

16. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi
w szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr
84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/145/PolskiLad z dnia 12 grudnia
2023 r. Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem
wilasnym Zamawiajgcego, nha czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy, na
zasadach okreslonych w Umowie, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze korncowym
Inwestycji przez Zamawiajgcego.

§2
Dokumentacja techniczna

1. Opracowanie Dokumentacji technicznej winno by¢ wykonane zgodnie
z warunkami PGE Dystrybucja S.A. wykonania modernizacji oswietlenia
drogowego, znak 9/08/2024/0OU/JG z dnia 20 sierpnia 2024 r., obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu
wydania jej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji technicznej, zobowigzuje sie:

Zatacznik nr 9 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy Strona 5z 43



1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
technicznej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje techniczng kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, spdjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci
posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktdore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,

opinii, zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robot

budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentac;ji

technicznej nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z dokumentacja,

2) wyjasnianie  watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatdbw i konstrukcji przewidzianych w
opracowaniach powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnianie
watpliwosci i problemdéw powstatych w toku rob6t budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg
odrebnemu wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje sie
do dokonywania zmian w Dokumentacji technicznej koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organdéw wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu
inwestycyjnego.

Z chwilg wydania Dokumentacji technicznej, bez koniecznosci sktadania

odrebnych oswiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno

wiasnos¢ nosnikow, na ktorych Dokumentacja techniczna zostata utrwalona, jak i

petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji technicznej na wszystkich

polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:
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1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji technicznej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomocag
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej bgdz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji technicznej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji technicznej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Dokumentacje Projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje techniczna,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pozniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiérki obiektéw objetych dokumentacjg
techniczng.

8. Wykonawca oswiadcza, ze autor Dokumentacji technicznej upowaznit/upowaznili
Wykonawce do ztozenia w imieniu autora oswiadczenia zawartego w ust. 9
niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca oswiadcza, iz autor Dokumentacji technicznej uczestniczgcy w
opracowywaniu  Dokumentacji  technicznej, bezterminowo zobowigzuje
sie/zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Dokumentacji technicznej oraz wyraza/wyrazajg zgode na wykonywanie przez
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji technicznej, w
szczegolnosci wyraza/wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji technicznej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji technicznej wynikajgcych z koniecznosci
jej aktualizacii,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji technicznej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji technicznej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
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informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

10. W chwili wydania Dokumentacji technicznej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji technicznej, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji technicznej na polach
eksploataciji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z p6zn. zm.),
jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bedg oryginalne, bez
zapozyczen z utwordw o0sob trzecich oraz nie bedg naruszaé¢ praw
przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji technicznej Zamawiajgcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich
od oso6b, z ktoérymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej Umowy, a
takze uzyska od tych osob nieodwofalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek
z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji technicznej przez
Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osob
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z
wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z
Dokumentacji technicznej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z
tytutu niniejszej Umowy.

14. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

15. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie

zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia
kazdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego dwutygodniowego okresu
raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
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0 stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§3
Sposob realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz,
jesli zajdzie taka potrzeba, przez kierownikow branzowych przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu Umowy i
w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia (wskazanych w wykazie osob
ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego) osob
posiadajgcych swiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg instalaciji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1 kV (grupa
,E') oraz osob posiadajgcych uprawnienia do wykonywania prac na liniach
napowietrznych w technologii PPN do 1 kV,

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zapfaty za te
media,;

3) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzgdcow
drdg, infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg wobec 0soOb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu
robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie
jej naprawy;

7) wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg techniczna;
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8) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacjg techniczng — nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentaciji
technicznej;

9) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

10) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i Umowie, w tym szczegodlnosci: protokotow badan i sprawdzen
(o ile sg wymagane w STWIORB) protokotéw pomiaréw (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréow technicznych (o ile sg wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej (o ile sg
wymagane w STWIORB);

11) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania Umowy w
zakresie, w jakim obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg
techniczng i STWIORB, w tym nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

12) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
0 dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowacC utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog,
wodociggdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu Iub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

13) dokonania - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzaciji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras
dostepu i urzagdzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O
terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru.

Z czynnosci inwentaryzacji sporzgdza sie protokot. Inspektor nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci,
zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym,
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejgcy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robat.

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkdéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe we wiasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we
wilasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczgcych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korncowego
robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposdb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robot oraz numerow telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych
z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdélnych robot
w zakresie wynikajgcym z Dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i swiadectw jakosci.
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13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz
innych zaproszonych osob, w celu omowienia biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczgcych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach
budowy pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajgcej informacje co
do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robot, w tym postepu rzeczowego
I finansowego, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robdt,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego, moggcych miec istotny wptyw
na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej
rozliczen z podwykonawcami.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamdwienia
w terminie do 10 miesiecy od podpisania Umowy.
Termin wykonania poszczegolnych elementow robdt skfadajgcych sie na
przedmiot zamdwienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
0 ktéorym mowa w ust. 4.
Za termin wykonania catosci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4
Umowy, ktéry zostanie podpisany po odbiorze przez Zamawiajgcego wykonanych
robét oraz — w razie takiej koniecznosci — po uzyskaniu nieprawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego).
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
— finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw
przedmiotu zamdwienia,
2) zakres i wartos¢ robo6t przewidzianych do wykonania i,
3) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogow wskazanych w
ust. 1i 3.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
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harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
uwag i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym  Wykonawce  harmonogramem  bedzie = harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do Umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci
harmonogramu z postanowienia Umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron Umowy wyrazonej na pismie.

8. W przypadku dokonania zmiany Umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu
strony dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow Umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do Umowy.

§5
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ...... %, W WySOKOSCi ........... zt,

co stanowi kwote brutto ...........cccccvrrreennn. zk (stownie: ... ztotych

.../100), w tym:

1) kwota udzialu wiasnego Zamawiajgcego, stanowigca srodki finansowe
Zamawiajgcego  przeznaczone na realizacje  Inwestycji,  wynosi
............................ (stownie: ..................).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi:
........................... zt (stownie: ..................0).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
I obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy. W ramach
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig Dokumentacji technicznej, robét budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentach zamowienia.

3. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci Umowy objetej
Dokumentacjg Projektowa, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentami zamowienia na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty
ujete w dokumentach zamdwienia, a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez
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odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych

dokumentami zamowienia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na

piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

5. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu szczegotowy kosztorys ofertowy wskazujgcy
sposob wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych, z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikdw cenotwérczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w
% od R, S, Kp).

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu Umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentach zamdwienia — zgodnie z ust. 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

7. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3 nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac bedg
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce wykonanymi metodg szczegotowg lub uproszczona,
sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od
R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatdw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuije), jednak w wysokosci nie wyzszej
niz 90% sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud;

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje), jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujgc kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentami zamdwienia,
realizowane bedg w wyniku zmiany Umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt.
1, 3 14 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

10. Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 9, moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do Umowy.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do Umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania
robét dodatkowych.
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11.

12.

13.

14.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do Umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegajg zapfacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot Umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania Umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ zamdwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametrow technicznych, co w zamowieniu
podstawowym.

Ceny robot w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

§6
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamowienia,
3) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
4) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Koszt zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;.
Odpady budowlane, ktére mogg zostaé poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton, asfalt itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamdéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robo6t rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy, ktory powinien je zagospodarowaC zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
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6. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robat,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§7
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi
w Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do
Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie
dotyczgcej dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3508/PolskiLad z dnia
12 grudnia 2023 r. oraz Promesie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr .............. zdnia ............... Wykonawca Inwestycji
zapewnia finansowanie zadania w czesci niepokrytej udzialem wilasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach
okreslonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze korncowym
Inwestycji przez Beneficjenta, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z zatgczonym Harmonogramem Inwestycji i
na nastepujgcych warunkach:

1) w odniesieniu do srodkoéw stanowigcych udziat wkasny Zamawiajgcego, w kwocie
okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie
na podstawie jednej faktury czesciowej (zwanej pierwszg fakturg czesciowsg),
wystawionej na kwote okreslong w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy w formie zaliczki, o
czym mowa w § 1 ust.15 pkt 1 Umowy,

2) w odniesieniu do srodkow stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 2,
wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie na podstawie jednej faktury — faktury
kohcowej w wysokosci roznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 oraz kwoty faktury czesciowej - po wykonaniu
wszystkich prac objetych Umowa:

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wypfata srodkéw finansowych za
poszczegolne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony przedmiot Umowy i przedstawi
Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru;

4. Do drugiej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych Zamawiajgcy ponosi
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odpowiedzialnos$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z Umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w Umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

6. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajgcego srodkoéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.
Srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach ptatniczych.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajgcego srodkow
pochodzgcych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

9. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przeditozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt
112, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury w oparciu
o nastepujgce dane Zamawiajgcego:

Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170,
NIP: 819-15-65-408

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.
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§8
Odbiory roboét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiér Dokumentacji technicznej — nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury.

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokdt robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

3) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamowienia (drugi etap rozliczeniowy) - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow Dokumentacji technicznej oraz robot
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -
5.

3. Odbiér Dokumentacji technicznej bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych
zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
technicznej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
Dokumentacji technicznej. Dokumentacje techniczng uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji technicznej.

2) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji technicznej w ciggu 7 dni
od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

3) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja technicznej ma wady lub braki, Zamawiajgcy odmaowi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji technicznej.
Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej Dokumentaciji technicznej w terminie
7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji technicznej, uznaje
sie, iz Dokumentacja techniczna nie zostata wykonana.

4) Dokumentem potwierdzajgcym odbiér Dokumentacji technicznej jest protokot
odbioru Dokumentacji techniczne;.

5) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji technicznej jest
rébwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja techniczna jest
wolna od wad.

6) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji technicznej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do jej uzgodnienia z wtasciwym oddziatem PGE
Dystrybucja S.A., a nastepnie realizacji robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej Umowy.
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4. Odbidér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie
wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — witasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

5. Odbiér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakornczeniem wykonywania robot budowlanych, w tym
po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

3)Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc
i pdf,

c) Dokumenty  (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
| potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen
I inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikdw robét o zakonczeniu
robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlanag,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i
koncowego w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci do odbioru koncowego.
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5) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
6) W protokole odbioru czes$ciowego i korncowego strony wskazg w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.
7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14
dni;
b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody
w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady nieistotne), Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamodwienia, wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni;
c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
— odstgpic od Umowy lub Zzgdaé ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a, terminem
wykonana zamdwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). Komisja
dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokoét odbioru koncowego robot.
Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu Umowy.
6. Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
7. Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokot odbioru
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pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy dotyczgcych usuwania wad.

§9
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy ze strony Wykonawcy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy, jesli zajdzie taka potrzeba,

2) przedkiadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

3) zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bagdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentach zamowienia projektowej prob i
badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a
nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie, w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

6) uczestniczenia w Radach budowy i odbiorach,

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

8) niezwilocznego informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos$¢ robdt lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

9) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wiasnymi z wyjatkiem robdt w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 4 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umow od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15
Umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z
niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylgczenia, o ktorych mowa w wust. 5, nie dotyczg réwniez umédw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umdw
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wilasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na Kkoszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
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20.

21.

wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej Umowy na podstawie § 21 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob
ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§11
Personel realizujgcy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcyg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;onrtel: ; e-mail:
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ...l ; nrtel
...................... ce-mails o

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien Umowy, w szczegolnosci zmiany
uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych
Umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany
w wykazie o0sOb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb
wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z witasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedfozenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania Umowy, przy
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czym stanowi to uprawnienie, nie zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z osob personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej Umowie.

§12
Procedura zapewnienia jakosci
. Miesieczne raporty o postepie wykonywania robot bedg przygotowane przez
Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez Inspektora nadzoru i
przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w
terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac w
terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajgcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac oraz omdéwienia
problemow zwigzanych z realizacjg robét objetych Umowg. Wykaz probleméw
stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug
wilasnego uznania moze brac udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora
nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto sie zebranie rady budowy Inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajgcy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazadaC zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg
robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawieraC uzasadnienie zwotania spotkania.

§13
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Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 200 000,00 PLN.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres
realizacji Umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§ 14
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sig¢ warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na roboty budowlane i
wbudowane materialy — ..................... 4 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.:

3. Rekojmia za wady fizyczne robot budowlanych udzielona jest na okres 60
miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu Umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane oraz wbudowane materiaty
i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnic
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego.

8. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich

4Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust.
9 ze wzgleddéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno
by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwsze;j
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach
handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .........oooiiiiiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 15
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci:
1) prace dotyczace instalowania urzadzen oswietlenia drogowego;
2) obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegolnosci: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych
dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osob wykonujgcych ww. czynnosci nie
pbézniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic  sie 0O
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej
w § 16 Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy
O prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, z tym, ze
kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy

2) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia,
o ktérych mowa w § 8 ust. 5 pkt 7 lit a i b Umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzieh zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

usuniecie wad lub usterek, z tym, ze kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy;
za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzieh zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 14 ust. 9 lub ust. 10, z tym, ze kara z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa § 5 ust. 1 Umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w § 7 ust. 7 Umowy - w wysokosci
500,00zt

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwioce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzieh zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzieh zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 Umowy;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
Umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 15 ust. 1 Umowy;

10) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5

Umowy w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5 Umowy;

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa

w § 15 ust. 3 Umowy - w wysokosci po 250,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 Umowy;

12) za zwitoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu

rzeczowo—finansowego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwitoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 lub 6 Umowy , z tym, Ze kara z
tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na

okres przekraczajgcy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
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lub ustugi, zgodnie z § 10 ust. 20 Umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 10 ust. 20 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwioki od uptywu terminu, w ktorym zaptata powinna najpozniej zostac
dokonana;

15) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki, nie wiecej niz 2 000,00 zt.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zapfaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 Umowy.

§17
Kary umowne z tytutu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od Umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tacznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktbrym mowa w § 5 ust.1 Umowy, z wyjgtkiem

wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3

ustawy Pzp.

§18
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
W sposob niezgodny z dokumentami zamowienia, STWIORB, wskazaniami
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2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podijat
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 13 lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajgcych z Umowy,

wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 15 ust. 1 Umowy,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktorych
mowa w § 15 ust. 2 lub 5 Umowy, pomimo powtornego wezwania.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na
dzienh odstgpienia,

Wykonawca niezwiocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
Umowa,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od Umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,
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5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od Umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na
celu ochrone Zzycia i wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowg, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych

oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkow wynikajgcych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub

zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:
.......................... )-
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSCi ..........c.eeenene. ztotych (stownie: ... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania  Umowy,  wWynoszgca  ..................... ztotych (stownie:
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.......................... ), zostanie zwrdécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w postaci poreczenia
lub gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowa w ust. 61 7.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwroécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

14. Zasady zaspokojenia roszczeh Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r?
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z pdzn. zm.).

§ 20
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Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy
w stosunku do tresci wybranej oferty, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastepujgcych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie Umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
witadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

2) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zagdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenia robot budowlanych;

3) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizaciji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji technicznej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6ét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wfasciwych
organow oraz wydania decyzji przez witasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik
nr 3 do Umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1;
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5) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

6) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4ust. 1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych;

7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres
Swiadczen stron Umowy lub sposoéb jej wykonywania;

8) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych
zrodet finansowania inwestycji objetej niniejszg Umowa;

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastgpic¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci Umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
skladania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub
sposobu wykonywania zaméwienia moze nastgpic w przypadku
konieczno$ci wykonania robét nieujetych w Dokumentaciji projektowey;

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlinych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajgcych z promesy BGK w
celu zapewnienia zgodnosci z Umowy z trescig tej promesy.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony Umowy.
3. Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
4. Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng
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zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki

podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i

zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng rdéznicy wynikajgcej ze

zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalne;j
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisdbw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
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zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowg analize poréwnawczg
kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w
zwigzku ze zmiang ww. przepisdw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z
ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 czesc¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowag
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosc
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany
kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych przedmiot Umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
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wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o
ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust.
4 pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia
takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegotowg kalkulacje kosztow obejmujgcyg
wykaz osoéb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie wraz z wykazang
wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich
sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne bedgcych konsekwencjg
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z
wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca
powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 mogg zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzieh wejscia w zycie przepisow, z
ktorych wynikajg te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Umowy.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§21
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamdéwienia:
1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS => zwany dalej
wskaznikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
pkt 3 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru korncowego o ktérym mowa w § 8 ust. 1
pkt 4,
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem Umowy o poziom przekraczajgcy 5%,
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strony mogg zlozy¢é wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w_zakresie robét odebranych protokotem podpisanym
po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a lub b;
3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
0 zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax (B% -5 %) =C,

gdzie:

A — warto§¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego Ilub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie
(narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem Umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 5%,

B — suma warto$ci opublikowanych wskaznikéw GUS w okresie od dnia
zawarcia Umowy do dnia podpisania protokotu odbioru czesciowego
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4,

C - wartosc¢ zmiany.

4) strona skfadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na

koszt realizacji zamoéwienia.
5) tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych
na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej wartosci Umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do Umowy.

§ 22
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
Umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg

przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporzadzenia ma prawo kontroli,

czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia Umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas

kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego

0 jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
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przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien Umowy w
zakresie niezgodnym z ustawag.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzagdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 23
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy
na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyrazenia zgody na przeniesienie
wierzytelnosci na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie
moze byC podstawg do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

§24
Polubowne rozwigzywanie sporéw
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami ewentualnych sporéw wynikajgcych
z Umowy lub pozostajgcych w zwigzku z Umowa, dla ktérych mozliwe jest
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zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediac;ji lub
innego polubownego rozwigzania sporu.

2. Mediacja lub inne polubowne rozwigzanie sporu prowadzone bedzie przez
Mediatora Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sgdu albo przez osobe prowadzgca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

§ 25
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg Umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajgce z niniejszej Umowy lub
powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zatgcznikami do umowy s3:

1) dokumenty zaméwienia, w tym dokumentacja techniczna, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) i przedmiar
robot,

2) ztozona oferta,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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