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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

Nr ______.2021,  

zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy 

Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, 

zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ____________________, zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: _____________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) 

oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

wszczętym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego 

pod numerem PZD-ZP.261.13.2021. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających 

na realizacji zadania pn.: Likwidacja  stanów awaryjnych elementów dróg i mostów 

– drogi o symbolu ES. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr  

1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci: przedmiaru robót 

(załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do postępowania przeprowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261.13.2021. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich 

prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 
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4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasach dróg 

objętych Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

c) rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

realizację robót objętych Umową, o których mowa w rozdziale XIII ust.1 pkt 4 SWZ, 

w zakresie który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca 

samodzielnie spełnia wspomniane warunki, 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących 

nawierzchni, elementów odwodnienia, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty 

wskazanej w § 3 ust.1 Umowy. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 grudnia 

2021 r. 

2. Realizacja Robót następować będzie w miarę potrzeb Zamawiającego, na jego 

każdorazowe wezwanie do realizacji Robót skierowane do Wykonawcy na piśmie lub pocztą 

elektroniczną. W wezwaniu Zamawiający określi w szczególności: zakres, terminy 

rozpoczęcia i wykonania Robót oraz przekazania terenu ich realizacji. Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do bezzwłocznego potwierdzenia za pomocą 

poczty elektronicznej otrzymania od Zamawiającego wezwania do realizacji Robót. 

3. Za termin zakończenia realizacji Robót objętych wezwaniem Zamawiającego, o którym 

mowa w ust. 2, rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót 

wraz ze złożeniem dokumentacji powykonawczej, której kompletność potwierdzona została 

ze strony Zamawiającego przez osobę wskazaną § 13 ust.1 Umowy, pod warunkiem, iż 

Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót. 
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4. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego terenu realizacji Robót, objętego 

wezwaniem do realizacji Robót, nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu przekazania 

w terminie wskazanym w przesłanym Wykonawcy przez Zamawiającego wezwaniu do 

realizacji Robót. 

5. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej _______, na który Zamawiający będzie 

przesyłał do Wykonawcy wezwania do realizacji Robót. Wykonawca zobowiązuje się do 

utrzymywania sprawnej i czynnej elektronicznej skrzynki pocztowej przez cały okres 

realizacji Robót, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone wezwania wysłane na 

wspomniany adres e-mailowy. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto _____ 

złotych (słownie złotych: ________), a netto ________ zł (słownie złotych: _________).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonanych Robót zostanie ustalona na 

podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę 

i zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, przy czym kosztorysy powykonawcze 

zostaną sporządzone w oparciu o faktycznie wykonane roboty i ceny jednostkowe podane 

przez Wykonawcę w tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 9 Umowy, bez potrzeby zawarcia 

stosownego aneksu, o nie więcej niż 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy 

nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, 

w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w 

ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej 

w ust. 1.  

4. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma 

wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania 

roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od 

towarów i usług. 

 

§ 4. 

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczać się będą za pomocą faktur wystawianych przez 

Wykonawcę na zasadach określonych Umową. 

2. Wykonawca wystawiać będzie faktury za niżej wskazane okresy rozliczeniowe 

w następujących terminach: 
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1) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia zawarcia Umowy do 20.05.2021 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.05.2021 r., przy czym regulacja ta ma 

zastosowanie o ile dojdzie do zawarcia Umowy przed dniem 20.05.2021 r., 

2) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.05.2021 r. do 20.06.2021 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.06.2021 r., 

3) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.06.2021 r. do 20.07.2021 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.07.2021 r., 

4) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.07.2021 r. do 20.08.2021 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.08.2021 r., 

5) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.08.2021 r. do 20.09.2021 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.09.2021 r., 

6) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.09.2021 r. do 20.10.2021 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.10. 2021 r., 

7) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.10.2021 r. do 20.11.2021 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.11.2021 r., 

8) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.11.2021 r. do 10.12.2021 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 15.12.2021 r. 

3. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego 

adresu. 

4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, uregulowana zostanie przez 

Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego i pod 

warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę określonych w § 12 ust. 19 

Umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 

(w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 12 ust. 16 Umowy, na rachunek 

Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy 

nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej 

u Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin  płatności uważa się 

za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej 

wymienionym terminie. 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa 

w § 12 ust. 16 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych 

dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, 
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która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego 

jak w ust. 4. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany sposobu płatności w zakresie możliwości 

wprowadzenia dodatkowej faktury przejściowej lub zmniejszenia ilości faktur przejściowych 

z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 5. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze 

zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

 

§ 6. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez 

Zamawiającego pod nr PZD-ZP.261.13.2021, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym 

postępowaniu przetargowym, a także warunkami SWZ wraz z załącznikami w postaci: 

przedmiaru robót (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca oświadcza, iż posiada 

dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych 

dokumentów wiążą Strony. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania 

Robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi załącznikami do Umowy). 

Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności księgi obmiarów. 

4. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych 

warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsca objętego Robotami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, 

jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej osoby wskazanej w § 13 ust. 

1 Umowy, z zastrzeżeniem zdania następnego. W sytuacji zagrożenia, osoba wskazana 

w § 13 ust. 1 Umowy może wydać polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się 

do tego polecenia. Wspomniana osoba potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie 

polecenia ustnego, wydanego w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia 

bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak 

i w sposób niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz 

bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów 

o ochronie środowiska. 

7. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa ruchu. 

8. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez osobę wskazaną w § 13 ust.1 

Umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Badania kontrolne będą przeprowadzane 

na zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania przedostatniego niniejszego 

ustępu. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do 

prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, 

Zamawiający zleca powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu 

stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron 
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wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy 

wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie 

tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego 

z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie 

wymagalnym, przy czym do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

10. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (trenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie 

szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na trenie objętym 

Robotami (terenie budowy) oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu 

mienia. 

11. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami 

(terenu budowy) materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje teren objęty Robotami (teren budowy) 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

14. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie 

prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, 

koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców 

wspomnianych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian (zmniejszenie/zwiększenie) 

ilości prac w zakresie poszczególnych pozycji przedmiaru robot (podyktowanych 

faktycznymi potrzebami Zamawiającego) do wysokości wynagrodzenia określonego 
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w Umowie przy zachowaniu zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych brutto 

wskazanych w tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie wykonanie robót dodatkowych 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest uzasadnione dla realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

Przewidywalny zakres i wartość robót dodatkowych określone zostaną przed ich 

wykonaniem w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

3. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do 

Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o pisemne 

wskazania Zamawiającego. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną 

w szczególności: przewidywalny zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do 

realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie 

kosztorysu opracowanego przez Zamawiającego w oparciu o regułę wskazaną w ust. 4, 

o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady 

i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. 

4. Wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe ujęte w tabeli 

elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do Umowy. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, aby zaniechał on wykonania 

określonych robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową 

(wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne 

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu 

zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych 

robót, chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

nie jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, 

który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie ustalone na podstawie kosztorysu 
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opracowanego przez Zamawiającego w oparciu o regułę wskazaną w § 8 ust. 4 Umowy, 

o które zmniejszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem 

robót zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 10. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 11. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem 

wskazanych w załączonym do SWZ przedmiarze robót, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjątkiem takich 

czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów 

budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia 
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spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji 

zamówienia, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 

ze zm.), tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego 

paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

 

Podwykonawstwo 

§ 12. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261.13.2021, tj. za wyjątkiem zakresu robót obejmującego _________________. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są Roboty, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zobowiązany jest, w trakcie realizacji 

zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 

jak również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są 

Roboty, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, a także sposobu ich realizacji, zastosowanych materiałów, przy 
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czym wspomniane elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

nie mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi 

materiałami, określonymi w Umowie,  

2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może 

przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności 

za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

Robót wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego względnie ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia 

robót, wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za 

wykonanie danego zakresu robót budowlanych ujętego w tabeli elementów 

rozliczeniowych (obejmującej wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym 

wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie 

może być wyższe od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu 

robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej 

ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać 

realizacji tej umowy.  

6. Brak spełnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagań w projekcie jak i umowie 

o podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego 

zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod 
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rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy 

w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz ponadto gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 7, 

uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, stosuje 

się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie o którym 

mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 złotych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej 

umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi 

podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12. 
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16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W 

przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest 

oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt 

nadzór i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym 

przez Strony odbiorze, uprawniony będzie do wystawienia faktury na Zamawiającego, 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dowody, w tym dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia każdemu podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (względnie usługi lub 

dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 

względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku podwykonawcy 

usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony przed dokonaniem 

przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru, podpisany 

przez strony dokonujące odbioru robót (względnie usług lub dostaw), zawierający datę 

odbioru i zakres robót budowlanych (względnie zakres usług lub dostaw) wykonanych 
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przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za 

ich wykonanie, 

2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym 

poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na 

Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie 

z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług 

lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), 

podpisanym przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego 

oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji 

wykonanych robót (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – 

w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych 

wierzytelności wobec Wykonawcy (względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, 

przy czym oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury 

(faktur), względnie rachunku (rachunków), na której (których) ujęte zostały kwoty 

ujęte w oświadczeniu, 

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez 

niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą dokonania 

tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności wynikających 

z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapłaty 

ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej związanej z odbiorem 

Robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której mowa w 

ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę na 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. Oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 19 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez 

Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem terenu realizacji Robót  

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane. 

22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 
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na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

23. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot 

udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Nadzór nad realizacją Robót 

§ 13. 

1. Nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie _____ lub 

inna osoba wskazana na piśmie bądź za pomocą poczty elektronicznej przez 

Zamawiającego. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust.1, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku 

rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą lub z powodu siły wyższej – 

na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy 

jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o wyznaczonej osobie, 

która w jego imieniu będzie się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach 

związanych z wykonywaniem Umowy (realizacją Robót). 
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Odbiór Robót 

§ 15. 

1. Wykonane Roboty odbierane będą w oparciu o protokoły odbioru. Każdy protokół odbioru 

zostanie sporządzony po wykonaniu Robót w zakresie określonym w wezwaniu do realizacji 

Robót pochodzącym od Zamawiającego. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru Robót niezwłocznie po ich 

wykonaniu. 

3. Załącznikiem do każdego protokołu odbioru Robót będzie kosztorys powykonawczy, 

zaakceptowany przez Zamawiającego przez jej podpisanie przez osobę pełniącą nadzór 

nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

4. Strony przystąpią do odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót 

w przeciągu 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 

Targu) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie 

i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót, zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia 

tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć 

Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 

i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich 

usunięcia przez Wykonawcę,  

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

6. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi 

Wykonawca. 

7. Zamawiający sporządza protokoły odbioru robót, które podpisują Strony. 

8. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie 

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez 

Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji 

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru 

ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi 

protokolarnie. 
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Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 16. 

1. Rękojmia z tyt. wykonanych Robót będzie realizowana na zasadach określonych 

w przepisach Kodeksu cywilnego.  

2. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom 

przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 17. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

ustawą – Prawo zamówień publicznych, a także Umową. 

 

§ 18. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. 

Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 2 dni robocze (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) 

lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe 

zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 2 dni 

roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty 

przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

lub też bezpośrednich zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje 

Roboty w sposób niezgodny z Umową, pomimo wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót niezgodnie z Umową. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 

2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 

i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres 

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów 

i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 19. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 20 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn 

wskazanych w § 18 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od 

Umowy w przypadku wskazanym w § 15 ust. 5 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o 

wartość wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez 

Zamawiającego, 

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót,  

3) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołu wskazanego w § 8 ust. 2 Umowy, a także za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego w § 8 

ust. 3 Umowy, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od 

Zamawiającego terenu realizacji Robót (terenu budowy),  
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4) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

5) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia 

następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach którego 

polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.13.2021, w sytuacji 

nie spełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

7) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy – za każdy 

przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej 

zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie 

od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za 

każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

8) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 

16 Umowy, 

9) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany, jak 

również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

10) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest dłuży niż 30 dni od 

dnia doręczenia faktury bądź rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa 

w § 12 ust. 16 Umowy, 
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11) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 11 ust. 4 Umowy 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace wskazane w § 11 ust. 1 Umowy, 

12)  0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 11 ust. 1 Umowy. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-12) nie mogą przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 

pkt 2-12) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy, tak części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. 

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa 

odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych 

należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 20. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 21. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

 

 

 



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Nowym Targu 

JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 

Załącznik 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2021 

 
 

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g       tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl 
 

Strona 22 z 23 

Zmiany Umowy 

§ 22. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych 

Stron, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

ustawą – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 23. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie 

kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl  

Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na 

adres:______________ a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na 

adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy 

adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która 

dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego 

potwierdzenia otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 24. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 25. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla 

swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

 

 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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§ 26. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 27. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 28. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych.  

 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr: ______ 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: 

Likwidacja  stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi 

1.                                     ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  

ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 Umowy, na okres __ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie 

z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być 

krótszy niż 3 lata/ licząc od daty ostatniego protokołu odbioru robót tj.: od dnia __________ do 

__________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 

dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub 

w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie 

protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia 

ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. 

Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  
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8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

.......................................................... 
                       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

Lp Nr SST Rodzaj robót 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

Wartość netto 

[zł] 

e × f = g 

a b c d e f g 

GRUPA NR 1 - Nawierzchnie i Pobocza 

1. 

D-42.01.00 

Uzupełnienie ubytków poboczy 

przy głębokości do 10 cm (materiał 

Inwestora) 

m
2
 700 

  

2. 

Uzupełnienie ubytków poboczy, za 

każdy 1 cm różnicy (materiał 

Inwestora) 

m
2
 700 

  

3. 

Uzupełnienie ubytków poboczy 

przy głębokości do 10 cm (materiał 

Wykonawcy) 

m
2
 700 

  

4. 

Uzupełnienie ubytków poboczy,  

za każdy 1 cm różnicy (materiał 

Wykonawcy) 

m
2
 700 

  

5. 

D-41.01.00 

Wykonanie nawierzchni mieszanką 

mineralno asfaltową - wbudowanie 

ręczne 

tona 8 
  

6. 

Regeneracja nawierzchni 

bitumicznych przy użyciu 

geosiatek zbrojeniowych  o 

wytrzymałości na rozciaganie nie 

mniej niż 100x100 KN 

m
2
 400 

  

7. 

Wykonanie nawierzchni z 

mieszanki mineralno asfaltowej 

(KR3 - 4) - wbudowanie 

mechaniczne (rozkładarka mas 

bitumicznych o szer. od 1,30 m do 

3,00 m) 

tona 60 
  

8. 

Wykonanie nawierzchni z 

mieszanki mineralno asfaltowej 

(KR3 - 4) - wbudowanie 

mechaniczne (rozkładarka mas 

bitumicznych o szer. od 3,00 m do 

6,00 m) 

tona 80 
  

9. 

D-41.08.01 

Frezowanie nawierzchni 

bitumicznej przy grubości do 6 cm  
m

2
 800 

  

10. 
Frezowanie nawierzchni 

bitumicznej  za każdy 1 cm różnicy 
m

2
 800 

  

11. D-41.03.00 
Modernizacja nawierzchni emulsją 

asfaltową i grysami  
tona 8 

  

GRUPA NR 2 - Odwodnienie 

1. D 06.01.01   

Wykonanie, wymiana korytek 

ściekowych betonowych 50x60x15 

cm -muldowe 

mb 50 
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2. 
Wykonanie, wymiana korytek o 

głębokości dna powyżej 7 cm 
mb 40 

  

3. 
Wykonanie, wymiana korytek typ 

trójkątne 50x50 
mb 50 

  

4. 

Wykonanie, wymiana korytek typu 

kolejowe trapezowe - wys.- 62cm, 

szer. gór. - 68cm  

mb 50 
  

5. 

D-43.08.00 

Wykonanie, wymiana studni 

rewizyjnych 
szt. 3 

  

6. 
Wykonanie, wymiana studni 

ściekowych 
szt. 3 

  

7. 

Wykonanie, wymiana 

przykanalików o średnicy do 350 

mm 

mb 15 
  

8. 
Wbudowanie rury PCV fi 400 

(karbowana) 
mb 25 

  

9. 
Wbudowanie rury PCV fi 500  

(karbowana) 
mb 20 

  

10. 
Wbudowanie rury PCV fi 600 

(karbowana) 
mb 20 

  

11. 
Wbudowanie rury PCV fi 800 

(karbowana) 
mb 20 

  

12. 
Wbudowanie rury PCV fi 1000 

(karbowana) 
mb 10 

  

13. 
Wbudowanie rury PCV fi 1200 

(karbowana) 
mb 10 

  

14. 
Ułożenie rur drenarskich z PVC o 

średnicy fi 150 mm (wzmacniane) 
mb 30 

  

15. 
Ułożenie rur drenarskich z PVC o 

średnicy fi 200 mm (wzmacniane) 
mb 20 

  

16. 

D-00.00.00 

Wykonanie, wymiana ścieków 

przykrawężnikowych betonowych 
mb 20 

  

17. 
Wykonanie, wymiana ścieków 

przykrawężnikowych kamiennych 
mb 5 

  

18. D-43.08.00 
Regulacja wysokości studzienki 

rewizyjnej i kratki ściekowej 
szt. 2 

  

19. 

D-43.08.00 

Uzupełnienie, wymiana włazu 

studzienki rewizyjnej 
szt. 3 

  

20. 
Uzupełnienie, wymiana włazu 

kratki ściekowej 
szt. 3 
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21. 

M-23.25.05 

Wykonanie przepustu z rur 

żelbetowych prefabrykowanych o 

średnicy 40 cm 

mb 5 
  

22. 

Wykonanie przepustu z rur 

żelbetowych prefabrykowanych o 

średnicy 50 cm 

mb 5 
  

23. 

Wykonanie przepustu z rur 

żelbetowych prefabrykowanych o 

średnicy 60 cm 

mb 5 
  

24. 

Wykonanie przepustu z rur 

żelbetowych prefabrykowanych o 

średnicy 80 cm 

mb 6 
  

25. 

Wykonanie przepustu z rur 

żelbetowych prefabrykowanych o 

średnicy od 100 cm do 150 cm 

mb 4 
  

26. 

M-23.25.07 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy 40 cm 

(rura karbowana) 

mb 6 
  

27. 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy 50 cm 

(rura karbowana) 

mb 6 
  

28. 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy 60 cm 

(rura karbowana) 

mb 13 
  

29. 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy 80 cm 

(rura karbowana) 

mb 13 
  

30. 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy  100 

cm  (rura karbowana) 

mb 7 
  

31. 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy  120 

cm  (rura karbowana) 

mb 7 
  

32. 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy  150 

cm  (rura karbowana) 

mb 7 
  

33. D-00.00.00 

Wykonanie kraty stalowej 

zabezpieczającej studnię wpadową 

(z profili zamknietego 4cm x 4cm) 

- prześwit między profilami 5 cm 

m
2
 8 

  

34. D 06.01.01   

Umocnienie dna rowu korytkami 

ściekowymi 50x50 wraz z 

umocnieniem skarp rowu płytami 

ażurowymi o wys. 40 cm 

mb 10 
  

35. D 06.01.01   

Umocnienie dna rowu korytkami 

ściekowymi 50x50 wraz z 

umocnieniem skarp rowu płytami 

ażurowymi  o wys. 60 cm   

mb 25 
  

36. D-03.01.03 

oczyszczenie przepustów  śr. 60 - 

80 cm rurowych z namułu  do 50% 

jego średnicy 

mb 10 
  

37. D-03.01.03 

oczyszczenie przepustów  śr. 60 - 

80 cm rurowych z namułu  

powyżej 50% jego średnicy 

mb 10 
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38. D-03.01.03 

oczyszczenie przepustów  śr. 100 - 

120 cm rurowych z namułu  do 

50% jego średnicy 

mb 10 
  

39. D-03.01.03 

oczyszczenie przepustów  śr. 100 - 

120 cm rurowych z namułu  

powyżej 50% jego średnicy 

mb 10 
  

40. D-03.01.03 

oczysczenie przepustów  śr. 150 

cm rurowych z namułu  do 50% 

jego średnicy 

mb 10 
  

41. 
 

oczyszczenie przepustów  śr. 150 

cm rurowych z namułu  powyżej 

50% jego średnicy 

mb 10 
  

42. 
 

 Umocnieniem skarp  płytami 

ażurowymi  o gr. 8 -10 cm   
m

2
 30 

  

43. 
 

 Umocnieniem skarp  płytami 

ażurowymi typu JOMB 
m

2
 30 

  

44. 
 

Umocnieniem skarp  płytami 

ażurowymi  o gr. 8 - 10 cm  - 

materiał Inwestora 

m
2
 10 

  

45. 
 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami z transp.urobku 
m

3 
50 

  

46. 
 

Betonowanie (beton min.  B20 - 

C16/20) wraz z transportem 
m

3 
30 

  

47. 
 

Zasypywanie wykopów  - 

współczynnik zagęszczenia 

Js=1.00)- zasypanie materiałem 

dowiezionym, kruszywo lub grunt 

niewysadzinowy kwalifikowany 

m
3 

80 
  

48. 
 

Odbudowy wlotów i wylotów 

przepustów drogowych rurowych 

(konstr. żelbetowa) 

m
3 

35 
  

GRUPA NR 3 – Chodniki 

1. 

D-44.01.00 

Ułożenie, wymiana krawężników 

betonowych   
mb 50 

  

2. 
Ułożenie, wymiana krawężników 

kamiennych  
mb 10 

  

3. D-44.02.00 
Ułożenie, wymiana obrzeży 

betonowych 
mb 50 

  

4. 

D-44.03.00 

Wykonanie, wymiana nawierzchni 

chodnika z elementów betonowych 

(płytki, kostka) - materiał 

Inwestora 

m
2
 10 

  

5. 

Wykonanie, wymiana nawierzchni 

chodnika z elementów kamiennych  

(płytki, kostka) - materiał 

Inwestora 

m
2
 10 
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6. 

Wykonanie, wymiana nawierzchni 

chodnika z elementów betonowych 

(płytki, kostka) - materiał 

Wykonawcy 

m
2
 100 

  

7. 

Wykonanie, wymiana nawierzchni 

chodnika z elementów kamiennych 

(płytki, kostka) - materiał 

Wykonawcy 

m
2
 15 

  

8. 

D-44.03.00 

Przełożenie nawierzchni chodnika 

z kostki granitowej wraz z 

uzupełnieniem spin zaprawą bet. 

m
2
 15 

  

9. 

Przełożenie nawierzchni chodnika 

z kostki bet. z uzupełnieniem 

podbudowy do 8 cm 

m
2
 20 

  

10 

D-04.00.00 

wykonanie podsypki piaskowo-

cementowej  o grubości  5 cm 
m

2
 50 

  

11. 

podbudowa z kruszywa łamanego - 

warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm 

m
2
 300 

  

12. 

podbudowa z kruszywa 

naturalnego - warstwa dolna o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm 

m
2
 300 

  

GRUPA NR 4 – Bezpieczeństwo                                              

1. 

D-46.01.01 

Wymiana, ustawienie stalowych 

barier ochronnych skrajnej 

bezprzekładkowej (słupki co 4 m) 

mb 120 
  

2. 

Wymiana, ustawienie stalowych 

barier ochronnych dwustronnych 

dzielących przekładkowych (słupki 

co 2 m) 

mb 10 
  

3. 

Wymiana, ustawienie stalowych 

barier ochronnych dwustronnych 

dzielących przekładkowych (słupki 

co 4 m) 

mb 10 
  

4. 
Regulacja poręczy stalowej 

ochronnej skrajnej 
mb 10 

  

5. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - prowadnica (4 

m) 

szt. 12 
  

6. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - prowadnica (4 

m) - materiał Inwestora 

szt. 12 
  

7. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - pas profilowy 

(4 m) 

szt. 5 
  

8. 
Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - słupek 
szt. 5 

  

9. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - słupek 

mostowy 

szt. 5 
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10. 

Wymiana elementów barier 

stalowych mostowych wraz z 

malowaniem elementów 

kg 50 
  

11. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - zakończenie, 

łącznik skośny, łącznik kątowy 

szt. 10 
  

12. D-00.00.00 Demontaż  poręczy żelbetowych mb 20 
  

13. D.07.05.01 

Naprawa uszkodzonych barier 

ochronnych 3-linowych (wymiana, 

montaż słupka) 

mb 15 
  

14. 
D - 

08.07.01a 

Wykonanie progów zwalniających 

wyspowych o wym. 2x2 m  z 

kostki bet. gr 8cm  

kpl. 1 
  

15. 
M-

28.53.03.85  

Antykorozyjne zabezpieczenie 

balustrad stalowych farbami z 

żywic syntetycznych 

m
2
 30 

  

16. 
M-

28.53.06.51 

Wymiana zniszczonych 

fragmentów balustrady drewnianej  
m

3
 3 

  

17. M-23.51.21 

Rozbiórka elementów żelbetowych 

i betonowych na obiektach 

mostowych 

m
3
 3 

  

18. M-23.30.01 

Wykonnie i uzupełnienie 

żelbetowej kapy chodnikowej na 

obiektach mostowych 

m
3
 4 

  

19. D-00.00.00 Wykonanie poręczy sztywnych mb 20 
  

20. D-00.00.00 

Montaż słupków prowadzących z 

elastycznego PCV - U1a (materiał 

Inwestora) 

szt. 50 
  

21. D-46.01.01 

Regulacja wysokościowa stalowej 

bariery energochłonnej (drogowa 

ochronna) - demontaż wraz z 

ponownym montażem istniejących 

elementów barier 

mb 50 
  

22. D-46.01.01 

Demontaż stalowej bariery 

energochłonnej (drogowa 

ochronna) wraz z odwozem do 

siedziby Zamawiającego 

mb 50 
  

23. 
D - 

08.07.01a 

Wykonanie progów zwalniających 

na całej szerokości jezdnio z kostki 

bet. gr 8cm 

m
2
 36 

  

GRUPA NR 5 - Naprawa korpusu drogi 

1. 
M-

29.56.04.31 

Uzupełnienie  skarp korpusu drogi 

narzutem kamiennym typu 

cieżkiego (narzut z kamienia 

łamanego o masie do 500 kg) 

m
3
 30 

  

2. M-20.02.03 

Obrukowanie skarp, wlotów i 

wylotów kamieniem na betonie z 

wypełnieiem spoin betonem (gr. 

min 20 cm) 

m
2
 20 
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3. 
M-

29.56.04.32 

Wykonanie umocnień koszami 

siatkowo - kamiennymi 
m

3
 20 

  

4. 
M-

29.56.04.31  

Wykonanie narzutu kamiennego 

wokół podmytych podpór typu 

cieżkiego (narzut z kamienia 

łamanego o masie do 500 kg) 

m
3
 30 

  

5. 
M-

29.51.02.53  

Wykonanie umocnień stożków 

brukowcem  
m

2
 30 

  

6. 
M-

29.56.04.31 

Uzupełnienie  skarp korpusu drogi 

narzutem kamiennym wraz z 

przelaniem betonem (stosunek 

kamienia do betonu - kamień 0,8 

m3, beton 0,2 m3) - (narzut z 

kamienia łamanego o masie do 500 

kg) 

m
3
 40 

  

 


