zalacznik nr 7 do SWZ
-WZOR- zmieniony dn. 08.10.2021r.

UMOWA nr 1G.272....... 2021
O ROBOTY BUDOWLANE

W oodniu w Dywitach, pomiedzy Gming Dywity, reprezentowang
przez Wojta Gminy Daniela Zadwornego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Kuptel, majaca
siedzibe w Dywitach, przy ul. Olsztynskiej 32, zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

FEPIEZENTOWANYIMN PIZEZ .....eeeeeieeeieiiitiit e e e et e e e e e s st e e e e s s s b e e e e e s s s s R b e et ee e e s asb b be e e e s s nnb b breseeeeeeeanrnnneeeeas
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcea, w wyniku postgpowania W trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 t.j.), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.

Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na budowie $wietlicy wiejskiej w Lugwaldzie w ramach zadania pn. Budowa $wietlicy wiejskiej w
Lugwaldzie, zgodnie z dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg, opisem przedmiotu zamowienia.
2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
3. Szczegotowy zakres robot przedstawiaja stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) dokumentacja techniczna,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, dalej STWIOR,

3) projekt budowlany,

4) oferta Wykonawcy,

5) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, dalej SWZ.

§ 2.
Terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia
Strony ustalaja terminy realizacji umowy:
1) rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamowienia: od protokolarnego przekazania placu budowy,
2) zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia: 29-04-2022r.

§3.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalily, ze wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu umowy Wynosi: ..................

zlotych netto (stownie: ............... ), warto$¢ brutto przedmiotu UMOWY WYNOSI: cceivevernecnnnnns zt
brutto (stownie: ......................L ), w tym podatek VAT w wysokosci wynikajacej z przepiséw
obowiazujacych w dacie powstania obowiagzku podatkowego, ktory na dzien podpisania umowy wynosi
23% w wysokos$ci: ... ztotych (stownie: ......................l ), zgodnie z

formularzem ofertowym i kosztorysem ztozonym przez Wykonawce.

2. Strony ustalaja, ze przyjete ceny jednostkowe w kosztorysie Wykonawcy pozostaja bez zmian do konca
realizacji  zamowienia i  begda  stosowane  przy  rozliczaniu  rob6t  zamiennych
i ewentualnych robotach dodatkowych.

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy zwigzane z realizacja
zadania, 0 ktorym mowa w §1, wynikajace wprost z dokumentacji, opisu przedmiotu zamoéwienia, a W
szczegblnosci nastepujace koszty:

1) planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2) projektu organizacji robot,

3) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,

4) koszty wykonania i utrzymania ewentualnych wyznaczonych na czas budowy objazdow,



1)

2)

5) koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, pelnego ubezpieczenia budowy, inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy.

§ 4. Warunki platno$ci

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastapi w oparciu o prawidtowo sporzadzone faktury:
czesciowy 1 fakture koncowa, wystawione Zamawiajacemu (Gmina Dywity, ul. Olsztynska 32, 11-001
Dywity, NIP 739-38-51-950) na podstawie protokotu odbioru robot (czg¢$ciowego lub koncowego),
potwierdzonego na pismie przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego oraz dokumentow wymaganych
przy decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu (m.in. powykonawczy szkic geodezyjny, deklaracje
zgodnosci, proby szczelnosci) w terminie 30 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego
(Biuro Obstugi Interesanta Segment A) na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach.

Strony ustalajg, ze Wykonawca wystawi jedna fakture czesciowa za wykonane roboty zgodne z SWZ,
umowg 1 oferta Wykonawcy, z tym ze faktura zostanie wystawiona w 2022 roku. Faktura koncowa
zostanie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

. Wykonawca wystawi fakture z datg nie pdzniej niz 7 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru

robot.

. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdét odbioru czesciowego robot,

wraz z kosztorysem powykonawczym sporzadzonym w oparciu 0 ceny jednostkowe ujete
W poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w ktérym inspektor nadzoru kazdej branzy i
kierownik budowy okresla rzeczywiscie wykonane ilosci robot w danym okresie rozliczeniowym na
podstawie obmiaréw wykonanych robot zapisanych w ksigzce obmiaréw robot oraz o$wiadczenia
Wykonawcy o rozliczeniu z podwykonawcami za rozliczong robote budowlang i os$wiadczen
wszystkich podwykonawcow 0 otrzymaniu wynagrodzenia od Wykonawcy za rozliczony etap roboty
budowlanej.

. Strony ustalaja, ze taczna wartos¢ wystawionej faktury koncowej nie moze przekroczy¢ 40% warto$ci

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.1.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od wystawienia faktury, nastepujacych dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w
realizacji robot budowlanych:

oryginatéw  oswiadczen kazdego z  podwykonawcow i dalszych  podwykonawcow
0 uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow uregulowanych nalezno$ci, przy
czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej niz na
nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwigzku z wykonaniem
ktorych o$wiadczenia te sg sktadane,

potwierdzenie przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty.

. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy

zatrzyma z faktury Wykonawcy kwote w wysokosci brutto rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia. Zatrzymanie, o ktérym mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dokonania zaplaty na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu réwniez nie przystuguje
Wykonawcy prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty
odsetki nie przystuguja.

§ 5.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1

2)
3)
4)
5)

protokolarnego przekazania  terenu budowy przy udziale kierownika budowy
oraz przedstawiciela Zamawiajacego,

przekazania kompletnego projektu budowlanego,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbiorow czegsciowych i koncowego przedmiotu umowy,

zaptaty ~ wynagrodzenia  przyshugujacego  Wykonawey z  tytulu  realizacji  umowy
(za wykonane i odebrane roboty).

§6.



Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami prawa, a W szczego6lnosci techniczno —
budowlanymi oraz normami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i z materialtdow posiadajacych
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2) rozpoczgcia robét w umownym terminie z zachowaniem przepisow art. 41 Prawa budowlanego.
Rozpoczgcie robot moze by¢ przesunigte w przypadku niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwigjacych prowadzenie prac zgodnie z przyjeta technologia, zasadami sztuki budowlanej
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i przedmiarem robot,

3) uczestnictwa w naradach dotyczacych postgpu robot, zwotywanych przez Zamawiajacego,

4) dostosowania si¢ do wytycznych Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo W kazdym czasie
realizacji przedmiotu umowy do zrezygnowania z czeSci robét i uzytych materiatow, jezeli nie bedg
one zgodne z wymogami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane. Rezygnacja ta winna nastgpi¢ w
formie pisemnej i niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci,

5) przejecia od Zamawiajacego terenu wykonania robot, gospodarowanie nim od czasu jego przejecia
do czasu wykonania i odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz zabezpieczenie tego terenu pod wzgledem bhp i ppoz., a takze ponoszenie odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy, we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt,

6) przygotowania we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalno — technicznego
w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
wykonywania robdt oraz utrzymanie na wiasny koszt zaplecza,

7) prowadzenia robot w sposdb nie powodujacy szkodd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa, ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j.
W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot przez Wykonawce nastapi w/w
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnoscé,

8) zapewnienia wtasnym kosztem i staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony budowy i
mienia znajdujacego si¢ na terenie prowadzenia robot oraz warunkdéw bezpieczenstwa, w tym
rOwniez przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za pracownikow wiasnych, podwykonawcoéw, w przypadku
szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot,

9) przeszkolenia na wlasny koszt 0sob uczestniczacych w wykonywaniu robot w zakresie przepiséw
bhp i ppoz, a takze zapewnienia, iz te osoby posiadajg aktualne badania lekarskie uprawniajace do
wykonywania pracy w zakresie objetym przedmiotem umowy,

10) przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu wejscia na plac budowy o$wiadczenia
potwierdzajacego przeszkolenie oso6b majacych uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, z
zakresu BHP i p.poz. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmiany osob
lub dodania nowych 0s6b wykonujacych roboty,

11) zapewnienia we wilasnym zakresie $rodkoéw ochrony bhp, odziezy i obuwia roboczego
osobom uczestniczacym w wykonaniu robdt,

12) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania whasne,

13) prowadzenia ksiegi obmiaréw robot w celu ustalenia rzeczywiscie wykonanych ilosci robot i

przedstawiania do akceptacji wykonanych obmiaréow inspektorowi nadzoru kazdej branzy,

14) przedstawiania kosztorysu wykonanych prac w danym okresie przed wystawieniem faktury
czesciowej lub koncowej, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, w wersji papierowej
i elektronicznej sporzadzonej w programie ,,NORMA PRO” Iub w formacie umozliwiajacym
odczytanie oraz edycje w programie Microsoft Excel,

15) przekazywania protokolarne Zamawiajagcemu wykonanych robot,

16) sporzadzenia harmonogramu prowadzonych robot, ktéry Wykonawca zobowigzany jest
uaktualniaé w zaleznosci od zmian zakresu prac, w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego koniecznosci dokonania zmian harmonogramu. Harmonogram moze ulec
aktualizacji rowniez w innych uzasadnionych przypadkach, w tym takze na wniosek Wykonawcy,

17) opracowania instrukcji p.poz, dostawy i montazu urzadzen wymienionych w instrukcji,
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18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)
28)
29)

30)
31)

32)
33)
34)

35)

36)

37)

prowadzenia prac budowlanych ze szczeg6lng starannoscia dbajac o wysoka jakosé wykonawstwa,
wykonania i przekazania Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia do odbioru dokumentacji
powykonawczej w formie pisemnej oraz na plycie CD w 2 egzemplarzach,
wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidtowego wykonania robot zgtoszonych do
odbioru,

niezwlocznego Wwykonania robot nie przewidzianych w dokumentacji a koniecznych
do wykonania ze wzglgdu na bezpieczenstwo budowy lub zabezpieczenie jej przed awaria,
biezacego (przed wbudowaniem) dokumentowania stosownymi atestami dostawy materialow,
mieszanek betonowych, deklaracji itp. dokumentow dopuszczonych
do stosowania na terenie RP. Wylany beton winien posiada¢ stosowne atesty, badania wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje; w przypadku watpliwosci Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy, na jego koszt dodatkowych badan laboratoryjnych i ekspertyz, ktore
potwierdza jako$¢ wykonanych roboét,

przedstawienia wniosku do akceptacji wyrobu/ urzadzenia rownowaznego, przy czym, przed
zastosowaniem wyrobu/montazem urzadzenia kazdorazowo powinien uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawce¢ materialow i urzadzen
innych niz podane w dokumentacji Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania
przedstawienia certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci z obowigzujaca normg lub aprobata techniczng, za§ w odniesieniu do oferowanych
urzadzen - $wiadectw jakosci i wymaganych atestow. W przypadku watpliwosci Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy, na jego koszt, dodatkowych badan laboratoryjnych i ekspertyz, ktore
potwierdza jakos¢ wbudowanych materiatow i wykonanych robot,

przekazania ~ Zamawiajagcemu  dokumentéw ~ z  okresem  gwarancji udzielonym
przez producentéw urzadzen i materiatow,

zawiadomienia Zamawiajagcego w formie pisemnej 0 Wwykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umozliwiajac ich odbidr
przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na
wlasny koszt, na zgdanie inspektora nadzoru dokona¢ odkrywek, a nastepnie przywr6ci¢ roboty do
stanu poprzedniego,

utrzymania placu budowy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia katastrofg budowlang i innych
niebezpieczenstw i awarii wplywajacych na zycie i zdrowie 0s6b przebywajacych na terenie
budowy,

stosowania w czasie prowadzenia robot wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie tych przepiséw obcigzaja Wykonawce,
natychmiastowego wykonania zabezpieczen w przypadku grozby katastrofy 1 zniszczen
oraz zawiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci ich wykonania,

zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w ich realizacji,

zorganizowania na wtasny koszt i uprzatniecia zaplecza budowy,

pelnego ubezpieczenia budowy,

naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego (w przypadku  zniszczenia
lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy), innych robot lub urzadzen, czy tez
elementow zagospodarowania naniesionych w dokumentacji technicznej,

uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot,
zgltoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad,

niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach
i trudno$ciach mogacych wplynag¢ na jako$¢ wykonywanych robot lub opdznienia terminu
zakonczenia wykonania umowy,

zawiadomienia Zamawiajacego o konieczno$ci lub celowosci wykonania robot dodatkowych, o
ktorych mowa w §9, nie objetych dokumentacjg projektowsa, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
przed podpisaniem umowy jak réwniez o wadach i brakach dokumentacji projektowej
zauwazonych po jej otrzymaniu,

w razie koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych Zamawiajacy sporzadzi
Z przedstawicielem Wykonawcy protokdt konieczno$ci, na jego podstawie Wykonawca poda
przyblizony koszt tych robot,



38) naniesienia na swo¢j koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy
wlasnej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i jednostki projektowania,

39) pokrycia kosztow zwigzanych ze szkodami, ktore spowodowal Zamawiajacemu lub osobom
trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz w czasie prac zwigzanych
z usuwaniem usterek,

40) zapewnienia dojscia i dojazdu stuzb technicznych do posesji i obiektow w okresie prowadzenia

robot,
41) zapewnienia w swoim zakresie i na swoj koszt poboru wody oraz poboru energii elektrycznej na
cele budowlane oraz innych koniecznych do zrealizowania inwestycii,

przy czym Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ miejsca poboru mediow z jej zarzadcami oraz
uzyskac¢ niezbedne decyzje, uzgodnienia oraz pozostate dokumenty,

42) pokrycia kosztow zwigzanych ze zniszczeniem, przerwaniem lub uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej zinwentaryzowanej jak i niezinwentaryzowanej oraz nadziemnej, ktorych uszkodzenie
nastgpito na terenie, na ktorym przewidziane zostaty roboty budowlane,

43) dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow  wymaganych przy decyzji zezwalajacej
na uzytkowanie obiektu wydawanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ciggu
14 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

44) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urzadzen, przeszkolenia pracownikéw obstugi,
przekazania Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidtowosci
ich  montazu w  obecnosci  producenta,  jezeli wymaga  tego gwarancja
oraz dokonania na wtasny koszt odbiorow UDT,

45) wykonania i przekazania Zamawiajacemu swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

§7.
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych prace budowlano-montazowe -
przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy.

2. W odniesieniu do os6b wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o
prace, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o0

prace, lub

) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace¢ zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, W szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawcg do wykonywania czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1 , Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia stoSownych dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2 1 dotyczagcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia
wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w calym okresie
obowigzywania Umowy.

5. Zamawiajgcy jest w Szczegolnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2,
b) wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia speilniania wymogu, 0 ktérym
mowa w ust. 1.

6. Z tytulu nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy, za kazdy



stwierdzony przypadek, przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt. 1) lit m).

7. Nie ztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie, jako nie spetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
niezaleznie od sankcji przewidzianych w ust. 6, Wykonawca w terminie nie dtluzszym niz 5 dni
roboczych dokona czynno$ci naprawczych oraz bez ponownego wzywania zlozy zadane przez
Zamawiajacego dowody w celu potwierdzenia spenienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

9. Za kazdy stwierdzony przypadek nie spelnienia wymogow, o ktorych mowa w ust.7 Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m) umowy oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czg¢éci robot z winy
Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogow.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy.

§ 8.

Przedstawiciele stron
1. Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidtowa realizacje robot z ramienia Zamawiajacego jest:
Kierownik Referatu Inwestycji Gminnych.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy:
.................................................................................................................................. , posiadajacy
uprawnienia  budowlane NI , wydane w dniu
................................... (01727 43T

...... , ktory ztozy Zamawiajagcemu stwierdzenie przyjecia obowigzkow kierowania budowa w terminie 3

dni od przekazania placu budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu Zamawiajacego.

4. Inspektorowi nadzoru winny by¢ zglaszane wszelkie watpliwosci dotyczace rozwigzan projektowych,
badz propozycje rozwigzan zamiennych. Zmiany wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez nadzor
autorski i inwestorski oraz Zamawiajgcego.

w

§9.
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika:

1) z decyzji organdow nadzoru budowlanego natozonych przez ten organ a powstatych z winy
Wykonawcy lub
2) jest nastgpstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy,

prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego
koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow, po
podpisaniu przez strony aneksu, ustalajacego zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

3.Wynagrodzenie za roboty, 0 ktorych mowa w ust. 2 bedzie ustalone kosztorysem powykonawczym
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

4.Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw roboét. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego,
jaki przewiduje opis przedmiotu zamoéwienia i dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
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przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego, ktory korzysta z opinii
inspektora nadzoru,

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w
przypadku, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu do uzytkowania,

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,

5) rozliczenie rob6t zamiennych o ktorych mowa w pkt. 1) - 4) nastgpuje w oparciu o czynniki
cenotworcze przedstawione w kosztorysie Wykonawcy lub szczegoétowej kalkulacji. W przypadku
braku w kosztorysie lub kalkulacji cen materiatbw lub urzadzen zamiennych, przyjmuje si¢ za
prawidlowe $rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. warminsko -
mazurskiego,

6) zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robot dodatkowych lub
wystapienia okoliczno$ci skutkujacych zmiang wynagrodzenia na warunkach okre$lonych w art. 455
ustawy Pzp.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie za realizacjc catego przedmiotu umowy, co stanowi kwote

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania ~ umowy  zostanie ~ wniesione ~ w  formie

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy.

. Zamawiajacy zwroci 70 % wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia

w przypadku nalezytego wykonania rob6t po koncowym odbiorze robdt, pozostata czes¢ tj. 30 %
zostanie  zwrocona  nie  pOzniej niz  15-ego  dnia  po uplywie okresu  rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy ma prawo kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami

przeznaczy¢ na usunigcie wad powstatych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego
usunigcia przez Wykonawce.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

§ 11.
Ubezpieczenie
.Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych.

2. Wykonawca jest obowigzany, na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrze¢ stosowng umowe

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j
zwigzane] z przedmiotem zamoéwienia, w tym od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej, w wysokos$ci co najmniej 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion 00/100 ztotych),
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a takze w tym okresie oplaca¢ terminowo skladke i doreczaé Zamawiajagcemu kazdorazowo
dowody uiszczenia sktadki badz oswiadczenie ubezpieczyciela w ciggu 14 dni od dokonania
platnosci.

3.Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis 1 dokumentow
ubezpieczeniowych w dniu przekazania terenu budowy, to Zamawiajagcy moze si¢ wstrzymac
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust 1.
Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
I nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4.Poprawki do warunkoéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane jedynie za zgoda Zamawiajacego.

§12.
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy. Okres ten wynosi
............. miesiecy zgodnie ze ztozong oferta, liczac od daty odbioru koncowego.

2. Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi rowny jest okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt
z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementami
infrastruktury.

3. Wykonaweca z tytutu gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
b) usunig¢cie ujawnionych wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.

4. Terminy przegladow gwarancyjnych wyznacza¢ bedzie Zamawiajacy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania usterek w terminie 14 dni
od ich stwierdzenia protokolarnie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez obie Strony. Za skuteczne uznaje si¢ powiadomienie 0 ujawnieniu wady lub usterki
w przypadku pisemnego lub elektronicznego zgtoszenia przez Zamawiajacego.

6. W przypadku urzadzen i materiatdéw whudowanych przez Wykonawce, dla ktorych producent udzielit
dhuzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentow z okresem gwarancji udzielonym
przez producenta oraz przeniesienia na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku nie usuni¢cia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy usunie
je we wiasnym zakresie a poniesionymi kosztami obciazy Wykonawce.

8. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi
za usuniecie wad prawnych i fizycznych robot oraz dostarczonych materiatow w ciggu
............. miesigcy od dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust. 1,
jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

ol

§ 13.
Kary umowne
1. Niezaleznie od =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Strony ustalajg kary umowne
za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacy sposob:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) 0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy, liczonej od dnia zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 do dnia
faktycznego odbioru;

b) 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w usunigciu
usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi, liczonej
od dnia wyznaczonego na wykonanie usuni¢cia usterek i wad do dnia faktycznego odbioru;

C) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1,



d) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czgsci lub z tytutu powierzenia usunigcia wad
robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcey bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1,

e) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

f) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiajacemu
umowy z podwykonawcg ( lub jej projektu) w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek,
z wyjatkiem sytuacji gdy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane bylo konieczno$cia
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu uniknigcia strat,

g) za wprowadzenie na teren budowy innego podwykonawcy, ktory nie spelnia warunkow
wymaganych przez Zamawiajacego W SWZ, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom,

h) z tytutu nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10% wartosci brutto
podpisanej umowy o podwykonawstwo,

i)z tytulu nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia
(liczac od siodmego dnia od daty podpisania umowy ),

J)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni
w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien braku zmiany umowy o podwykonawstwo, liczac od
dnia, w ktéorym Zamawiajgcy poinformowatl o tym Wykonawce i wezwal go do doprowadzenia
do zmiany tejze umowy,

k) w wysokosci 500,00 ztotych w przypadku gdy w wyznaczonym terminie w naradzie
koordynacyjnej nie bedzie uczestniczyl kierownik budowy, upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 8 ust. 2,

I) za nie uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie z winy Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z § 3 ust. 1,

m) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w przypadku nie dopelnienia obowigzku, o
ktorym mowa w § 7 ust.6 19,

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne :

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych
od Zamawiajagcego w wysokosci 20% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1,
z wyjatkiem przypadkow odstgpienia okreslonych w § 17 ust. 1.

. W przypadku braku mozliwoséci pelnego zaspokojenia naleznych Zamawiajagcemu kar umownych z
kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
pobierze je z biezacych nalezno$ci Wykonawcy.

. Jezeli warto$¢ szkody przewyzszy warto$¢ naleznych kar umownych, strony beda mogty dochodzi¢ od
siebie nalezno$ci w wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogoélnych.

. Zamawiajacy potraci kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy wg wtasnego wyboru.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia na
podstawie kompensaty wzajemnych naleznosci i zobowigzan oraz zatrzymania czesci wynagrodzenia
Wykonawcy na poczet naliczanych kar umownych (potracenie umowne). Strony zgodnie postanowily
wylaczy¢ stosowanie przestanek potracenia przewidzianych w art. 498-499 ustawy z dni a 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny.

. Zaptacenie kary umownej, 0 ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonczenia robét ani z zadnej innych zobowigzan umownych.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich kazda ze stron moze dochodzi¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3 ust. 1.

§ 14.
Odbioér robot
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Do podstawowych obowigzkow Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.

. Odbiory dokonywane be¢da komisyjnie przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca zgtosi w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru.

. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru wpisem do dziennika

budowy oraz pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego z wytaczeniem odbiordéw, o
ktorych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2), ktorych gotowo$¢ do obioru koncowego zostanie zgloszona
wilasciwemu inspektorowi nadzoru. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy
uwaza si¢ za niedokonane, w przypadku zlozenia niekompletnej dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego najpozniej w dniu
zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3, pisemnie powiadomi
Wykonawce o terminie odbioru robot.

Czynnosci odbiorowe powinny by¢ zakonczone w ciagu 21 dni.

. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,

3) odbior koncowy,

4) odbior po okresie rgkojmi i gwarancji.

. Odbioru robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na

pisemny wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen. Dokonanie

odbioru czg¢sciowego nastepuje na podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzadzonego przez
Wykonawce, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykaz ten sporzadzany jest na
podstawie wycenionego przedmiaru robot i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot dla kazdej jego
pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieznosci w trakcie realizacji robot,
roznice sg korygowane przy ostateCznym rozliczeniu robot.

10.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego przy udziale inspektora

nadzoru oraz w obecnosci Wykonawcy. Jezeli w toku czynnoséci odbiorowych zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia jednak uniemozliwiajg korzystanie z wykonanych robot —
Zamawiajacy odmowi podpisania protokétu odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin 14 dni na
usuniecie stwierdzonych wad, po ktérym nastgpi odbidr; jezeli natomiast wady nie uniemozliwiajg
korzystania z wykonanych robdt — Zamawiajacy dokonuje odbioru robdt i wyznacza w protokodle
odbioru termin do usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z wykonanych robét zgodnie z
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
b) odstapi¢ od umowy,
c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych robot zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

11.Najp6zniej w dniu ztozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru koncowego,

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z niezbgednymi

dokumentami, takimi jak:

1) dziennik budowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane,

3) dokumentacja powykonawcza zawierajaca informacje o wszystkich zmianach dokonywanych
podczas realizacji robot zatwierdzonych przez projektanta — opisana
i skompletowana w 2 egzemplarzach,

4) dokumentacja geodezyjna powykonawcza — szkic geodety,

5) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy z podaniem wykonanych elementéw robot, ich ilosci oraz
warto$ci brutto i netto, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) o$wiadczenie kierownikow robot budowlanych dla poszczegélnych branz,
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7) badania  techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty na uzyte materialy, protokoty
i zaswiadczenia o przeprowadzonych przez Wykonawcg sprawozdan i badan,

8) dokumenty gwarancyjne wynikajace z umowy w formie oryginatu przez udzielajacego gwarancji,

9) pisemna gwarancja na wykonany przedmiot umowy.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim w formie oryginatu lub Kkopi

poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem” przez kierownika budowy.

12.0 wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie w ciggu 10 dni od jej ujawnienia. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac
sposob i termin usunigcia wady.

13.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu usterek.

14.0dbior po okresie rgkojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcg zobowigzan
wynikajacych z r¢kojmi za wady fizyczne.

§ 15.
Zmiany w umowie
1. Zakazuje  si¢  zmian  postanowien = umowy  w  stosunku  do  tresci  oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami okreslonymi w ust. 2.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §2 pkt.2 umowy,

w przypadkach:

a) jezeli umowa nie moze by¢ wykonana w terminie z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

b) wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

C) wystapienia sity wyzszej. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é przedluzenia terminu realizacji
umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej. Przez site wyzsza,
rozumie si¢ zdarzenie niezalezne od Wykonawcy, nie stanowigce jego problemow
organizacyjnych, ktorego strony umowy nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani
ktéremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy,

d) nie dotrzymania terminu realizacji umowy wynikajacego z istotnych brakéw lub bledow w
dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami
prawa. Zamawiajacy dopuszcza W takim przypadku mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji
umowy o czas niezbedny do usuniecia brakow lub btedow w dokumentacji projektowe;j,

e) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robét,

f) okresowego zawieszenia robot, gdy roboty zostang rozpoczete a warunki atmosferyczne nie beda
pozwalaly na ich kontynuacje¢, ze wzgledu na technologie wykonywania robot;

g) Wystapienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawce;

h) opdznien w uzyskaniu od organdéw administracyjnych ewentualnych wymaganych decyzji i
zezwolen;

1) wystgpienia zmiany przedstawicieli stron odpowiadajacych za realizacje¢ umowy
przy czym termin moze by¢ wydluzony o 7 dni roboczych od dnia zgloszenia ktorejkolwiek ze
stron o zaistniatej sytuacji;

J) wystapienia takich warunkéw atmosferycznych, ktore ze wzgledow obiektywnych beda
uniemozliwiaty wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie z normami techniczno-budowlanymi,

k) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego skutkujacych czasowym
zawieszeniem realizacji umowy, w tym w wyniku dziatan osob trzecich, napotkanych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkod,

I) konieczno$¢ uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

m) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz,

n) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych;
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3.
4.
5. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w umowie, o ktorej mowa w ust. 2 i 4, zmiany te

0) konieczno$ci udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktorych wykonanie rzutowaé bedzie
na termin realizacji wykonania zaméwienia podstawowego;

p) zwigkszenia zakresu robdt ustalonego w umowie,

q) termin realizacji umowy moze ulec skroceniu lub wydtuzeniu zgodnie z §9,

2) w sytuacjach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
a nie powstatych z winy Zamawiajacego lub Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ nie
zrealizowania pelnego zakresu robot wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego
na podstawie kosztorysu, stanowigcego zatacznik do umowy,

3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy - jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sic w celu wykazania spelnienia warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméowienia, okreslony w SWZ,

4) zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawcéow,

5) wprowadzenia do realizacji przedmiotu zamoéwienia podwykonawcy po  podpisaniu
przez strony umowy na zakres niewyszczegolniony w ofercie przetargowej Wykonawcy,

6) zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Gdy przejecie funkcji nastgpi w trakcie realizacji robot do dokumentacji budowy winno by¢
dotaczone oswiadczenie nowego kierownika 0 przejeciu obowigzkow
z kopig uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem z wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

7) zamiany o0sob przewidzianych do realizacji zamdwienia. Zmiana ta moze nastgpi¢ tylko
na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do kwalifikacji, Kktore
podlegaty ocenie,

8) zmiany wynikajacej z koniecznosci dostosowania postanowien umowy
w zakresie danych osobowych, a wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzKu z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zmian przepisow prawa,

9) w uzasadnionych przypadkach mozna dokona¢ zmiany technologii wykonania elementéw robot po
uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskiego i wyrazeniu zgody
przez Zamawiajacego. W przypadku takiej zmiany z inicjatywy Wykonawcy koszt akceptacji
nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust.2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig one jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian na podstawie art.455 ust. 1 i 2 Pzp.

musza by¢ wprowadzone w formie pisemnego aneksu.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy :

a) przy wystapieniu robot, udzielonych przez Zamawiajacego na podstawie § 9,

b) ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug (VAT), w takim przypadku zmianie podlega warto$¢
netto,

C) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w wyniku zmniejszenia zakresu rzeczowego robat,
zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow i urzadzen uzgodnionych z Zamawiajagcym, nie
skutkujgcych podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

d) zwiekszenia wynagrodzenia gdy Zamawiajacy postawi dodatkowe wymagania wykraczajace poza
dokumentacje projektowo — techniczna,

e) gdy Zamawiajacy zwigkszy lub zmniejszy zakres robdt ustalony w umowie, gdy nastapi zmiana
planu finansowego Zamawiajacego dotyczaca $rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy.
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f) gdy Zamawiajacy odstapi od wykonania robot objetych pierwotng dokumentacjg projektows,
ktorych wykonanie stanie si¢ zbedne.

. O ograniczeniu zakresu rob6t Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku
ograniczenia zakresu rob6t wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ nie wykonanych robét.
Wartos¢ ta bedzie ustalona na podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o ceny okreslone w
ofercie Wykonawcy.

. Podstawg do ustalenia kwoty o jaka maja by¢ zmniejszone lub zwickszone wynagrodzenie beda
kosztorysy przygotowane przez Wykonawce oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Zmiany wynagrodzenia beda wprowadzane przez Strony w formie aneksu do umowy.

§17.

Odstapienie od umowy

. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o nizej wymienionych

okolicznosciach :

1) Wykonawca nie rozpoczal rob6t budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 7 dni liczac od daty uptywu terminu,
o ktorym mowa w §2 pkt 1),

3) Wykonawca z wlasnej winy przerwal realizacje robot budowlanych i  przerwa
ta spowodowata opoznienie realizacji robot w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu robot, dluzej niz 14 dni,

4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsa, dokumentacjg projektowsa, lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowiazanie umowne,

5) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z warunkami technicznymi, przepisami bhp i
przepisami ppoz,

6) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne Zeby zdotat je ukonczy¢ w umdéwionym terminie,

7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci
podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

9) w realizacji umowy biorg udzial podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wobec ktorych nie
przedtozono Zamawiajagcemu zgodnie z umowa, projektow umow lub kopii umow, zmian do nich
albo Zamawiajacy w stosunku do przedtozonych przez nich projektow umow lub kopii, zmian do
nich wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy odmawia

przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt

lub  odmawia  podpisania  protokotu  odbioru, pomimo  wezwania  wystosowanego
przez Wykonawce ztozonego na pismie.

. W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki szczegoétowe:

1) w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia i wyda dokumenty gwarancyjne na warunkach okreslonych umowa na
zrealizowany przedmiot umowy, z terminem gwarancji liczac
od dnia odstgpienia od umowy na okres wskazany w § 12 ust. 1,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastgpito odstapienie 0d umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nie obj¢tych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych,
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5) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
oraz uporzadkuje plac budowy w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych.

. ZamawiajaCy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) zwrotu udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce,

3) odkupienia materiatdéw na podstawie wykazu, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3),

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno
zawiera¢  uzasadnienie pod rygorem niewazno$ci takiego oS$wiadczenia w  terminie
30 dni od daty zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie.

. Nadanie pisma w placéwce pocztowej w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych
odstapienie od umowy zachowuje wymagany przez Zamawiajacego termin
do odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron niezaleznie od tego, ktora
ze Stron ponosi odpowiedzialno§¢ =za przyczyny odstgpienia, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

§ 18.
Podwykonawcy

1. Zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w ofercie Wykonawca:

a) wykona zamowienie sam”,

b) Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamOwienia nastgpujacym

podwykonawcom®, we wskazanym zakresie :
- Nazwa podwykonawcey: ..........ocevvuennnne.
- 0opis powierzonej czeSci zamowienia: ..................oeee.e.

oraz oswiadcza, ze podwykonawca jest/ nie jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotuje

si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

2. Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow lub innych niz wymienieni w ust. 1* Wykonawca nie p6zniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania przedmiotu zamoéwienia, jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu. Zgloszenie podwykonawcy musi by¢ uzasadnione
przez Wykonawce na piémie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w ust.2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ cze$ci zamowienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotlywal sie w trakcie
postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust.4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw nie bedgcych podmiotami, na ktérych zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia
podwykonawcy hie bedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy
Pzp).

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W celu powierzenia wykonania cz¢éci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe o

podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy oraz begdzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspolnie
wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢
zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) terminy i zasady dokonywania odbioru robot,

d) wynagrodzenie i zasady ptatnoséci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze
od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

e) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z
tytutu nie spetnienia tego wymogu;

f) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,

moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku

termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg

na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, po$wiadczong przez przedkitadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego

projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢

sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

C) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlnosci postanowien warunkujgcych podpisanie tych uméw od zgody
Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztaltujace
prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.
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16. Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

17. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajaceg0 do projektu umowy o podwykonawstwo, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajacego z Wykonawca za =zaptatg wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza
umowa.

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oOryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z
wytaczeniem umow 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w
§ 3 ust.1.Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

19. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 — jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia 0 zaptate kary umownej.

20. Procedure, o ktorej mowa w ust. 18 i 19, Stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy Pzp.

23. Strony postanowity, ze w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy zatrzyma kwote wyplaconego wynagrodzenia podwykonawcy z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 19.
Dane osobowe i ich przetwarzanie
1. Strony zobowigzuja si¢ do:

a) przekazania sobie niezbednych danych osobowych w celu realizacji umowy,

b) przetwarzania powierzonych sobie danych osobowych zgodnie z umowa, ogdlnym rozporzadzeniem
0 ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych
dane dotycza.

2. Przekazane dane osobowe beda przechowywane przez okres:

a) niezbedny do realizacji umowy, a po jej zakonczeniu, w zwiazku z obowigzkami prawnymi
Zamawiajagcego  wynikajagcymi  z  powszechnie  ObOwigzujagcych  przepisbw  prawa
(np. obowiazki wynikajacej z ustawy o rachunkowosci itp.);

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego w zwiazku z prowadzong dziatalnoscia
lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiajgcego,
na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, z uwzglednieniem okresow
przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych bedzie si¢ odbywato wylgcznie w zakresie i celu wskazanym w
umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a takze z przepisami RODO,

w szczegolnoscei z art. 32, dotyczacym bezpieczenstwa przetwarzania danych. Strony zobowiazuja sig,

przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie

odpowiednich $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego znajduje si¢ na stronie
internetowej: http:// www.bip.ugdywity.pl/.

§ 20.
Postanowienia koncowe

. Strony ustalaja, ze w sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy na osobe trzecig bez

zgody Zamawiajacego wyrazonej Na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub

numeru telefonu.

W  przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone
pod adres wskazany w umowie Uwaza sie za doreczone.

Strony ustalajg, ze spory z Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach - 3  egzemplarze dla Zamawiajacego

i 1 dla Wykonawcy.

§ 21.

Wykonawca ma $wiadomos¢, iz umowa i dane go identyfikujace podlegaja udostepnieniu
na podstawie informacji o dostgpie do informacji publicznej oraz stanowia informacje¢ publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001r. o dostgpie 0 informacji publicznej (tj. Dz. U.
z 2020, poz. 2176).

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1) dokumentacja techniczna,
2) SWz,

3) SSTW i ORB,

4) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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