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Do wykonawców biorących  

udział w postępowaniu  

 

dot. postępowania pn.: Przebudowa dróg w Karwicach 

1. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość 

Przedmiaru? 

Odpowiedź:  Wykorzystanie danych zawartych w kosztorysie ofertowym opisano w §3 projektu 

umowy, czynniki cenowe zawarte w przedmiarze posłużą do rozliczania robót dodatkowych 

lub zamiennych. 

2. Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia 

Przedmiaru w odniesieniu do projektu? 

Odpowiedź: Przedmiar  powstał na bazie dokumentacji budowlanej. Wartość oferty określa 

Wykonawca,  kierując się własnym doświadczeniem i wiedzą. Jeśli występują rozbieżności, 

braki oraz pominięcia i wykonawca je zidentyfikował powinien zgłosić to Zamawiającemu. 

3. Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii 

w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, 

nieaktualne lub wycofane normy? 

Odpowiedź: W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do nieaktualnych norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że 

oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami 

technicznymi, specyfikacjami technicznymi, do których opis przedmiotu zamówienia się 

odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni za pomocą środków dowodowych, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

4. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi  

Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część 

SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania 

załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wyjaśnienia składane na wniosek wykonawców 

stanowią integralna część SWZ i należy je wykorzystać do składanych ofert. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty 

formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć 

realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W 

przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii 

wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji? 

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego, posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenie na 

rozpoczęcie robót niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą.  



6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił na stronie postępowania całą posiadaną dokumentację. 

Jeżeli w ocenie Wykonawcy brakuje jakiegoś wymaganego elementu dokumentacji proszę o 

wskazanie jakiego.   

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu 

wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie zawarto w odpowiedzi na Pytanie 5. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź: Drogi objęte zamówieniem stanowią własność Zamawiającego. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające 

wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

Odpowiedź: Sposób postępowania  w przypadku wystąpienia  robót dodatkowych zawarto w 

postanowieniach umowy. 

10. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 

znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 

zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w 

przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do 

SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe 

pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

Odpowiedź: Sposób postępowania w przypadku wystąpienia  wskazanych okoliczności zawarto 

w postanowieniach umowy. 

11. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 

dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku 

konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym 

zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

Odpowiedź: Sposób postępowania w przypadku wystąpienia  wskazanych okoliczności zawarto 

w postanowieniach umowy 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej 



podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z 

zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, 

a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z 

tym związane. 

Odpowiedź: Sposób postępowania w przypadku wystąpienia  wskazanych okoliczności zawarto 

w postanowieniach umowy 

13. Postępowanie jest w formie rozliczeniowej ryczałtowej. Proszę o dostosowanie wymagań SWZ, 

tzn. kosztorysów do oferty, wprowadzania zmian w kosztorysach oraz sposobu złożenia oferty, 

gdyż z punktu widzenia Wykonawcy, SWZ jest przystosowany jak dla kontraktów obmiarowych 

z wynagrodzeniem kosztorysowym. Ponadto Wykonawca prosi o informację, czy należy 

wyceniać tylko pozycje główne z kosztorysu, czyli 1, 2 3 itd., czy też pozycje główne pozostawić 

nieruszone, a wycenić podpozycje, np. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 itp.?. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujących miejscach: 

SWZ w Rozdziale XIV ust 10 jest: 

Wymaga się załączenie do oferty kosztorysów ofertowych w formie *.pdf (podpisany elektronicz-
nie) Wydruk PDF obejmuje co najmniej: stronę tytułową z podaniem branży, stawkami narzutów 
R (robocizna), Kp (koszty pośrednie) ,Kz (koszty zakupu), Z (zysk), podatek VAT, wartość kosztorysu 
netto, kalkulację szczegółową, zestawienie cen R,M,S.  
Dodatkowo zaleca się dołączenie niepodpisanych edytowalnych wersji zapisanych w formacie 
*.rds; *.rds7; ewentualnie *.ath. W tym przypadku Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy 
do uzupełnienia brakujących elementów na wydruku PDF. 
 

zmienia się na: 

Wymaga się załączenie do oferty uproszczonych kosztorysów ofertowych w formie *.pdf (podpi-
sany elektronicznie) Wydruk PDF obejmuje co najmniej: stronę tytułową z podaniem branży, staw-
kami narzutów R (robocizna), Kp (koszty pośrednie) ,Kz (koszty zakupu), Z (zysk), podatek VAT, 
wartość kosztorysu netto, kalkulację szczegółową, zestawienie cen R,M,S.  

 
SWZ rozdział XVI ust 1-5 jest: 
1. Obliczenie ceny oferty należy dokonać poprzez opracowanie szczegółowego kosztorysu oferto-
wego nakładczego, który winien zawierać ceny jednostkowe (tzn. wartość robocizny bezpośredniej, 
pracy sprzętu oraz wartość materiałów powiększone o koszty ogólne, zysk oraz koszty zakupu mate-
riałów) - w ilościach wynikających z Kosztorysów nakładczych przy uwzględnieniu ewentualnych uzu-
pełnień przesłanych przez zamawiającego. 

Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę. 

Uwaga: 

Kosztorys ofertowy nakładczy opracowany metodą szczegółową może być sporządzony w dowol-
nym programie komputerowym lub ręcznie spełniającym powyższe wymogi. Każda pozycja wyce-
niana (w oparciu o załączony Kosztorys nakładczy) winna zawierać: podstawę jej wyceny, opis ro-
bót, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową brutto (tj. z narzutami – kosztami 
pośrednimi, kosztami zakupu materiałów i zyskiem). Wyżej wymienione narzuty winny być takie 
same (wartości procentowe) dla każdej pozycji kosztorysowej w danej branży. 

2. Wykonawca wykona zestawienie cen jednostkowych (tzn. wartość robocizny bezpośredniej, 
pracy sprzętu oraz wartość materiałów powiększone o koszty ogólne, zysk oraz koszty zakupu mate-
riałów) - zgodnie z arkuszem zastosowanego programu do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Ze-
stawienie cen jednostkowych należy wykonać oddzielnie dla każdej z branż. 



Wykonawca określa cenę na wszystkie pozycje wymienione w Kosztorysie nakładczym  z zachowa-
niem podstawy wyceny w nim określonej. Do ceny oferty należy doliczyć podatek VAT obliczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena proponowana przez wykonawcę winna obejmować całość robót określonych        w Kosztory-
sach nakładczych, wraz z ewentualnymi uzupełnieniami przesłanymi przez zamawiającego, włącznie 
z uwzględnieniem wszystkich składowych kosztów niezbędnych do należytego wykonania przed-
miotu umowy w tym obsługa geodezyjna, pomiary i odbiory, zajęcie pasa drogi  itp. 
3. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę nieścisłości w  Kosztorysach nakładczych, w tym 
również (zdaniem wykonawcy) przyjętej podstawy wyceny robót, wykonawca jest zobowiązany, 
stwierdzone nieścisłości lub uwagi  zgłosić na piśmie  do zamawiającego niezwłocznie - nie później 
jednak niż w terminie 4 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający w przypadku uznania rzeczywistych 
rozbieżności, może je uwzględnić i  po  uwzględnieniu powiadomi wszystkich wykonawców, w tym 
przypadku zmiany te należy uwzględnić w kalkulacji wyceny ofertowej. Nieuwzględnienie zmian 
(uzupełnień) przesłanych przez zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. 
4. Wartość robót określona w oparciu o kosztorys ofertowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
szczegółowy opis we wzorze umowy. 
5. Przedłożona oferta, a w szczególności kosztorys ofertowy podlegać będzie analizie i ocenie 
przez komisję przetargową pod kątem jego wiarygodności, kompletności i poprawności opracowa-
nia, w tym również zgodności z załączonymi do SWZ kosztorysami nakładczymi oraz ewentualnymi 
uzupełnieniami.  
 

zmienia się na: 

 
1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie 
załączonych przedmiarów. Cenę oferty wpisać na formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SWZ licz-
bowo. Kosztorys ofertowy jest minimalnym zobowiązaniem Wykonawcy. Zamawiający nie dopusz-
cza dopisywania nowych działów. Cena powinna zawierać wartość podatku VAT. Zamawiający udo-
stępnia dla wykonawców szacunkowy przedmiar robót który Wykonawcy mogą wykorzystać do kal-
kulacji ceny oferty.  
2. Ceną oferty jest suma cen ryczałtowych brutto wszystkich pozycji wyszczególnionych w kosztory-
sie ofertowym.  

3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wy-
maganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty 
informacje mające wpływ na wartość zamówienia.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za 
całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.  

5. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wy-
maganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty 
informacje mające wpływ na wartość zamówienia.  

Odnośnie wyceny pozycji głównych czy tylko składowych, Zamawiający zaleca wycenę pozycji głów-
nych (scalonych) jak i składowych. Pozycja scalona składa się z pozycji składowych, których suma 
wartości stanowi wartość pozycji głównej. Zamawiający  nie będzie jednak kwestionował tego że 
wykonawca wyceni tylko pozycje składowe. 

14. Według dokumentacji przetargowej należy wykonać korytowanie wraz z profilowaniem 

podłoża na całej szerokości chodników o głębokości 20 cm, natomiast według projektu 

głębokość ta powinna wynosić 38cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej 

ilości. 

Odpowiedź: Podana głębokość korytowania jest prawidłowa. Zamawiający na stronie 

postępowania  udostępnił poprawiony przedmiar. 

15. Według dokumentacji przetargowej należy wykonać warstwę odcinającą pod zjazdy o grubości 5cm 
w ilości 949,00m2, natomiast według projektu grubość ta wynosi 10cm w ilości 1.005,00m2 (wraz 
z zatoką autobusową). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej ilości. 

Odpowiedź: Ilość i grubość wg załączonego przedmiaru 



 
16. Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu inwestycyjnym należy przeprowadzić 

prace rozbiórkowe. Proszę o informację kto staje się właścicielem materiału pozyskanego z rozbió-
rek? Jeśli materiał rozbiórkowy ma zostać przekazany do Zamawiającego, to czy Zamawiający po-
siada wszelkie zezwolenia/ decyzje dotyczące ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych na 
magazynowanie materiału rozbiórkowego? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga przekazania mu materiału z rozbiórek. Z materiałami z 

rozbiórki postępować zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami tj.: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) przygotowywanie do ponownego użycia; 
3) recykling; 
4) inne procesy odzysku; 
5) unieszkodliwianie. 

  
 
17. Według dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię chodników z kostki brukowej be-

tonowej szarej. Proszę o informację, czy ma być to kostka z fazą, czy bez? 

Odpowiedź:  Brukowa kostka koloru szarego typu holland z fazą  
 
18. Według dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej beto-

nowej grafitowej. Proszę o informację, czy ma być to kostka z fazą, czy bez? 

Odpowiedź:  brukowa kostka koloru grafitowego typu behaton z fazą 
 
19. Według dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię odnogi i zatoki autobusowej z 

kostki brukowej betonowej. Proszę o informację, czy ma być to kostka z fazą, czy bez? 

Odpowiedź:  nawierzchnia odnogi brukowa kostka koloru grafitowego typu behaton z fazą, zaś zatok au-
tobusowej brukowa kostka betonowa koloru czerwonego typu behaton 

 
20. Według dokumentacji przetargowej należy wyregulować zawory wodociągowe razem z ich wy-

mianą. Czy materiał niezbędny do wymiany zostanie przekazany Wykonawcy, czy należy uwzględnić 
w wycenie zakup nowego materiału? 

Odpowiedź:   zawory wodociągowe ilość szt.4 regulacja wraz z wymianą na nowy materiał, zakup uwzględ-
nić w wycenie 

 
21. Według dokumentacji przetargowej należy wyregulować studzienki kanalizacyjne deszczowe, sani-

tarne i telekomunikacyjne razem z ich wymianą. Czy materiał niezbędny do wymiany zostanie prze-
kazany Wykonawcy, czy należy uwzględnić w wycenie zakup nowego materiału? 

 

Odpowiedź:  studzienki - regulacja wysokościowa wraz z wymianą pokryw na nowy materiał, zakup 
uwzględnić w wycenie, szt.3  

 

22. Według dokumentacji projektowej należy wykonać regulację studzienek telefonicznych. Proszę o 
informację jaki jest to typ ramy, czy należy je tylko wyregulować, czy też wymienić na nowe oraz do 
kogo one należą? 

Odpowiedź:  studzienki – regulacja wysokościowa plus wymiana pokrywy,  wymiana pokrywy nie wymaga 
dodatkowych uzgodnień 

 
23. Proszę o potwierdzenie ze poszerzenie jezdni należy wykonać w KM 0+284,00 – 0+408,00. 

Odpowiedź:  tak, należy wykonać poszerzenie jezdni zgodnie z projektem 



 
24. Według dokumentacji przetargowej należy wykonać poszerzenie jezdni w KM 0+284,00 – 

0+408,00. Proszę o informację, czy w wycenie należy dodatkowo uwzględnić roboty ziemne doty-
czące w/w zakresu robót. 

Odpowiedź:  – korytowanie pod poszerzenie o głębokości 40 cm doliczono w pozycji 13 
 

25. Według rysunków konstrukcyjnych na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać warstwę ścieralną z 
SMA11 grubości 8cm, natomiast według opisu technicznego grubość ta wynosi 4cm. Proszę o wska-
zanie poprawnej grubości w/w warstwy konstrukcyjnej. 

Odpowiedź:  – SMA11 grubości 4 cm – na rysunku przekrojów konstrukcyjnych pomyłka pisarska 
 

26. Według rysunków konstrukcyjnych na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać warstwę wyrów-
nawczą z betonu asfaltowego AC16W grubości 6cm, natomiast według opisu technicznego grubość 
ta wynosi średnio 8cm. Proszę o wskazanie poprawnej grubości w/w warstwy konstrukcyjnej. 

Odpowiedź:  – średnia grubość warstwy wyrównawczej wynosi 8 cm (ilość ta jest potwierdzona w pozycji 
21) 

 
27. Według załączonej dokumentacji przetargowej wynika, że w istniejących warstwach bitumicznych 

są ślady smoły. Proszę o informację do kogo należeć będzie koszt utylizacji materiału o kodzie 17 
03 01. 

Odpowiedź:  – warstwa smołowa nie podlega usunięciu  

 
28. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni 

mineralno-asfaltowej na grubość 5cm, natomiast według załączonego rozpoznania istniejącej na-
wierzchni bitumicznej grubość warstw mineralno-asfaltowych jest zróżnicowana i wynosi od 7cm 
do 10cm grubości. Proszę o informację jaką grubość frezowania należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź:  – mikrofrezowanie lokalne w ilość przedstawionej w załączonym przedmiarze 
 

29. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni 
mineralno-asfaltowej o powierzchni 731m2 oraz 474,00m2. Proszę o wskazanie poprawnej ilości 
w/w zakresu robót. 

Odpowiedź:  – odpowiedź pkt.28 
 

30. Według dokumentacji przetargowej należy wykonać krawężniki 15x22 w ilości 584mb, natomiast 
według projektu ilość ta wynosi 747mb. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź:  – ilości skorygowane w załączonym przedmiarze 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 03 

kwietnia 2024 r do godziny 12:00. 

Z-ca Wójta 

Halina Skaza 

 


		2024-03-27T14:15:00+0100




