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Projekt  

UMOWA NR FEZP.272.3.2022 

 

Zawarta w dniu ……...2022 r. w  Kołaczkowie pomiędzy: Gminą Kołaczkowo – Kołaczkowo, pl. 

Wł. Reymonta 3, zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną, reprezentowaną przez: 

 

1. Wójt Gminy Kołaczkowo – Teresę Waszak 

przy kontrasygnacie: 

2. Skarbnika Gminy Kołaczkowo – Danutę Olejniczak 

a 

……………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………, posiadającą numer REGON …….  

oraz nr NIP ……………. zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną, reprezentowanym przez: 

……………………………. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowego art. 275 pkt 

1, na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 ze zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg 

gminnych ul. Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

1) rozbudowę i budowę odcinka Ul. Stolarskiej , 

2) budowę odcinków ul. Miętowej i Rumiankowej, 

3) budowę skrzyżowań wyniesionych o nawierzchni z kostki betonowej (funkcja uspokojenia 

ruchu) 

4) budowa chodników o szerokości 2 m, 

5) przebudowa zjazdów do obsługi przyległych posesji, 

6) budowa oświetlenia wzdłuż odc. Ul. Miętowej i Rumiankowej, 

7) rozbudowa odwodnienia drogowego, 

8) przełożenie istniejącej przepompowni poza zakres jezdni wraz z armaturą przyłączeniową, 

9) budowa telekomunikacyjnego kanału technologicznego wzdłuż projektowanych odcinków 

ulic, 

10) przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych w ramach kolizji, 

11) wycinka zieleni kolidującej z projektowaną inwestycja drogową, 

12) projekt nowego oznakowania całego układu drogowego. 

13) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

 

 

3. Roboty zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją warunków zamówienia. Dokumenty te 

zostały udostępnione wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy, kosztorysu ofertowego z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, 

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wysokość wynagrodzenia w kosztorysie 

szczegółowym musi odpowiadać wysokości wynagrodzenia podanego w ofercie.  Ponieważ 

obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie 

wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia 

od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Będzie on także podstawą do 

rozliczenia robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 

Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą Pzp”. Będzie on też podstawą rozliczenia 

robót zamiennych i zaniechanych. 

6. Sposób ustalenia rozliczenia robót budowlanych szczegółowo został opisany w § 10  niniejszej 

umowy. 

7. Użyte wyroby i materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących 

przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do 

stosowania w budownictwie (np. takie jak aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak 

budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości etc.). 

 

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca z Zamawiającym i Kierownikiem budowy 

ustali harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy robót (dalej: harmonogram), 

uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

3. Harmonogram będzie uwzględniał kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty 

budowlane, termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotów umowy 

4. Harmonogram oraz wszelkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie 

uzgodnionym z Zamawiającym, na zatwierdzenie którego Zamawiający będzie miał 2 dni 

robocze od dnia otrzymania.  

5. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia 

terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu zakończenia robót. Aktualizacja 

harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego na zasadach opisanych w ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

 

§ 3 

ZATRUDNIENIE  

 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio przy wykonaniu robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy 
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między innymi osób: projektantów, kierujących budową,  wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych. 

2.  W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 w dniu 

przekazania terenu robót przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, że robotnicy budowlani 

wykonujący roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 są zatrudnieni przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający – w razie kontroli wykonywania obowiązków wskazanych wyżej – może 

zobowiązać Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni, niżej wymienionych 

dokumentów: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy  o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 13 ust. 2 niniejszej umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

ROBOTY ZAMIENNE I ZANIECHANE 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 

2. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem rozwiązań zamiennych, o 

których mowa w Prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu 

zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie 

opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie „rozwiązania zamiennego” 

(przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności gdy: 
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a) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

b)  wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub 

dokumentacji projektowej; 

c)  zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia posiadają nie gorsze parametry 

techniczne niż materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej 

Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe. W przypadku 

gdy zamieniane produkty nie występowały w ofercie przetargowej Wykonawcy, lub nie 

były wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe parametry 

„zamienników” nie mogą być gorsze niż parametry zamienianych produktów opisane w 

dokumentacji projektowej. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 do 3 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

przedstawione w protokole konieczności przygotowanym przez tę Stronę umowy, która wnosi 

o daną zmianę. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 

przesłanki, o których mowa w ust. 1 do 3 oraz musi być potwierdzony przez nadzór inwestorski 

i zatwierdzony przez Strony umowy. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 

zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". 

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

robót  z uwzględnieniem mechanizmu,  o którym mowa w  §   9 ust. 6 umowy. 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI 

 

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco: 

1) rozpoczęcie robót – 7 dni od przekazania terenu robót, 

2) zakończenie całości robót i odbiór końcowy – 34 tygodnie od przekazania 

placu budowy. 

2. Za termin zakończenia całości robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 6 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Terminy ustalone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności będące 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,  

2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, tj. 

intensywnych opadów deszczu, opadów śniegu, temperatury poniżej 5 st., fakt ten musi 

być udokumentowany wpisem do dziennika budowy, 

3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, COVID-19), 

mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 
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4) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania 

czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, wystąpienia braku możliwości 

koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty na przyległych terenach, 

5) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie 

zawarcia umowy, 

6) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

7) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

8) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy  w 

dotychczas ustalonym terminie, 

9) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja 

dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy. W 

celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu poprzednim, 

10) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, która to zmiana 

wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; zmiana terminu może 

obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy na 

podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych 

w zdaniu poprzednim,  

11) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z 

przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie umożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu może 

obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót, 

12) dokonania  zmiany umowy w pozostałych przypadkach określonych w przepisie art. 455 

ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót i inspektora 

nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy 

realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy lub postoju. 

4. Na wniosek wykonawcy  i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 

podwykonawstwa, wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 

1) wskazanie innych podwykonawców, 

2) rezygnacje z podwykonawców. 

5. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1 i 4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 

umowy: 

1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć i sformułowań użytych 

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy 

będzie umożliwiać usunięcie  rozbieżności i niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w 

celu jej jednoznacznej interpretacji, 
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2) dotyczących skrócenia terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana 

ta jest korzystna dla Zamawiającego, 

3) zmian technologicznych wywołanych w szczególności: 

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b)  pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub  urządzeń nowej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

3) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców, 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie 

dokonanie  zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący 

dla strony społecznej. 

6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej, 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym 

paragrafie  umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy. 

8. Każda ze Strony  umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany  umowy 

Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany umowy 

w terminie 10 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

9. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany, 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy 

lub postanowień umowy, 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 

10. Dowodami, o których mowa w ust. 9 pkt d)  są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonywanie zmiany, w tym w szczególności: 

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: 

• orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzji organu 

administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany 

przedmiotu umowy, 

• dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu 

zamówienia, 

• analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności  

materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnego do wykonania 

umowy, 

• dokumenty potwierdzające obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, tak jak 

w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim ( np. 

dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

• wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz 

z orzeczeniem, decyzja organu lub urzędowa notatka służbowa, lub  inny 
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dokument określający szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. 

wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

• dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich 

wpływających na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

• orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące wstrzymanie realizacji umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 

• raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki 

atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

• dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 

przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

• dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania 

umowy lub poszczególnych świadczeń, 

• dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ 

na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

• dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 

przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, 

usługodawców, dystrybutorów lub producentów, lub innych podmiotów 

oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek 

dokonania proponowanej zmiany), 

• dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin 

publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które musza 

zostać poniesione  przez wykonawcę w związku ze zmianą umowy.  

11. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczność – uprawniające do 

dokonania zmiany- dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Obowiązkiem Zamawiającego jest: 

1) protokolarne przekazanie terenu robót - w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na wniosek Wykonawcy, 

3) nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

4) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego,  

5) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 11 

niniejszej umowy, 

6) regulowanie płatności na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

7) dokonanie odbioru pogwarancyjnego, 
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§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne wykonanie projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, umożliwiające rozpoczęcie prac we wskazanym w § 5 ust. 1 terminie. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia, a także za wszelkie 

pozostawione na terenie budowy rzeczy. 

3. Wykonawca oświadcza, że  - w trakcie postępowania przetargowego- zapoznał się z 

dokumentacją projektową oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem spójności i kompletności. 

Wykonawca potwierdza, że dokumentacja jest kompletna i spójna oraz umożliwia wykonanie 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia  uzgodnionego 

przez Strony  w umowie.  

4. Wykonawca zapewni zaplecze budowy oraz utrzyma porządek na terenie budowy w czasie 

realizacji robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni dojazd dla śmieciarki lub zorganizować 

punkt odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców drogi oraz przetransportować 

kontenery. 

6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej, a także uprzedzi 

pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót i innych zagrożeniach mogących 

wpłynąć na prawidłowy przebieg realizowanego przedsięwzięcia. 

7. Wykonawca zabezpieczy budowę na czas przerw w realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. we wszystkich miejscach 

wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją 

techniczną. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni kierownika robót i będzie to osoba posiadająca stosowne uprawnienia 

wymagane  przepisami prawa. 

11. Wykonawca usunie wszelkie ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy 

z przyczyn leżących po jego stronie. 

12. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń o 

odpowiedniej jakości i posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne 

wymagane dopuszczenia, które przedłoży inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem lub 

zainstalowaniem.  

13. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do odbioru całości robót wpisem do dziennika 

budowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

 

§ 9 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Ryczałtową wartość umowy (tj. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w całości) 

strony ustalają na cenę brutto w wysokości: …………….………. zł (słownie: 

………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych oraz środków Gminy Kołaczkowo.   
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3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1  zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej 

nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 

podatku VAT, robót przygotowawczych i porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy 

(naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), odbiorów technicznych, 

dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ustawy Pzp, czyli gdyby 

Zamawiający zlecił Wykonawcy „dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza przedmiot 

niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania 

oraz rozliczania: 

1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym ustępie, może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym 

zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony 

przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi 

zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 

art. 455ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone 

wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być 

zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi, 

2) rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Zamawiający może udzielić na 

podstawie art. 455ustawyPzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym ustępie 

odbywało się będzie fakturą wystawianą po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora 

nadzoru.  Faktura uregulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu 

wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysu ofertowego”, o 

których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie 

robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono 

w „kosztorysie” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć 

zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 

przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R (roboczogodzina), M (materiał), S (sprzęt), 

Ko (koszty ogólne), Z (zysk) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
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2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w 

oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną 

przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 

wyżej wskazanych kosztorysach,  

a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR) W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – 

ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych 

(KNNR),  

a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

7. Zasady ustalenia wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 będą miały zastosowanie także do 

rozliczania wynagrodzenia (zmniejszenia lub zwiększenia), w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych lub zaniechanych, o których mowa w § 4 niniejszej umowy. 

 

§ 10 

ZASADY ROZLICZEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami 

wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy ale nie więcej jak 700.000,00 zł brutto, w terminie do 60 dni od dnia 

podpisania umowy.  

Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. 

2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej 

wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach 

przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  W związku powyższym, 

po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży 

zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki tj. kwotę ………………. złotych, w formie: 

…………………………………………………………………………… 

4. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed 

udzieleniem zaliczki. 

5. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od daty dokonania 

odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 

442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu 

fakturę zaliczkową. 

8.   Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Gmina Kołaczkowo, pl. Wł. Reymonta 

3, 62-306 Kołaczkowo NIP: 7891707330. Odbiorca: Urząd Gminy w Kołaczkowie. 
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9. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokołów odbioru końcowego robót. 

10. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru, do którego dołączony będzie w 

postaci załącznika wykaz robót zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót 

budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość. Wzór 

wykazu robót podlegających odbiorowi końcowemu, Wykonawca winien uzgodnić z 

Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcę, protokół końcowego odbioru robót. 

12. Warunkiem zapłaty faktury końcowej jest przedstawienie Zamawiającemu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §15 

niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego 

zadania bez udziału Podwykonawców. 

2) Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w 

§11 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Podwykonawcy. 

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców – poświadczone „za zgodność z 

oryginałem”. 

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające 

dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z 

oryginałem”. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, faktury 

Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy zostaną opłacone, pod warunkiem 

przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań 

Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, w szczególności pisemnego 

oświadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Wstrzymanie przez Zamawiającego 

zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie jest 

traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 

niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń 

dotyczących rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

14.  Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 

Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez 

otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie 

przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

15. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego 

 Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych 

 przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od 

 Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy 

 z Wykonawcą. 
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8. Należność z tytułu faktury będą płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 2. Datą zapłaty jest dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z umowy na osobę trzecią.  

11. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu 

przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury 

korygującej.  

§ 11 

ODBIÓR ROBÓT 

 

1. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i prac 

składających się na przedmiot zamówienia 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 

dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

Zamawiającego, w tym inspektor nadzoru i upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 

4. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego robót jest wykonanie 

wszystkich robót zgodnie z umową, co powinno zostać potwierdzone przez kierownika budowy 

oraz inspektora nadzoru. 

5. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 2dni robocze.  

6. Protokół odbioru końcowego powinien między innymi zawierać: 

1) dokumentacje powykonawczą, 

2) protokoły badań i sprawdzeń, pomiarów,  

3) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z specyfikacją techniczną,   

4) świadectwo jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

5) kartę gwarancyjną, 

6) listę wszystkich Podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot 

zamówienia. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość, staranność i estetykę realizacji 

przedmiotu umowy. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo 

zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
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1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie 

wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 

niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 

zasadach ogólnych; 

2)  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów 

obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia 

tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

11. Za dzień faktycznego odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez  

upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. Protokół 

odbioru końcowego robót stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania. 

12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

1) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi, 

2) nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości 

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu 

gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy 

nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych 

wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

 

§ 12 

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD 

 

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym z tytułu: 

1) należytego wykonania przedmiotu umowy, 

2) gwarancji i rękojmi, 

3) odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców i utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy. 

 

§ 13 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia 

brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 

na zakończenie przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, lub w 

okresie rękojmi i gwarancji w wysokości  - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego 

w umowie za  każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w przedłożeniu kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy 

w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na przedłożenie kosztorysu, 

4) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy  w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na przedłożenie harmonogramu, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowalne lub projektu jej zmiany w wysokości - 

500 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 

projektu jej zmiany, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo  lub jej zmiany w wysokości-   500 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych 

odsetek za nieterminową zapłatę naliczonej od kwoty należnej Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie - w wysokości 1 000,00 złotych za każdy przypadek naruszenia obowiązku, 

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, 

10) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w 

umowie. 

2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności opisane w §3 ust 

1,Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek obecności na placu budowy pracownika fizycznego.  

3. Naliczenie kar umownych za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie określone w ust. 1 pkt 

10 nie wpływa w żadnym stopniu na naliczanie i zapłatę przez Wykonawcę kar umownych 

opisanych w ust. 1 pkt  od 1 ) do 9, o ile wystąpią przesłanki ich naliczenia. 

4. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może 

przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w 

umowie, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które 
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ponosi odpowiedzialność Zamawiający. Za przyczyny te nie uważa się przesłanki określonej w 

§14 ust.1 Umowy oraz przyczyny określone w art. 456 Prawa zamówień publicznych’’. 

 

 

§ 14 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trakcie obowiązywania umowy w 

przypadku: 

1) zakończenia działalności przez Wykonawcę, 

2) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu 

egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej, 

3) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa, 

4) Wykonawca nie rozpoczął w terminie 10 dni od przekazania terenu budowy realizacji 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

6) w razie zaistnienia co najmniej jednej okoliczności , o której mowa w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

7) Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy, a w szczególności realizuje roboty 

przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz nie wykonuje polecenia 

Zamawiającego dotyczącego poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

8) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowej zwłoce z usunięciem wad 

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

9) nie przystąpienie przez Wykonawcę do czynności przekazania terenu budowy lub 

nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje roszczenia 

z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy 

roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej. 

4.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. 

5.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje inwentaryzacji robót,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 

koszt,  

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy. 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających,  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione.  

 

§ 15 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą Podwykonawców. 

2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez jakichkolwiek 

ograniczeń, za prace wykonane przez podwykonawców (dalszych Podwykonawców). 

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych, co nie włącza obowiązków Wykonawcy, o której mowa  w niniejszym rozdziale. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) nie 

pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy ani 

wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy. 

5. Wartość wynagrodzenia za roboty zlecone na rzecz Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu 

robót wskazanego w umowie. 

6. Jeżeli zmiana, rezygnacja Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca  lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 

odpowiednio. 

7. Wykonawca, który powołuje się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp na zasoby 

innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

zobowiązuje się do realizacji zakresu przedmiotu umowy obejmującego: …… 

8. Postanowienia ust. 4 -5 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, przed rozpoczęciem robót przez 

tego Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę obowiązany jest do przedłożenia 
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Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Przedmiotem umowy o Podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw i usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżeń pod rygorem nieważności, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz 

postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp. 

14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowalne  przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia.  

15.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie  pisemny  pod 

rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy, w przypadkach o którym mowa w ust. 13 uważa 

się, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane. 

16. Wykonawca, (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Postanowienia ust. 

12 stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy w przedłożonej umowie termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dłuższy niż określony 30 dni ( od 

dnia doręczenia faktury/rachunku), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada  

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

18. Przepisy ust. 1-17 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

19. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać: 

1) określenie stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa, 
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2) zakres świadczeń powierzonych Podwykonawcy, 

3) termin wykonania prac, 

4) zasady odbioru wykonanych prac, 

5) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy, 

6) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

Podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z 

Podwykonawcami, 

7) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy  i 

dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia, 

8) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy za wady przedmiotu o Podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

3) przewidujący termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12 niniejszego 

paragrafu, 

4) kształtowanie prawa i obowiązku Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

21. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo. 

22. Wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy, powinien każdorazowo potwierdzić kierownik 

budowy wpisem w dzienniku budowy. 

23. Postanowienia powyższe stosuje odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

24. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi 

Podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z Podwykonawcami. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania.  

 

§ 16 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, 

gwarancji jakości na okres …. miesięcy (zgodnie z ofertą), licząc od daty odbioru końcowego robót, z 

wyłączeniem oznakowania cienkowarstwowego dla którego Wykonawca udziela 12 miesięcznej 

gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót oraz z wyłączeniem oznakowania 

grubowarstwowego dla którego Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru 

końcowego robót. 

2. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji 

liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych 

wadach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

6. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one: 

1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacją, 

2) w wyniku niewywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek 

w terminie 14 dni kalendarzowych. 

8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako 

odmowa usunięcia wady lub usterki.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający- po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w ponownie wyznaczonym terminie - może zlecić 

usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej 

Wykonawcę robót. 

10. Przeglądy gwarancyjne przeprowadza się nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………….  zł (słownie: 

………………………………………………………)  

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. 

3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, 

nieodwołalnej i płatnej na  pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, a 

także co do formy, wartości i okresu ważności. 

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ……………………………..….. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
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wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w  terminach i 

wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwota ………………….. i uznania  go przez Zamawiającego 

za należycie wykonany, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia tj. kwota ……….. zł – w ciągu 15 dni od upływu okresu 

gwarancji. 

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszej 

umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe 

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Zamawiający  zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody 

Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest 

ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego). 

 

§ 18 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW 

 

1. Jeżeli Wykonawca jest konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum są zobowiązani do pozostawania w konsorcjum przez 

cały czas trwania umowy, łącznie z okresem rękojmi za wady oraz gwarancji. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 

umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje, za wykonanie jakich usług w ramach umowy 

odpowiada każdy z uczestników konsorcjum. 

4. Lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum w 

zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przed upływem okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części usług 

wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków konsorcjum. 

 

§ 19 

WIERZYTELNOŚCI 

 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
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sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak też korzyści 

wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1, występuje podmiot reprezentujący 

wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki Wykonawca 

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 

wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu umowy będą: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………, tel. …………,  e-mail: …………… 

2) ze strony Wykonawcy: ………………., tel. ……., e-mail: ……….. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

3. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

właściwe dla Zamawiającego Sądy Powszechne.  

4. W przypadku możliwości zawarcia ugody strony zobowiązują się do poddania ewentualnych 

sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Umowa została wykonana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
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Załączniki do umowy: 

1) oświadczenie o zatrudnieniu, 

2) oświadczenie wykonawcy, 

3) oświadczenie podwykonawcy do płatności końcowej, 

 

 

 

 


