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UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

 

Zadanie pn. Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo–Sportową 

w Bełchatowie nie może zostać zrealizowane w częściach, ponieważ jest to robota 

budowlana, której elementy składowe (części) tworzą całość funkcjonalną. Wykonania 

jednej części pociąga konieczność wykonania kolejnej z zachowaniem ciągłości i terminów 

oraz koniecznością odbioru przez inspektora nadzoru kolejnych etapów robót. Wskazany 

poniżej zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wykonywany w częściach: 

a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy 
b) demontaż wyposażenia boiska oraz rozbiórka i utylizacja starej nawierzchni 
sportowej boiska  
c) demontaż siedzisk trybuny 
d) demontaż słupów wraz z fundamentami  
e) demontaż lamp oświetleniowych  
f) rozbiórka fragmentu fundamentu i demontaż panelu ogrodzeniowego 
g) wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej 
h) wykonanie linii boiskowych 
i) montaż nowego wyposażenia boiska 
j) wykonanie nowego ogrodzenia dla sektora gości 
k) montaż nowych siedzisk na trybunie 
l) montaż nowych słupów na nowych fundamentach  
m) montaż nowych lamp oświetleniowych wraz z nową instalacja elektryczną w słupach 
n) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej między polem gry a ogrodzeniem oraz 
wykonanie schodów na skarpie od strony południowej boiska 
 

prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych. Wprowadzenie kilku różnych 

wykonawców mogłoby ponadto doprowadzić do kolizji przy wykonywaniu prac na placu 

budowy, wydłużenia terminu wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz do konieczności 

nieuzasadnionej potrzeby skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia. Powyższe mogłoby zagrozić poważnie  właściwemu 

wykonaniu przedmiotu umowy i doprowadzić do wygenerowania nadmiernych kosztów 

wykonania zamówienia. 


