



Łomianki, 28 sierpnia 2024 r.

WIZ.271.34.2024

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji **WIZ.271.34.2024 Budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach przy ul. Jaśminowej wraz z zakupem wyposażenia w ramach zadania pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zad. 2021/38.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Dzień dobry. Wnosimy o zmianę w projektowanych zapisach umowy w zakresie paragraf. 4.2 tj. "Faktury częściowe Wykonawca może wystawić nie częściej niż raz na 6 miesięcy, stosownie do zaawansowania prac, potwierdzonego w protokołach odbioru (częściowych lub końcowym) podpisanych przez Zamawiającego." na : "Faktury częściowe Wykonawca może wystawić nie częściej niż raz na 2 miesiące, stosownie do zaawansowania prac, potwierdzonego w protokołach odbioru (częściowych lub końcowym) podpisanych przez Zamawiającego." Aktualny zapis w projekcie istotnych warunków umowy w sposób drastyczny ogranicza zasady konkurencji na rynku preferując tylko firmy o dużej kapitalizacji.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 4 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.