

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Miasto Nowy Targ w 2021r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Miasto Nowy Targ w 2021r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b26cef59-c1ef-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109951/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-09 12:56

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001432/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Gminę Miasto Nowy Targ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069900/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 31837,61 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem I części zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej dla niżej wymienionych zadań:

a) zadanie nr 1

pn.: „Remont drogi gminnej ul. św. Doroty na odcinku od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej w miejscowości Nowy Targ” obejmujące w szczególności:

- remont jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- remont chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
- wymianę krawężników granitowych, obrzeży betonowych, ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej brukowej,
- instalowanie znaków drogowych i oznakowanie poprzez malowanie nawierzchni.

b) zadanie nr 2

pn.: „Remont ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do drogi krajowej nr 47 Rabka – Zakopane w miejscowości Nowy Targ” obejmujący w szczególności:

- wymianę zniszczonego krawężnika granitowego,
- wymianę zniszczonego obrzeża betonowego,
- wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej,
- wymianę zniszczonej nawierzchni chodników,
- dostosowanie zjazdów do normatywnych,
- wymianę uszkodzonego systemu odwodnienia w skład którego wchodzi:
- kolektor deszczowy,
- studnie rewizyjne,
- wpusty deszczowe,

- regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,
 - rekultywacja terenu - nasadzenia drzew
- 2.. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:
- 1/ w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadań inwestycyjnych,
 - 2/ dokumentacjach projektowych.
3. Specyfikacje warunków zamówienia oraz dokumentacje projektowe znajdują się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.
5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w wyżej wymienionych branżach związanych z realizacją w/w zadań od dnia podpisania umowy poprzez wprowadzenie na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót.
6. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową.
7. Do obowiązków wykonawcy należy również:
- 1/ zapewnienie we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
 - 2/ kontrolowanie wykonawcy w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i w otoczeniu,
 - 3/ kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami,
 - 4/ informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
 - 5/ sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej (sprawdzenie ilości i wartości wykonanych robót oraz kompletności dokumentów odbiorowych),
 - 6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
 - 7/ organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym na budowie dotyczącym między innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie jego kopii zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad,
 - 8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
 - 9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),
 - 10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
 - 11/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
 - 12/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,

w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,

- 13/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót,
- 14/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
- 15/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
- 16/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
- 17/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
- 18/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron,
- 19/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i wymaganych przez zamawiającego,
- 20/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
- 21/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
- 22/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
- 23/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- 24/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
- 25/ uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
- 26/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
- 27/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
- 28/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę,
- 29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,
- 30/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego wynikających z umowy.

8. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania czynności nadzoru zgodnie z :

- a) Prawem budowlanym,
 - b) Prawem zamówień publicznych,
 - c) umową, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
9. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Rozdziale II ust. 10 SWZ oraz w załączniku nr 2 Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 24851,87 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem II części zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla niżej wymienionych zadań:

a) zadanie nr 1

pn. „Oświetlenie drogowe drogi łączącej Os. Nowe i Os. Zadział w Nowym Targu obejmującego w szczególności:

- montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5 m – 10 szt,
- montaż opraw oświetleniowych energooszczędnych typu LED – 10 szt,
- ułożenie kabla energetycznego YAKXs 4x35 mm² w rurach ochronnych – ok. 459 m,
- montaż szafy sterowniczej – 1 szt,
- wykonanie wycinki oraz przycięcia gałęzi niektórych drzew.

b) zadanie nr 2

pn.: „Budowa linii oświetlenia drogowego na osiedlu Gazdy w Nowym Targu na odcinku od budynku nr 37a do budynku nr 49” obejmującego w szczególności:

- wykonanie linii oświetlenia drogowego na istniejącej sieci OSD polegające na montażu opraw oświetleniowych oraz przewodu zasilającego napowietrznego na istniejących słupach na długości ok. 400 m w tym: oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED z wysięgnikami – 8 szt, montaż szafki sterowniczej na słupie – 1 szt,
- wykonanie linii oświetlenia napowietrznej na projektowanych słupach o długości ok 100 m w tym: słupy żelbetowe – 2 szt, oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED – 2 szt,
- wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego na projektowanych słupach o długości 90 m w tym: słupy żelbetowe z wysięgnikiem i zabezpieczeniem – 2 szt, oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED – 2 szt, wykonanie wycinki i przycięcia gałęzi niektórych drzew.

2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:

- 1/ w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadań inwestycyjnych,
- 2/ dokumentacjach projektowych.

3. Specyfikacje warunków zamówienia oraz dokumentacje projektowe znajdują się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.

5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w wyżej wymienionych branżach związanych z realizacją w/w zadań od dnia podpisania umowy poprzez wprowadzenie na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót.

6. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Do obowiązków wykonawcy należy również:

- 1/ zapewnienie we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
- 2/ kontrolowanie wykonawcy w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i w otoczeniu,
- 3/ kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami,
- 4/ informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
- 5/ sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej (sprawdzenie ilości i wartości wykonanych robót oraz kompletności

- dokumentów odbiorowych),
- 6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
- 7/ organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym na budowie dotyczącym między innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie jego kopii zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad,
- 8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
- 9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),
- 10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
- 11/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
- 12/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,
- 13/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót,
- 14/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
- 15/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
- 16/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
- 17/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
- 18/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron,
- 19/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i wymaganych przez zamawiającego,
- 20/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
- 21/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
- 22/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
- 23/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- 24/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
- 25/ uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokółarnie wadi usterek,
- 26/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
- 27/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót

budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
 28/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę,
 29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,
 30/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego wynikających z umowy.

8. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania czynności nadzoru zgodnie z :

- a) Prawem budowlanym,
- b) Prawem zamówień publicznych,
- c) umową, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,

9. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Rozdziale II ust. 10 SWZ oraz w załączniku nr 2 Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 3512,15 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem III części zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dla zadania: Dostawa i montaż urządzeń dla zadania inwestycyjnego pn.: „Piracki plac zabaw – wyposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu” obejmującego w szczególności:

- 1/dostawę, ustawienie i montaż urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy wielofunkcyjny- statek piracki, hamak trio+2 słupy do samodzielnego montażu, wieża linowa, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo),
- 2/ dostawę, ustawienie i montaż ławek z oparciem (5 sztuk), koszy na śmieci (5 sztuk), stojaków na rowery(4 sztuki), regulaminu placu zabaw,
- 3/ utwardzenie części terenu żwirem w miejscu stojaków rowerowych,
- 4/ wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa pod projektowanymi urządzeniami,
- 5/ wykonanie ogrodzenia drewnianego długości ok.114mb,
- 6/ zagospodarowanie zieleni: nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin,
- 7/ obsianie terenu inwestycji trawą i rozłożenie kory sosnowej w miejscu projektowanych rabat.

2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:

- 1/ w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadań inwestycyjnych,
- 2/ dokumentacjach projektowych.

3. Specyfikacje warunków zamówienia oraz dokumentacje projektowe znajdują się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.

5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w wyżej wymienionych branżach związanych z realizacją w/w zadań od dnia podpisania umowy poprzez wprowadzenie na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót.

6. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową.
7. Do obowiązków wykonawcy należy również:
 - 1/ zapewnienie we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
 - 2/ kontrolowanie wykonawcy w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i w otoczeniu,
 - 3/ kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami,
 - 4/ informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
 - 5/ sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej (sprawdzenie ilości i wartości wykonanych robót oraz kompletności dokumentów odbiorowych),
 - 6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
 - 7/ organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym na budowie dotyczącym między innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie jego kopii zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad,
 - 8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
 - 9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),
 - 10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
 - 11/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
 - 12/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,
 - 13/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót,
 - 14/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
 - 15/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
 - 16/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
 - 17/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
 - 18/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron,
 - 19/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i wymaganych przez zamawiającego,

- 20/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
 - 21/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
 - 22/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
 - 23/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
 - 24/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
 - 25/ uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokołarnie wadi usterek,
 - 26/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
 - 27/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
 - 28/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę,
 - 29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,
 - 30/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego wynikających z umowy.
8. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania czynności nadzoru zgodnie z :
- a) Prawem budowlanym,
 - b) Prawem zamówień publicznych,
 - c) umową, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
9. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Rozdziale II ust. 10 SWZ oraz w załączniku nr 2 Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 3473,59 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10582,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10582,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krzysztof Stopka SK Projekt Budownictwo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352740952

7.3.3) Ulica: ul. Pańska 5

7.3.4) Miejscowość: Ostrowsko

7.3.5) Kod pocztowy: 34-431

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10582,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający unieważnia II część niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający unieważnia III część niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym ponieważ nie złożono żadnej oferty.