ZP.272.10.2024
Zatgeznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1068D na odcinku Wioska — Witoszyce.

Przedmiot zamowienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1068D na odcinku Wioska
Witoszyce.

. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1068D
Wioska - Witoszyce.
Inwestycja prowadzona jest na dziatkach nr 222, 225/1 1 256 obreb 0017 Wioska gmina Niechlow oraz na
dzialce nr 191 obreb 0034 Witoszyce, gmina Géra oraz
Projektowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym w  obrebie  zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wolnostojacej oraz zabudowy gospodarczej a
takze wsréd pol uprawnych i nieuzytkow.
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1068D polegac bedzie na przebudowie istniejacej jezdni, jej
poszerzeniu do szer. 5,5 m, budowie ciggu drogi dla pieszych o szer. 1,80 m w miejscowosci Witoszyce oraz
budowie wyniesionego przejscia dla pieszych.
Wykonane nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S oraz chodnika z kostki betonowej szarej
a takze nawierzchni zjazdow z kostki betonowej grafitowej.
Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:
- D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
- D.01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu i/lub darniny
- D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow
- D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- D.02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
- D.02.03.01 Wykonanie nasypdw.
- D.04.01.01 Korytowanie z profilowaniem i zaggszczeniem podioza.
- D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
- D. 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi
- D.04.06.01b Podbudowa z chudego betonu
- D.04.07.01 Podbudowa z micszanck mineralno — bitumicznych
- D.05.03.05/a Nawierzchnie z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca
- D.05.3.05/b Nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa scieralna
- D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- D.07.01.01. Oznakowanie poziome
- D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
- D.08.01.01 Krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe oraz scieki uliczne przykraweznikowe
- D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej.
II. Przebudowa przepustow w drodze powiatowej nr 1068D na odcinku Wioska — Witoszyce na w ciaggu ww.
dzialek
Zakres robot:
- na obszarze bez chodnika:
1) przebudowe przepustu w km 14204 z przepustu owalnego na rurowy o $r. 1200 mm, dt. 10,0 m.

2) przebudowe przepustu w km 1+805 z przepustu rurowego o sr. 600 mm na rurowy $r. Dz. 630
mm dt. 10,0m

3) na obszarze wiejskim z chodnikiem
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4) przebudowe przepustu w km 0+028 z przepustu rurowego sr. 600mm na rurowy sr. Dz. 630mm,
dt. 9,0 m

5) przebudowe przepustu w km 0+497 z przepustu rurowego $r. 600mm na rurowy sr. Dz. 630mm,
dt. 10,0m

6) przebudowe przepustu w km 1+052 z przepustu rurowego $r. 600mm na rurowy sr. Dz. 630mm,
dt. 9,0m

7) rozbiorke przepustu w km 1+034 rurowego $r. S00mm, dt. 9,0m

8) przebudowe przepustu w km 1+933 z przepustu ceglanego na rurowy z rur zelbetonowych sr. dn
1000mm, dt. 10m z barierkami U-12a

- zabudowa rowow 1 kanalizacja deszczowa (odwodnienie pasa drogowego) obejmuje wykonanie:
e przykanalikow z rur PVC ¢ 160mm SN 8kN/m di. — 382m

¢ rurocigg z PVC g 315 mm SN 8 kN/m di. — 809m

e rurocigg z PVC g 400 mm SN 8 kN/m d}. — 952m

e rurocigg z PVC ¢ 500 mm SN 8 kN/m df. — 815m

e rurociag z PVC ¢ 630 mm SN 8 kN/m d. — 73m

e studni rewizyjnej dn 1500mm — 1 szt.

e studni rewizyjnych dn 1000mm — 44 szt.

e studni sciekowych dn 500mm z osadnikami — 92 szt.

- czynnosci stanowigce technologie wykonania robot:
PRZEPUSTY
30 Wytyczenie geodezyjne

31 Wykop koparka do rzednej projektowe;j

W
N

Rozbidrka istniejacego przepustu z utylizacja

33 Wykonanie odwodnienia wykopu

34 Wykonanie fundamentéw wlotu i wylotu

35 Wykonanie podsypki

36 UlozZenie rurociagéw przepustéw

37 Wrykonanie przyczétkéw wlotdéw i wylotdéw przepustéw
38 Zasypanie wykopow

39 Montaz balustrad przy przepuscie w km 1+933

ZABUDOWA ROWOW I KANALIZACJA DESZCZOWA (ODWODNIENIE PASA
DROGOWEGO)
1. Wykonanie wykopow pod rurociagi ¢ 160-630mm

2. Wykonanie odwodnienie wykopéw
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3. Wykonanie podsypek w celu ulozenia rurociaggéw
4. Montaz studni rewizyjnych, Sciekowych, wlotu

5. Ulozenie rurociagow

6. Wymiana gruntu

7. Zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami
8. Uporzadkowanie placu budowy

Elementy robdt, ktdre Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w wycenie:

- petng obshuge geodezyjna, ktdra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze],

- oplaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw, opinii 1 zezwolenn niezbednych do wykonania
przedmiotowe] inwestycji,

- z uwagi na brak inwentaryzacji istniejacych rurociggow zlokalizowanych w pasie drogi bedacej
przedmiolem inweslycji oraz innych urzgdzen podziemnych w wycenie obiektu nalezy uwzglednic
konieczno$¢ rozbidrek istniejacych rurociagow wraz z utylizacja ich oraz koszty zwiazane z
wystapieniem kolizji z istniejgcymi sieciami i urzadzeniami podziemnymi.

Glowny kod CPV:

45233140-2 Roboty drogowe

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

Gora 30.04.2024 r.
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II.

Zalgcznik nr 2 do SWZ

(pieczec Wykonawcy)

ZP272.10.2024

OFERTA

postepowanie 0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego, zgodnie z
ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U z 2023r, , poz. 1605 ze zm.) na
zadanie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1068D w m. Wioska-Witoszyce.

. ZAMAWIAJACY:
Zamawiajacy: Powiat Gérowski
Adres: ul. Mickiewicza 1
56-200 Gora
NIP: 6931957453
Regon: 411050468
tel.: (65) 544-39-00
faks: (65) 543-35-11

e-mail:sekretariat@powiatgora.pl

adres strony internetowej:  www.powiatgora.pl
WYKONAWCA:

1. Pelna nazwa Wykonawcy(6w):

(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepuface wspdlinfe naleZy podac nazwy i dokladne adresy wszystkich wspdinikow spoiki cywilnej
lub czlonkow konsorcjum)

2. NIP/ RFGON Wykonawey:

4 Numer tel., fax:
5. Adres poczty elektronicznej (e-mail): o
6 Adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres wskazany w pkt. 2):

7. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajacym:
Imig i nazwisko

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej (e-mail)
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I11. CENA OFERTY:
(catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia, zgodnie z niniejsza SWZ)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia oferuje(emy) jego realizacje za nastgpujaca,
cene poszczegdinych czesci obliczong, zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiajacego Specyfikacii
Warunkdéw Zamdwienia, to jest:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1068D w m. Wioska-Witoszyce.
Wartos¢ netto ( bez podatku VAT) - cyfrowo:

Obowigzujacy podatek VAT - cyfrowo:

Wartos¢ brutto (z podatkiem VAT) - cyfrowo:

sfownie:

TERMIN GWARANCJI

Gwarancja za wykonane zamdwienie wynosi:
024 m-ce* O 36 m-cy*

* zakreslic wlasciwe)

IV, TERMIN PLATNOSCI
30 dni

V. TERMIN REALIZACJI:
Zobowiazujemy sie do wykonania catosci rob6t w terminie: do 16.05.2025 r.

VI. DOSWIADCZENIE WYKONAWCY :
w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem terminu skiadania ofert wykonat nalezycie co najmniej 2
zambwienia polegajace na wykonaniu wykonanie budowy, przebudowy lub rozbudowy drég oraz wykonania
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie wykonat 1 zaméwienie o wartosci minimum 6 000 000,00zt brutto.
VIi. OSWIADCZENIA
Ja, (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), Ze:

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji

Warunkdéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze specyfikacjg warunkéw zamdéwienia i nie wnosimy zastrzezer.

3. AKCEPTUJEMY warunki pfatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji — Warunkdw
Zamdwienia.

4. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszq oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Warunkow
ZamGwienia przez okres 30 dni od uplywu terminu skfadania ofert, przy czym pierwszym dniem
zwigzania oferta jest dzieri, w ktorym uptywa termin skfadania ofert, tj. do dnia ............. r.

5. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY:
a) sami*/przy udziale Podwykonawcow*

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(zakres powierzonych robdt, Nazwa Podwykonawcy )
b) wartos¢ lub procentowa czesci zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
POCWYKONAWCOM ...t vttt ebs et st e s s st e e s enns

6. OSWIADCZAMY, Ze zgodnie z ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcéw (tj. Dz. U.
z 20191, poz.1292 ze zm.) stanowimy *:
a) mikroprzedsiebiorstwo,
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10.

b) przedsiebiorstwo male,

c) przedsiebiorstwo srednie,

d) przedsiebiorstwo duze

7. OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji spéiki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamowienia jest nastepujacy:

(wypelniaja jedynie przedsiebiorcy skiadajacy wspoing oferte-spdiki cywilne lub konsorcja)

8. OSWIADCZAMY, iz — za wyjatkiem informacji i dokumentdw zawartych w ofercie na stronach
od o do ... - niniejsza oferta oraz wszelkie zafaczniki do nigj sg jawne i nie zawierajg
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj.

9. OSWIADCZAMY, Ze zapoznalismy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w Specyfikacji
Warunkow Zamdwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia, w migjscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

INFORMUJEMY, ze:
Zgodnie z ustawg o podatku od towaréw i ustug obowigzek odprowadzenia podatku powstaje po
SHONIE oo I(Wykonawcy lub Zamawiajgcego).

a) Wybdr mojej/naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego OSWIADCZAMY, Ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w
celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

11. OFERTE ninigjszg skfadamy na ... stronach
12. ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty sg;

a) Kosztorys ofertowy/ kosztorysy ofertowe

D) cussiiossimssimeriissssusiivisissesiatisiasios s s R s S

) OO PO

ceveee.(migjscowosc), dnia ... 2024,
" (podpis (y) Wykonawcy/Peinomocnika)

* niepotrzebne skreslic
Unalezy wpisac

Dokument naleZy wypeinic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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7P.272.10.2024 Zalaczniki nr 2A,B,C,D do formularza oferty.

Przedmiar
robot

Dokument naleZy wypelnic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiajacy 2aleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Kosztorys kanalizacja deszczowa , przepusty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
kosztorys inwestorski |
1 Przebudowa przepustu w km 0+028
11 Roboty ziemne
1|KNNR 001 |Wykop fundamentowy pod przepust o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad m3
d.1.1]0210-0310  |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV/ z wykona-
niem grédz
9*25 m3 22.50
RAZEM 22.50
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 404 Rozebranie istniejgcego przepustu m3
d.1.2|0101-0100
5.9 m3 5.90
RAZEM 5.90
3|KNR 404 Wywiezienie gruzu , elementéw metalowych, rurociggu z terenu rozbiérki samo- m3
d.1.2/1103-0400 |chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem me-
chanicznym .
5.9 m3 5.90
| RAZEM 5.90
4|KNR 404 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu po- |m?
d.1.2/11103-0500 |nad 1 km . /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym /do 15km
5.9 - m3 5.90 |
RAZEM 5.90
5| 0-0000-00- |Koszt utylizacji na sktadowisku odpadéw t
d.1.2|01
- 59*1.9 t 11.21
RAZEM 11.21
1.3 Roboty konstrukcyjne
6|KNNR 010 |Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: ze zwiru m?2
d.1.3{0403-0120
9*06 m? 5.40
RAZEM 5.40
7/KNNR 010 |Dodatek za kazda kolejng warstwe podsypki o grubosci 5 cm: ze zwiru  2*5-10cm |m?
d.1.3/0403-0220
5.4 m?2 5.40
RAZEM 5.40
8|ZAL1 004 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PE {gczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, 0 |m
d.1.3/1308-0800 |érednicy zewnetrznej: 630 mm
9 m 9.00
RAZEM 9.00
9|KNNR 010 |Wykonanie budowli betonowych -fundamentéw przyczétkéw,przyczétkéw zbrojo- | m?
d.1.3|0201-0300 |nych w osi obojetnej
0.8 m? 0.80
RAZEM 0.80
1.4 Roboty ziemne
10|KNNR 001 |Mechaniczne zasypywanie wykopu wrazz zageszczaniem m3
d.1.4|0321-0100
(21) * 1.9<krotno$¢> m3 39.90
RAZEM 39.90
2 Przebudowa przepustu w km 0+497
21 Roboty ziemne
11|KNNR 001 |Wykop fundamentowy pod przepust o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad m3
d.2.1|/0210-0310  |koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I1l-IV/ z wykona-
niem grédz
10* 2.5 m3 25.00
RAZEM 25.00
2.2 Roboty rozbiérkowe
12|KNR 404 Rozebranie istniejgcego przepustu m3 |
d.2.2{0101-0100
6.4 m3 6.40
RAZEM 6.40
13|KNR 404 Wywiezienie gruzu , elementéw metalowych, rurociagu z terenu rozbidrki samo- m3
d.2.2/1103-0400  |chodem samowytadowczym na odiegto$¢é 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem me-
chanicznym .
6.4 m?3 6.40
RAZEM 6.40
14/KNR 404 Naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu po- m3
d.2.2/1103-0500 |nad 1 km . /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym /do 15km
6.4 m? 6.40
RAZEM 6.40
15| 0-0000-00- |Koszt utylizacji na sktadowisku odpadéw t
d.2.2|01
64*19 t 12.16
RAZEM | 12.16
2.3 Roboty konstrukcyjne

Narrma PDRA Woreia 4 5§12 Nr corviny' A8700

| Invtkawnlk: "TITAN"



Kosztorys kanalizacja deszczowa , przepusty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszez. Razem
16|KNNR 010 |Wykonanie podsypki o grubo$ci warstwy 5 cm: ze zwiru m?2
d.2.3|0403-0120
10* 0.6 m? 6.00
RAZEM 6.00
17|KNNR 010 |Dodatek za kazdg kolejng warstwe podsypki o grubosci 5 cm: ze zwiru  2*5-10cm |m?
d.2.3|0403-0220
6 m? 6.00
RAZEM 6.00
18|ZAL1 004 Kanaty z rur kanalizacyjnych PE {gczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o |m
d.2.3|1308-0800 |$rednicy zewnetrznej: 630 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
19/KNNR 010 |Wykonanie budowli betonowych -fundamentéw przyczdtkéw,przyczétkéw zbrojo-  [m3
d.2.3/0201-0300  |nych w osi obojetnej
0.2 m3 0.20
| | RAZEM 0.20
2.4/ Robotyv ziemne
20|KNNR 001 [Mechaniczne zasypywanie wykopu wrazz zaggszczaniem m3
d.2.4{0321-0100
(22.5) * 1.9<krotnogé> m3 42.75
RAZEM 42,75
3 Przebudowa przepustu w km 1+052 i 1+034
31 Roboty ziemne
21|KNNR 001 |Wykop fundamentowy pod przepust o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad m3
d.3.1|0210-0310  |koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. Ill-IV/ z wykona-
niem grédz
19*25 m3 47.50
RAZEM 47.50
3.2 Roboty rozbidérkowe
22|KNR 404 Rozebranie istniejgcego przepustu m? |
d.3.2|0101-0100
59*2 m3 11.80
RAZEM 11.80
23|KNR 404 Wywiezienie gruzu , elementéw metalowych, rurociagu z terenu rozbiorki samo-  |m®
d.3.2[1103-0400 |chodem samowytadowczym na odlegio$¢ 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem me-
chanicznym .
11.8 m3 11.80
RAZEM 11.80
24|KNR 404 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu po- |m3
d.3.2/1103-0500 |nad 1 km . /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym /do 15km
11.8 m? 11.80
RAZEM 11.80
25| 0-0000-00- |Koszt utylizacji na sktadowisku odpadéw t
d.3.2|01
11.8+19 t 22.42
RAZEM 22.42
3.3 Roboty konstrukcyjne
26|KNNR 010 |Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: ze Zwiru m?
d.3.3|0403-0120
9*0.86 m?2 5.40
RAZEM 5.40
27|KNNR 010 |Dodatek za kazdg kolejng warstwe podsypki o grubosci 5 cm: ze zwiru  2*5-10cm |m?
d.3.3]0403-0220
5.4 m? 5.40
RAZEM 5.40
28|ZAL1 004 Kanaly z rur kanalizacyjnych PE tgczonych na weisk /rury tgcznie z uszczelka/, o - |m
d.3.3|1308-0800 |$rednicy zewnetrznej: 630 mm
9 m 9.00
RAZEM 9.00
29|[KNNR 010 |Wykonanie budowli betonowych -fundamentow przyczétkow,przyczétkéw zbrojo-  |m?
d.3.3{0201-0300 |nych w osi obojgtnej
1.6 m? 1.60
RAZEM 1.60
3.4 Robotv ziemne
30/KNNR 001 |Mechaniczne zasypywanie wykopu wraz z zaggszczaniem m3
d.3.4|0321-0100
(42.5) * 1.9<krotnodé> m3 80.75
RAZEM | 80.75
4 Przebudowa przepustu w km 1+933
4.1 Robotv ziemne
31|KNNR 001 |Wykop fundamentowy pod przepust o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad m3
d.4.1|10210-0310  |koparkami podsiebiernymi o pojemnos$ci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. Ili-1V/ z wykona-
niem grodz
10*3.5 m3 35.00
RAZEM | 35.00
4.2 Roboty rozbidrkowe

Narmma PRO Warsia 4 53 Nr serviny: 35700 Uzvtkownlk: "TITAN"




Kosztorys kanalizacja deszczowa , przepusty PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNR 404 Rozebranie istniejgcego przepustu m3
d.4.2/0101-0100
14 m3 14.00
| RAZEM 14.00
33|KNR 404 Wywiezienie gruzu , elementéw metalowych, rurociagu z terenu rozbiérki samo-  |m?
d.4.2/1103-0400 |chodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem me-
chanicznym .
14 m3 14.00
| RAZEM 14.00
34 KNR 404 Naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegiosci transportu po- |m?
d.4.2(1103-0500 |nad 1 km . /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym /do 15km
14 m? 14.00
RAZEM 14.00
35| 0-0000-00- |Koszt utylizacji na sktadowisku odpadow t
d.4.2(01
14*1.9 t 26.60
RAZEM 26.60
4.3 Roboty konstrukcyjne
36/KNNR 010 |Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: ze Zwiru m?2
d.4.3|0403-0120
10*0.8 m? 8.00 |
RAZEM 8.00
37|KNNR 010 |Dodatek za kazdg kolejng warstwe podsypki o gruboéci 5 cm: ze zwiru  2*5-10cm |m?2
d.4.3|0403-0220
8 m?2 8.00
| RAZEM 8.00
38|ZAL1 004 Kanat z rur zelbetowych, taczonych na styk opaskg zelbetowag - $rednica rur: {m
d.4.3|/1311-0500 {1000 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
39|KNNR 010 |Wykonanie budowli betonowych ,fundamentéw przyczotkdw, przyczétkow zbrojo-  |m?
d.4.3/0201-0300 |nych w osi obojetne;
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
40|ZAL1 007 |Wykonanie i montaz balustrad U-12a t
d.4.3/0208-0100
(0.5) * 0.3<krotnos$é> it 0.15
| RAZEM 0.15
4.4 Roboty ziemne
41|KNNR 001 |Mechaniczne zasypywanie wykopu wraz z zaggszczaniem m3
d.4.4|0321-0100
22 m3 22.00
| RAZEM 22.00
5 Wvykonanie wlotu $r. 600mm
42|KNNR 001 |Wykop fundamentowy pod przepust o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad m3
d.5(0210-0310  |koparkami podsigbiernymi o pojemnosci ftyzki: 0,60 m3 /grunt kat. lil-IV/ z wykona-
niem grodz
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
43/KNNR 010 |Wykonanie budowli betonowych -fundamentéw przyczétkow, przyczotkéw zbrojo-  |m3
d.5/0201-0300 |nych w osi obojetnej
0.9 m?3 0.90
RAZEM 0.90
44/KNNR 001 |Mechaniczne zasypywanie wykopu wrazz zageszczaniem m3
d.5|0321-0100
(1.3) * 2<krotnos¢> m? 2.60
RAZEM 2.60
6 Zabudowa rowéw i kanalizacia deszczowa (odwodnienie pasa drogowego)
45|ZAL1 001 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o po-  |m3
d.6]0209-0900 |jemnosci fyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I/
44*45+92* 25+ (73 + 815+ 952 + 809 + 380) * 2.5 - 2500 - 450 m? 5050.50
RAZEM 5050.50
46|ZAL1 001 W ykopy liniowe o szerokosci do 1,5 m i gtgbokosci do 2,0 m, o $cianach piono- m?3
d.6/0309-0200  |wych, z mechanicznym wydabyciem urobku, w gruntach suchych: kat. lI-IV
(2500) * 0.2<krotnosé> m3 500.00
RAZEM 500.00
47|ZAL1 001 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach piono- m3
d.6/0307-0200  |wych, z recznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. llI-IV
(450) * 0.5<krotno$é> m3 225.00
RAZEM 225.00
48|ZAL1 004 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podioza: 15 cm m?
d.6|1411-0200
0.5*0.15* (73 + 815 + 952 + 809 + 380) m3 227.18
RAZEM 227.18
49|ZAL1 004 Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, (m
d.6/1308-0200 |0 $rednicy zewnetrznej: 160 mm




Kosztorys kanalizacja deszczowa , przepusty PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
382 m 382.00
RAZEM 382.00
50|ZAL1 004 Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury tgcznie z uszczelka/, |m
d.6/1308-0500 |0 $rednicy zewnetrznej: 315 mm
809 m 809.00
RAZEM 809.00
51|ZAL1 004 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW lgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkg/, |m
d.6|1308-0600 |o $rednicy zewnetrznej: 400 mm
952 m 952.00
RAZEM 952.00
52|ZAL1 004 Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, |m
d.6/1308-0700 |o $rednicy zewnetrznej: 500 mm
815 m | 815.00
RAZEM 815.00
53|ZAL1 004 Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury fgcznie z uszczelkg/, |m
d.6/1308-0800 |0 $rednicy zewnetrznej: 630 mm
73 m 73.00
| RAZEM 73.00
54|ZAL1 004 Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtgbo- |studnia
d.6(1413-0500  |kosci do 3,0 m - $rednica kregéw: 1500 mm
1 studnia 1.00
RAZEM 1.00 |
55|ZAL1 004 |Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebo-  |studnia
d.6(1413-0100  |kosci do 3,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm
44 studnia 44.00
RAZEM 44.00
56|ZAL1 004 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm:|szt
d.6/1424-0100 |z osadnikiem i syfonem
92 szt 92.00
RAZEM 92.00
57|ZAL1 010 Odwodnienie poprzez pompowanie wody m-g
d.6|1903-0100
800 m-g 800.00
| RAZEM 800.00 |
58(ZAL1 001 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmaga- |m®
d.6/0206-0430 |zynowanej w haldach,z transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1
km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /spycharka 100 KM i
samochdd 5-10 t/ -wymiana gruntéw
5050.5* 04 m3 2020.20
RAZEM 2020.20
59|ZAL1 001 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku sa- |m3
d.6(0202-0820 |mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki ko-
parki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochéd 10-15 t/ w celu zasypania rowow wraz
z zakupem piasku
1850 * 1.75 + 2020.2 m3 5257.70
RAZEM 5257.70
60|ZAL1 001 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych, przy wyso-  |m®
d.6]0321-0110 |kosci zasypania powyzej 4,0 m, w gruncie: kat. |-l /zageszcz.warstw ubijakiem
spalin./
5050.5 + 2500 + 450 - 600 m3 7400.50
RAZEM 7400.50
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dunku mechanicznym /do 15km

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
kosztorys inwestorski
1 Przebudowa przepustu w km 0+028
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 001 Wykop fundamentowy pod przepust o gtgb.do 3,0 m, m3 22.50
d.1.1|/0210-0310 wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem-
no$ci tyzki: 0.60 m3 /arunt kat. 111-1V/ z wvkonaniem grédz
1.2 Roboty rozbidrkowe
2|KNR 404 0101- |Rozebranie istniejgcego przepustu m3 5.90
d.1.2/0100
3/KNR 404 1103- |Wywiezienie gruzu , elementéw metalowych, rurociagu z  |m? 5.90
d.1.2/0400 terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km, z zatadunkiem i wyadunkiem mechanicznym . |
4|KNR 404 1103- |Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3 5.90
d.1.2/0500 odlegto$ci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i rozia-
| J dunku mechanicznym /do 15km
| 5| 0-0000-00-01 |Koszt utylizacji na sktadowisku odpadéw t 11.21
d.1.2
1.3 Roboty konstrukcyjne
6/ KNNR 010 Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: ze zwiru m?2 5.40
d.1.3/0403-0120
7/KNNR 010 Dodatek za kazda kolejna warstwe podsypki o grubosci 5 |m? 540
d.1.3/0403-0220 cm: ze zwiru 2*5-10cm
8|ZAL1 004 1308-|Kanaty z rur kanalizacyjnych PE lgczonych na wcisk /rury  |m 9.00
d.1.3/0800 tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 630 mm
9|KNNR 010 Wykonanie budowli betonowych -fundamentéw przyczét-  [m3 0.80
d.1.3/0201-0300 kéw,przyczétkéw zbrojonych w osi obojetnej
1.4 Roboty ziemne
10|KNNR 001 Mechaniczne zasypywanie wykopu wrazz zaggszczaniem |m3 39.90
d.1.4/0321-0100
2 Przebudowa przepustu w km 0+497
2.1 | Roboty ziemne
11|KNNR 001 Wykop fundamentowy pod przepust o gteb.do 3,0 m, m3 25.00
d.2.1/0210-0310 wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojem-
nosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. [11-IV/ z wykonaniem grédz
2.2 Robotv rozbiérkowe
12|KNR 404 0101- |Rozebranie istniejacego przepustu m3 6.40
d.2.2|0100
13[KNR 404 1103- |Wywiezienie gruzu , elementéw metalowych, rurociaguz |m?3 6.40
d.2.2|0400 terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleg-
tosé 1 km, z zatadunkiem | wadunkiem mechanicznym .
14/ KNR 404 1103- |Naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3 6.40
d.2.2|0500 odleglo$ci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i rozta-
dunku mechanicznym /do 15km
15| 0-0000-00-01 |Koszt utylizacji na sktadowisku odpadéw t 12.16
d.2.2
23 Roboty konstrukecvine
16|/KNNR 010 Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: ze Zwiru m?2 6.00
d.2.3|0403-0120
17|KNNR 010 Dodatek za kazda kolejng warstwe podsypki o grubosci 5 | m? 6.00
d.2.3|0403-0220 cm: ze zwiru  2*5-10cm
18|ZAL1 004 1308-|Kanaly z rur kanalizacyjnych PE taczonych na weisk /rury  |m 10.00
d.2.3|0800 tacznie z uszczelka/, o érednicy zewnetrznej: 630 mm
19|KNNR 010 Wykonanie budowli betonowych -fundamentéw przyczét- | m? 0.20
d.2.3/0201-0300 kow, przyczotkdw zbrojonych w osi obojetnei
2.4 Roboty ziemne
20|KNNR 001 Mechaniczne zasypywanie wykopu wrazz zaggszczaniem |m? 42.75
d.2.4/0321-0100
3 Przebudowa przepustu w km 1+052 i 1+034
3.1 Roboty ziemne
21/KNNR 001 Wykop fundamentowy pod przepust o gteb.do 3,0 m, m?3 47.50
d.3.1/0210-0310 wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojem-
nosci lzki: 0,60 m3 /arunt kat. I1I-IV/ z wykonaniem grédz
3.2 Roboty rozbiérkowe
22|KNR 404 0101- |Rozebranie istniejgcego przepustu m3 11.80
d.3.2/0100
23|KNR 404 1103- |Wywiezienie gruzu , elementéw metalowych, rurociggu z m? 11.80
d.3.2|0400 terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleg-
to$6 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
24|KNR 404 1103- |Naktady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3 11.80
d.3.2|0500 odlegto$ci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i rozia-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary [ nosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 | 4 5 6 7
25| 0-0000-00-01 |Koszt utylizacji na sktadowisku odpadow it 22.42
d.3.2
3.3 Roboty konstrukcyjne
26|KNNR 010 Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: ze zwiru ~ |m? 5.40
d.3.3/0403-0120
27|KNNR 010 Dodatek za kazda kolejng warstwe podsypki o grubosci 5 |m? 540
d.3.3/0403-0220 cm: ze Zwiru_2*5-10cm
28|ZAL1 004 1308-|Kanaty z rur kanalizacyjnych PE taczonych na weisk /frury  |m 9.00
d.3.3|0800 lacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 630 mm
29|KNNR 010 Wykonanie budowli betonowych -fundamentéw przyczdt- m3 1.60
d.3.3|0201-0300 kéw, przyczdtkéw zbrojonych w osi obojetnej
3.4 Roboty ziemne
30/KNNR 001 Mechaniczne zasypywanie wykopu wraz z zageszczaniem |m? 80.75
d.3.4/0321-0100
4 Przebudowa przepustu w km 1+933
4.1 Roboty ziemne
31/KNNR 001 Wykop fundamentowy pod przepust o gigb.do 3,0 m, |m3 35.00
d.4.1/0210-0310 wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojem-
nosci lyzki: 0,60 m3 /grunt kat. |[l-IV/ z wykonaniem grédz
4.2 Roboly rozbidrkowe
32|KNR 404 0101- |Rozebranie istniejacego przepustu m?3 14.00
d.4.2/0100
33|KNR 404 1103- |Wywiezienie gruzu , elementéw metalowych, rurociagu z  |m3 14.00
d.4.2|0400 terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleg-
to§é 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
34|KNR 404 1103- |Naktady uzupetnlajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3 14.00
d.4.2|0500 odlegto$ci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i rozla-
dunku mechanicznym /do 15km
35| 0-0000-00-01 |Koszt utylizacji na sktadowisku odpadéw t 26.60
d.4.2
4.3 Roboty konstrukcyjne
36|/ KNNR 010 Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: ze Zwiru [m?2 8.00
d.4.3|0403-0120
37|KNNR 010 Dodatek za kazdg kolejng warstwe podsypki o grubosci 5 [m? 8.00
d.4.3|0403-0220 cm: ze Zwiru_2*5-10cm
38[ZAL1 004 1311-|Kanat z rur zelbetowych, tgczonych na styk opaskg zelbeto-|m 10.00
d.4.310500 wa - $rednica rur: 1000 mm
39|KNNR 010 Wykenanie budowli betonowych fundamentéw przyczot- m3 2.80
d.4.3/0201-0300 kdw, przyczotkow zbrojonych w osi oboietnei
40|ZAL1 007 0208-|Wykonanie i montaz balustrad U-12a t 0.156
d.4.3/0100
4.4 Roboty ziemne
41|KNNR 001 Mechaniczne zasypywanie wykopu wraz z zageszczaniem |m3 22.00
d.4.4/0321-0100
5 Wykonanie wlotu sr. 600mm
42|KNNR 001 Wykop fundamentowy pod przepust o gigb.do 3,0 m, m3 2.50
d.5|0210-0310 wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem-
nosci vzki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV/ z wykonaniem grédz
43|KNNR 010 Wykonanie budowli betonowych -fundamentéw przyczét- m3 0.90
d.5/0201-0300 kéw,przyczdtkow zbrojonych w osi obojetnei
44 KNNR 001 Mechaniczne zasypywanie wykopu wrazz zaggszczaniem (m? 2.60
d.5/0321-0100
6 Zabudowa rowdw i kanalizacja deszczowa (odwodnienie pasa drogowego)
45|ZAL1 001 0209-|Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami  |m3 5050.50
d.6/0900 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I/
46|ZAL1 001 0309-|W ykopy liniowe o szerokosci do 1,5 m i gtebokosci do 2,0 m3 500.00
d.6(0200 m, o Scianach pionowych, z mechanicznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. [l-IV |
47|ZAL1 001 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m3 225.00
d.6|0200 m, o §cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. llI-IV
48|ZAL1 004 1411-|Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - gru- m3 227.18
d.6/0200 bos¢ poditoza: 16 cm
49|ZAL1 004 1308-|Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /ru- |m 382.00
d.6/0200 ry lacznie z uszczelkg/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm
50|ZAL1 004 1308-|Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW fgczonych na weisk /ru- |m 809.00
d.6/0500 rv tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 315 mm___
51|ZAL1 004 1308-|Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /ru- |m 952.00
d.6/0600 ry tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 400 mm
52/ZAL1 004 1308-|Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /ru- |m 815.00
d.6/0700 rv facznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 500 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
53|ZAL1 004 1308-|Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW fgczonych na weisk /ru- |m 73.00
d.6/0800 rv tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 630 mm
54|ZAL1 004 1413-|Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w goto- |studnia 1.00
d.6|0500 wym wykopie, o gtgbokosci do 3,0 m - $rednica kregow:
1500 mm
55|ZAL1 004 1413-|Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w goto- |studnia 44.00
d.6|0100 wym wykopie, o glebokosci do 3,0 m - Srednica kregow:
1000 mm
56|ZAL1 004 1424-|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elemen- |szt 92.00
d.6/0100 téw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
57|ZAL1 010 1903-|Odwodnienie poprzez pompowanie wody m-g 800.00
d.6/0100
58|ZAL1 001 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w |m3 2020.20
d.6|0430 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie
kat.I-ll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /spycharka
100 KM i samochéd 5-10 t/ -wymiana gruntow
59/ZAL1 001 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z |m3 5257.70
d.6{0820 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
udleglo$s do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3
fgrunt kat. llI-IV i samochéd 10-15 / w celu zasypania ro-
wow wraz z zakupem piasku
60[ZAL1 001 0321-|Mechaniczne zasypywanie wnek za $clanami budowli inzy- |m3 7400.50
d.6{0110 |nieryjnych, przy wysokosci zasypania powyzej 4,0 m, w
gruncie: kat. |-l /zageszcz.warstw ubiiakiem spalin./

Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Qgoétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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inwestorski Wioska - Witoszyce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1068D Wioska -Witoszyce zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni
1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drég w terenie rowninnym / obstuga ge- |km
d.1.1{0111-01 odezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0108-05
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej CPV 45200000-9
2.1 Roboty ziemne jezdnia
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w gruncie|m3
d.2,1|/0217-04 kat.|ll pod poszerzenie jezdni z odwozem na odl. 20 km
analogia
600"1.8*0.5 m3 540.000
RAZEM 540.000
2.2 Podbudowa
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioZza pod warstwy konstrukeyjne na- m?2
|d.2.2/0103-04 wierzchni w gr.kat.|-IV
600*1.8 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
5|KNNR 6 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr 15 |m?
d.2.2/0109-01 cm - jezdnia
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
6/KNNR 6 Podbudowa pomochicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczniez  |m?
d.2.2(0113-02 mieszanki GRH 0/31,5 gr. 20 cm - poszerzenie
600*1.6 m? 960.000
RAZEM 960.000
7|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P ruch KR3-4, gr. 5 cm m?2
d.2.2|0308-01 krot-
nosé 1,75
600"1.6 m? 960.000
RAZEM 960.000
2.3 Nawlerzchnia
8/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych [m2
d.2.3{1005-06
600*5.5*2 m?2 6600.000
RAZEM 6600.000
9/KNNR 8 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.3/1005-07
6600 m? 6600.000
RAZEM 6600.000
10|KNNR 6 Wyréwnanie lokalne istnigjgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfal- |t
d.2.3|0108-02 towg mechaniczne
80 t 80.000
RAZEM 80.000
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5cm  |m?2
d.2.3{0308-01 (warstwa wigzgca AC 11W |, ruch KR3-4)(zjazdy bitumiczne)
600*5.8 m?2 3480.000
RAZEM 3480.000
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm ( |m?
d.2.3/0309-02 krot- | beton asfaltowy grysowo-zwirowy AC11S 118 KR 3-4, gr5¢cm ) )
nosé 1,25
3300 m? 3300.000
RAZEM 3300.000
13|KNR 2-31 tawa pod opornik betonowy 12x25x100 betonowa B15 z oporem m3
d.2.3|0402-04
90*0.04 m3 3.600
RAZEM 3.600
14| KNR 2-31 Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowsj m
d.2.3|0403-05
analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
2.4 Oznakowanie pionowe i poziome
15/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.4|0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt.
d.2.4|0702-05
5 szt, 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po zageszcz.15 cm / m?2
d.2.4/0204-03 wzmocnienie pobocza/- destrukt skropiony emulsjg asfaltowg i zamiatowany gry-
sem granitowym 2/5
600*2*0.75 m? 900.000
RAZEM 900.000
18{KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych oraz ele-  |m?
d.2.4/0706-02 mentdw na jezdni farbg chlorokauczukowsg
600*0.12 m?2 72.000
RAZEM 72.000
2.5 Roboty wykonczeniowe
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.2.5/0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m?
d.2.5|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
0214-04 25 km i utylizacjg urobku-odmulenie i renowacja rowéw przydroznych
600*2"0.5 m3 600.000
RAZEM 600.000
21|wycena wias- | Przelnzenie kabla teletechnicznego poza obszar poszerzenia. m
d.2.5|na
350 m 350.000
RAZEM 350.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi powiatowe]j nr 1068D Wioska -Witoszyce zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni

1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8
11 Roboty rozbiorkowe

1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drog w terenie  [km 0.600

d.1.1|01 rowninnym / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powyko-
nawcza/

2|KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i pod- |ha 0.100
d.1.1/05 szycia

2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii ladowej i wodnej CPV 45200000-9

2.1 Roboty ziemne jezdnia
3|KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m* 540.000
d.2.1|04 nymi 0.25 m3 w gruncie kat.!l!l pod poszerzenie jezdni z
analogia odwozem na odl. 20 km
2.2 Podbudowa
4KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- |m? 1080.000
d.2.2|04 wy konstrukeyjne nawierzchni w gr.kat. |-V
5|KNNR 6 0109- |Warslwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cemen-  |m? 1080.000
d2.2/01 tem o Rm=2,5MPa gr 15 cm - jezdnia
6/KNNR 6 0113- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stablllzowa- m? 960.000
d.2.2{02 nego mechanicznie z mieszanki GRH 0/31,5 gr. 20 cm -
poszerzenie
7|KNNR 6 0308- | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P ruch |m? 960.000
d.2.2|01 krotno$¢ 1,75 | KR3-4, gr. 5 cm
2.3 Nawierzchnia
8/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- m? 6600.000
d.2.3|06 micznych
9|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych mé 6600.000
d.2.3/07
10/KNNR 6 0108- |Wyréwnanie lokalne istniejacej podbudowy mieszankg mi- |t 80.000
d.2.3/02 neralno-bitumiczna asfaltowa mechaniczne
11|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m? 3480.000
d.2.3)/01 wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca AC 11W , ruch
KR3-4)(zjazdy bitumiczne)
12|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m? 3300.000
d.2.3|02 krotno$¢ 1,25 |wych o grubosci 5 cm ( beton asfaltowy grysowo-zwirowy
AC11S 11SKR 3-4,gr5cm))
13|KNR 2-31 0402- |tawa pod opornik betonowy 12x25x100 betonowa B15z  |m? 3.600
d.2.3/04 oporem
14|KNR 2-31 0403- | Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce m 90.000
d.2.3|05 cem.piaskowej
analogia
2.4 Oznakowanie pionowe i poziome
15|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt 5.000
d.2.4|01
16|KNNR 6 0702- |Fionowe znaki drogowe szl 5.000
d.2.4/056
17|KNR 2-31 0204~ | Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po  |m? 900.000
d.2.4|03 zageszcz.15 cm / wzmochienie pobocza/- destrukt skropio-
ny emulsia asfaltows | zamiatowany grysem granitowym 215
18|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedzio-  |m? 72.000
d.2.4(02 wych ciggtych oraz elementow na jezdni farbg chlorokau-
czukowg
2.5 Roboty wykornczeniowe
19|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5.000
d.2.5/01
20|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m? 600.000
d.2.5|04 0214-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.|ll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowezymi na odleglosé do 25 km | utyli-
zacja urobku-odmulenie i renowacia rowéw przydroznych
21|wycena wiasna |PrzetoZenie kabla teletechnicznego poza obszar poszerze- |m 350.000
d.2.5 nia

Wartos¢ kosztorysowa rt;bét bez podatku VAT
Podatek VAT
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inwestorski Witoszyce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1068D Witoszyce - Wioska zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowosci
Witoszyce oraz nowej nawierzchni na catej dlugosci drogi

1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drég w terenie réwninnym / obstuga ge- |km
d.1.1]0111-01 odezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
1.98 km 1.980
RAZEM 1.980
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75 cm szt.
Id.1 1/0101-07
| 26 szt. 26.000
! RAZEM 26.000
3|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.1.1]0107-01
0.350.35%26*3.14*6 mp 60.005
[ RAZEM 60.005
| 4/KNNR 1 Wywozenie karpiny, gatezi i dragowizny na odlegtos¢ do 2km, mp
d.1.1|10107-02,
0107-03
0.35*0.35%26"3.14*6 mp 60.005 |
RAZEM 60.005
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0813-03 wej
120 m 120.000
RAZEM 120.000
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
1900 m 1900.000
RAZEM 1900.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych drogi powiatowej gr. 8 cm | m?
d.1.1/0802-04 krot- |mechanicznie
nos¢ 2
1850"1.0 m?2 1850.000
RAZEM 1850.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm  |m2
d.1.1(0802-07 krot-
nos¢ 1,34 |
1850 m? 1850.000|
RAZEM | 1850.000
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem |m? |
d.1.1]0102-01 | materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
110997*0.7 m?2 7697.900
| RAZEM 7697.900
10[KNR 2-31  |Rozebranie $cianek czotowych i faw betonowych z betonu - rozbiérka $cianki ist-  |m3
d.1.1(0816-04 niejgcego przepustu
2*1.2"0.3<scianka czotowe> m?3 0.720
2.1*0.4*0.3<tawa betonowa dla $cianki czolowej> m3 0.252
RAZEM 0.972
11|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-adowarkg na samochody samowyladowcze m?3
d.1.1{1103-01
7698%0.04 m?3 307.920
120*0.15%0.3 m? 5.400|
1850*0.2 m3 370.000
46 m3 46.000
RAZEM 729.320
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowa-|m?
d.1.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km wraz optatg za sktadowanie
729.32 m? 729.320
RAZEM 729.320
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m?3
d.1.1|1103-05 niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 10 km ) wraz z optatg
za sktadowanie
729.32 m? 729.320
RAZEM 729.320
14 |kalkulacja Karczowanie krzakéw wraz z wywozem m?
d.1.1|wlasna
1250%4 m? 5000.000
RAZEM 5000.000
15|kalkulacja Przestawienie wiaty przystankowej niezabudowanej o konstrukcji szkieletowe; szt
d.1.1|wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16| kalkulacja Rozbidrka ogrodzenia - ptot z desek wys 1,5m m
d.1.1|wlasna
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz, Razem
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej CPV 45200000-9
2.1 Roboty ziemne / bez kanalizacji deszczowej / |
17{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkiad |m?3
d.2.1/0217-04 w gruncie kat.Hl
analogia
1980*1.5*0.5+3051*0.3+1424*0.5+310*0.5 m3 3267.300
RAZEM 3267.300
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-lll uprzed- |m?
d.2.1|0212-03, nio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odl.do 10 km - odwdz ziemi wraz z opfatg za sktadowanie
3267.3 m3 3267.300
' RAZEM 3267.300
19|KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat. llI-IV - grunt |m?
d.2.1|0235-02 miejscowy /mechanicznie 80%, recznie 20 % /
analogia
] 1250<twyréwnanie poziomdw jezdni po zasypaniu rowéw> m3 1250.000
| RAZEM 1250.000
| 20|KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-Il - wykona- |m?
d.2.1|0235-01 nie nasypéw wraz z dowozem gruntu /pospétka/ - mechanicznie 80%, rgcznie 20
analogia %
1250 m3 | 1250.000
| RAZEM 1250.000
2.2 Roboty towarzyszace
21|E 0510 0400- |Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PCW - prze- |m
d.2.2|06 pusty dwudzielne dla kabli eNN - rury ostonowe Arot fi 110 mm
analogia
95 m 95.000
RAZEM 95.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. |
d.2.2|1406-04
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2.2|{1406-05
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
24|{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzlenek dla wiazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej . szt,
d.2.2/1406-03
32 szt. 32.000
RAZEM | 32.000
23 Podbudowa
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.3|0103-04 wierzchni w gr.kat.\-1IV
1980%1.5 m?2 2970.000
3051<chodnik> m?2 3051.000
1424+310<zjazdy > m?2 1734.000
RAZEM 7755.000
26|KNNR 6 Warstwa wzmachiajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr 15 |m?
d.2.3/0109-01 cm - chodnik
3051 m? 3051.000
RAZEM 3051.000
27|KNNR 6 Podsypka wyréwnujgca podtoze zaggszczana mechanicznie o gr.5 cm - zjazdy m?2
d.2.3|0105-04
1424+310 Im?2 1734.000
[ RAZEM 1734.000
28|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm B 10 pielegnowane piaskiem i wodg - zjazdy m2
d.2.3/0109-03
1424+310 m? 1734.000 |
RAZEM 1734.000]
29/KNNR 6 Warstwa wzmacnlajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr 15 |m?
d.2.3|0109-02 cm -poszerzenie jezdni
2970 m2 2970.000
RAZEM 2970.000
30|KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniez ~ |m?
d.2.3(0113-02 mieszanki GRH 0/31,5 gr. 20 cm - odtworzenie jezdni
2970 m? 2970.000
RAZEM | 2970.000
31|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 o strukturze otwartej, stab. m?
d.2.3|0308-01 krot- [min. 10 kN - gr 7 cm - poszerzenie jezdni
nos$¢ 1,76
2970 m? 2970.000
RAZEM 2970.000
24 Elementy ulic
32|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV - |m
d.2.4|0401-08
=25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
1980*2 |m 3960.000
RAZEM 3960.000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki 15x30x100 betonowa B15 z oporem m?3
d.2.4|0402-04
1980*2*0.0675 m3 267.300
RAZEM 267.300
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 c¢m i obnizone 15*22*100 na pod- |m
d.2.4|0403-03 sypce cem.piaskowej
1980 m 1980.000
| RAZEM 1980.000
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone 15*22*100 na podsypce cem.piaskowej m
d.2.4|0403-03
1980 m 1980.000
RAZEM 1980.000
36|KNR 2-31 Lawa pod obrzeza 8x30x100 betonowa B15 z oporem m3
d.2.4/0402-04
1980*0.05+500*2*0.05 m3 149.000
RAZEM 149.000
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2.4|0407-05 prawg cem.
1900+500*2 m 2900.000
RAZEM 2900.000
38|KNR 2-31 tawa pod opornik botonowy 12x25x100 betonowa B15 z oporem m?3
d.2.4/0402-04
250%0.04 m?3 10.000
RAZEM 10.000
39(KNR 2-31 Oporniki betonowe 0 wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.4|0403-05
analogia
250 m 250.000|
| RAZEM 250.000
25 Scieki D-08.05.00
40|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki betonowej w dwach rzedach na tawie betonowej B15 m
d.2.5|0402-01
1980°2+125 m 4085.000
RAZEM 4085.000
41|KNR 2-31 tawa pod $cieki betonowa B15 z oporem m3
d.2.5/0402-04
4085*0.04 m? | 163.400
| RAZEM 163.400
2.6 Nawierzchnia
42|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?
d.2.6|1005-06
(10897+310)"2 m? 22614.000
RAZEM 22614.000
43|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.2.6{1005-07
(10997+310)*2 m2 22614.000
RAZEM 22614.000
44/KNNR 6 Wyréwnanic istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa t
d.2.6|0108-02 mechaniczne
10997*0.075 t 824.775
| RAZEM 824.775
45|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubasci 5 cm  |m?
d.2.6|0308-02 (warstwa wigzaca)
10997+310 m?2 11307.000
RAZEM 11307.000
46| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 5 cm ( {m?
d.2.6/0309-02 krot- | beton asfaltowy grysowo-zwirowy 0/11 AC 11S KR 1-2, gr5¢cm ) )
nos¢ 1,25
11307 m2 11307.000
RAZEM 11307.000
47 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8 cm na podsypce cem- m?
d.2.6|0511-04 piaskowej gr 5 cm - chodnik
3051 m2 3051.000
RAZEM 3051.000
48/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy grub. 8 cm na podsypce |m?
d.2.6/0511-03 cementowo-piaskowej gr 4 cm - zjazdy
1424 m? 1424.000
RAZEM 1424.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po zageszcz.15 cm / m?
d.2.6|0204-03 wzmochienie pobocza/destrukt miatowany grysem granitowym 5/8
1900*0.75 m? 1425.000
RAZEM 1425.000
50| kalkulacja Budowa zatoki autobusowej z kostki granitowej 16/18 na podbudowie z betonu ce- |szt
d.2.6|wlasna mentowego C16/20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
1<120 m2> szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Oznakowanie pionowe i poziome
51|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.7|0702-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt,
d.2.7|0702-05
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
53|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe /D6-2szt, . (znaki aktywne zasilane solarnie) szt.
d.2.7|0702-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni  |m?
d.2.7|0706-02 farba chlorokauczukowg
19800*0.12+220 m?2 2596.000
RAZEM 2596.000
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony-biaty grub. 8 cm na m?
d.2.7|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm - wyniesione przej$cie dla pieszych -
komplet robdt wraz z podbudowg
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi powiatowej nr 1068D Witoszyce - Wioska zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowosci

Witoszyce oraz nowe|

nawierzchni na catej diugosci drogi

1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drég w terenie  |km 1.980
d.1.1{01 réwninnym / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powyko-
nawcza/
2/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni- |szt. 26.000
d.1.1]07 cy 66-75 cm
3|KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2km. mp 60.005
d.1.1/01
4|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny, gatezi i dragowizny na odlegtos¢ do mp 60.005
d.1.1/02, 0107-03 2km.
5/KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod-  |m 120.000
d.1.1/03 sypce cementowo-piaskowej |
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych  |m 1900.000
d.1.1/0101-02 na gl 6-10 cm
7/KNNR G 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m? 1860.000
d.1.1/04 krotno$é 2 drogi powiatowej gr. 8 cm mechanicznie
8|KNR 2-31 0802- Mechanlczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamier- 112 1850.000
d.1.1/07 krotno$¢ 1,34 [nego o grubosci 20 cm
9/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m? 7697.900
d.1.1]0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
10|KNR 2-31 0816- |Rozebranie §cianek czotowych i taw betonowych z betonu - |m3 0.972
d.1.1]04 rozbidrka $cianki istniejacego przepustu
11|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody sa- |m3 729.320
d.1.1/01 mowytadowcze
12|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym  |m?3 729.320
d.1.1|04 zatadowaniu i wytladowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km wraz optatg za sktadowanie
13|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 729.320
d.1.1|05 zatadowaniu | wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz2-
dy nast.rozp. 1 km ( razem 10 km ) wraz z opfatg za skta-
dowanie
14| kalkulacja wtas- |Karczowanie krzakéw wraz z wywozem m? 5000.000
d.1.1|na
15|kalkulacja wias- |Przestawienie wiaty przystankowej niezabudowanej o kons-|szt 2.000
d.1.1/na trukeii szkieletowei
16| kalkulacja wtas- |Rozbidrka ogrodzenia - plot z desek wys 1,5m m 200.000
d.1.1|na
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty
w zakresle In2ynlerll 1adowel | wodnel CPV 48200000-9
241 Robhoty ziemne / hez kanalizacii deszczowej / -
17|KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3 3267.300
d.2.1|04 nymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat. |1l
analoyia
18|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w|m? 3267.300
d.2.1|03, 0214-04 ziemi kat.|-lll uprzednio zmagazynowane) w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 10 km - odwdz ziemi wraz z oplata za sktadowanie
19|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 mw m3 1250.000
d.2.102 gruncie kat. Ill-IV - grunt miejscowy /mechanicznie 80%,
analogia recznie 20 % /
20|KNR 2-01 0235- | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 mw m3 1250.000
d.2.1{01 gruncie kat. |-l - wykonanie nasypéw wraz z dowozem
analogia gruntu /pospétka/ - mechanicznie 80%, recznie 20 %
2.2 Roboty towarzyszace
21|E 0510 0400-06 |Przepusty wykonane wykopem otwartym, rgcznie z rur m 95.000
d.2.2|analogia ochronych PCW - przepusty dwudzielne dla kabli eNN -
rury ostonowe Arot fi 110 mm
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 180.000
d.2.2|04 wvch i gazowvch
23|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 12.000
d.2.2|05
24|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych ka- |szt. 32.000
d.2.2|03 nalizacii sanitarnej .
2.3 Podbudowa
25|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- |m? 7755.000
d.2.3/04 wy konstrukcyine nawierzchni w gr kat.|-IV
26|[KNNR 6 0109- | Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cemen-  |m? 3051.000
d.2.3/01 tem o Rm=2,5MPa gr 15 cm - chodnik
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KALKULACJA UPROSZCZONA

03

bialy grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5
cm - wyniesione przejécie dla pieszych - komplet robot
wraz z podbudowa

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNNR 6 0105- |Podsypka wyréwnujaca podioze zageszczana mechanicz- |m? 1734.000
d.2.3/04 nie o gr.5 cm - zjazdy
28/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm B 10 pielegnowane pias-  |m? 1734.000
d.2.3/03 kiem i woda - zjazdy
29/KNNR 6 0109- | Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cemen-  |m? 2970.000
d.2.3{02 tem o Rm=2,5MPa gr 15 cm -poszerzenie jezdni
30|KNNR 6 0113- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowa- |m? 2970.000
d.2.3|02 nego mechanicznie z mieszanki GRH 0/31,5 gr. 20 cm -
odtworzenie jezdni
31|KNNR 6 0308- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 o struk- |m? 2970.000
d.2.3/01 krotno$é 1,75 |turze otwartej, stab. min. 10 kN - gr 7 cm - poszerzenie
jezdni
24 Elementy ulic
32|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wym. 40x40 |m 3960.000
1d.2.4/08 cm w gruncie kat.lll-IV
33|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki 15x30x100 betonowa B15 z aporem  |m?* 267.300
d.2.4/04
34|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm i abniZzo- |m 1980.000|
d.2.4/03 ne 15*22*100 na podsypce cem.piaskowej
35|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe obnizone 15%22*100 na podsypce m 1980.000
d.2.4/03 cem.piaskowej
36|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza 8x30x100 betonowa B15 z oporem m3 149.000
d.2.4|04
37|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 2900.000
d.2.4/05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
38|KNR 2-31 0402- |tawa pod opornik betonowy 12x25x100 betonowa B15z  [m?3 10.000
d.2.4/04 oporem
39/KNR 2-31 0403- |Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce m 250.000
d.2.4|05 cem.piaskowej
analogia
2.5 Scieki D-08.05.00
40|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki betonowej w dwdch rzedach nata-  |m 4085.000
d.2.5|0402-01 wie betonowej B15
41|KNR 2-31 0402- |Lawa pod $cieki betonowa B15 z oporem m3 163.400
d.2.5/04
2.6 Nawierzchnia
42|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- m2 22614.000
d.2.6{06 micznych
43/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 22614.000
d.2.6/07
44[KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno- |t 824.775
d,2.6|02 bitumiczna asfaltowa mechaniczne
45|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaito- |m? 11307.000
d.2.6|02 wvch o grubosci 5 cm (warstwa wiazaca)
46|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m? 11307.000
d.2.6/02 krotnosé 1,25 |wych o grubosci 5 cm ( beton asfaltowy grysowo-zwirowy
011 AC11SKR 1-2, grbem ) )
47|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8 |m? 3051.000
d.2.6/04 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm - chodnik
48|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy ~ |m? 1424.000
d.2.6|03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm -
zjazdy
49|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po  [m? 1425.000
d.2.6/03 zageszez. 15 cm / wzmocnienie pobocza/destrukt miatowa-
ny grysem granitowym 5/8
50|kalkulacja wtas- |Budowa zatoki autobusowej z kostki granitowej 16/18 na szt 1.000
d.2.6/na podbudowie z betonu cementowego C16/20
2.7 Oznakowanie pionowe i poziome
51|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt 25.000
d.2.7|01
52|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe szt. 25.000
d.2.7|05
53|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe /D6-2szt, . (znaki aktywne zasila- |szt. 2.000
d.2.7|05 ne solarnie)
54|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedzio- |m? 2596.000
d.2.7/02 wych ciagtych na [ezdni farbg chlorokauczukowsg
55/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony- [m? 45.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
[ 1 2 3 4 5 6 7

|Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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: / ) STROMA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Po:
. . Temat nr: WIT-0SZ-Yi2 KOERA wer. 1§_

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa przepustéw odcinek wiejski

Oblekt: Wltoszyce ,gm. Géra

kosztorys inwestorski —‘

Inwestor: Powlat Gorowski
o Adres: ul. Mickiewicza 1 56-200 Géra

Opracowat: mgr Inz. Leonard Szyszka Data : 2024-04-06



FRZEDMIAR ROBOT ORGRUD-SERWIS Pox
Temat nr : WIT-08Z-Yi2 B KOEBRA wer. 16

kosztorys Inwestorskl
Budowa: Przebudowa przepustow odcinek wiejskl
Obiekl: Wltoszyce ,gm. Gora

st 1
Lp. Podstawa kalkulac]| / opls pazycjl llo&6 Jedn, mia
| | Przebudowa przepustu w km 0+028
'.A 1
Roboty ziemne
1 | KNNR 001-0210-03-10 MRRIB 22,50 | m3
Wykop fundamentowy pod przepust o gieb.do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkaml podsigblernymi o
pojemnoscl tyzki: 0,60 m3 igrunt kat. lll-IV/ z wykonaniem grédz ,
9*25= 22,50
Razem = 22,50 | m3

1.B | Roboty rozbiériowe

2| KNR 404-0101-01-00 IGM Warszawa 5,80 |m3
Rozebranle istniejacego przepustu
59= 5,90
Razem =| 5,90 | m3
3| KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 5,90 | ma
Wywlezlenle gruzu , elementéw metalowych, ruroclagu z terenu rozblérki samochodem samowyladowczym na
odlegtosé 1 km, z zatadunkiem | wytadunklem mechanicznym .
59= 5,90
Razem = 590/ m3
4 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 590 ' m3
' Naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . fprzy zaladunku |
i roztadunku mechanlcznym /do 15km
59= 5,80
Razem = 590|m3
5| 000-0000-00-01 11,211
Koszt utylizac)l na skladowisku odpadéw |
59*1.8= 11,21
Razem = 11,21t

i.C | Roboty konstrukeyjne

o]

KNNR 010-0403-01-20 MRRIB 5,40 | m2
Wykonanie podsypkl o grubosci warstwy 5 cm: ze Zwiru

9*06= 540
| Razem =| 5,40 | m2
7 [ KNNR 010-0403-02-20 MRRIB ' 540(m2
Dodatek za kazda kolejna warstwe podsypki o gruboscl 5 cm: ze gwiru 2“5-10cm
54 = 5,40
Razem = T 540 m2
8 | ZAL1 004-1308-08-00 MRRIB 9,00 ' m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na welsk /rury tacznie z uszczelkal, o érednicy zewngtrzne]: 630 |
mm .
9= 9,00
Razem = 9,00 | m
9 | KNNR 010-0201-03-00 MRRIB 0,80/ m3
Wykonanie budowli betonowych -fundamentéw przyczotkow
08= 0,80
Razem =| 0,80 | m3
1.D
Roboty zlemne
10 | KNNR 001-0321-01-00 MRRiB 21,00 | m3
Mechaniczne zasypywanie wykopu wrazz zaggszczanlem
21= 21,00

m3

A
&
3
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o
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PRZEDMAR RQEOT

ORCBUD-SERWIS Fozn

Temat nr ; WIT-CSZ-Yi2 KOBRA wer, 16
kosztorys inwastorski
Il. Przebudowa przepustu w km 0+497
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji | opis pozyc|l llog6 | Jedn. miai
fl | Przebudowa przepustu w km 0+437
LA
Roboty ziemiie
11| KNNR 001-0210-03-10 MRRIB 25,00 | m3
Wykop fundamentowy pod przepust o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 fgrunt kat. lll-V/ z wykonaniem grodz
10*25= 25,00
Razem = 25,00 | m3
IL.B | Rohoty rozbidrkovie B
12 | KNR 404-0101-01-00 IGM Warszawa 6,40 | m3
Rozebranie istniejacego przepustu
6.4= 6,40
Razem = " 640! m3
13| KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa - 640(m3
Wywiezlenle gruzu , elementow metalowych, ru rociagu z terenu rozblérki samochodem samowyltadowczym na ’
odleglos¢ 1 km, z zatadunkiem | wyladunkiem mechanicznym .
6.4 = 6,40
Razem = ‘_“_—WJ m3
14 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 640/m3
Naklady uzupefniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglocl transportu ponad 1km . przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym /do 15km
6.4= 6,40
Razem = 6,40 | m3
15| 000-0000-00-01 1216t
Koszt utylizac)i na skiadowisku odpadéw
64*19= 12,16
Razem = 12,16 |t
I.C | Roboty konstriskcyjne
16 | KNNR 010-0403-01-20 MRRIB 6,00 | m2
Wykonanle podsypki o grubosci warstwy § cm: ze Zwiru
10*06= 6,00
Razem = 6,00 | m2
17 | KNNR 010-0403-02-20 MRRIB 600m2
Dodatek za kazdg kolejna warstwg podsypki o gruboscl § cm: ze gwiru 2*5-10cm
6= 6,00
Razem = 6,00 | m2
18 | ZAL1 004-1308-08-00 MRRIB 10,00/ m
Kanaty z rur kanallzacyjnych PCW taczonych na welsk /rury tacznle z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 630
mm
10= 10,00
Razem = _— 10,00 { m
19 | KNNR 010-0201-03-00 MRRIB 0,20 | m3
Wykonanie budowli betonowych -fundamentéw przyczotkéw
02= 0,20
Razem = 0,20 [ m3
) o
Roboty ziemne
20 | KNNR 001-0321-01-00 MRRIB 22,50 | m3
Mechanlczne zasypywanie wykopu wrazz zageszczaniem
225= 22,50
Razem = 22,50 | m3
L e e e et SR EEE -




PRZEDMIAR ROBOT

URiSEUL-SERGTD Fucne

Teimat or : WIT-OSZ-Y12 KOBRA war, 16
kosztorys Inwestorskl
Ill, Przebudowa przepustu w km 140521 1+034
Str. 3
. | Podstawa kalkulacji/ opis pozyc] flosé Jedn. mial
1] | Przebudowa przepustu w km 14052 i 1+034 | |
A ‘ !
Rohoty ziemne
21| KNNR 001-0210-03-10 MRRIB 47,50 | m3
Wykop fundamentowy pod przepust o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsigblernymi o
pojemnosc! tyzki: 0,60 m3 Igrunt kat. IV z wykonaniem grédz
18°25= 47,50
Razem = 47,50 | m3
LB | Roboty rozbiérkowie |
22 | KNR 404-0101-01-00 IGM Warszawa 11,80 { m3
Rozebranle Istniejacego przepustu
59*2= 11,80
! Rezem =| i 11,80‘m3
23 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa - ! 11,80| m3
Wywiezlenle gruzu , elementow metalowych, rurociagu z terenu rozbiérkl samochodem samowyladowczym na '
- ‘ odleglosé 1 km, z zatadunkiem | wytadunkiem mechanicznym .
11.8= 11,80
Razem = 11,80 jm3
24| KNR 404-1103-06-00 IGM Warszawa 1180(m3
Naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegloscl transportu ponad 1km . /przy zafadunku
| rozladunku mechanicznym /do 15km
11.8= 11,80
Razem =|  1180|m3
25 | 000-0000-00-01 nat
Koszt utylizacjl na skiadowisku odpadow
‘ 118*19= 22,42
Razem = 224211
IIl.C | Roboty konstrukeyjne
26 | KNNR 010-0403-01-20 MRRiB 5,40 | m2
‘ Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: ze Zwiru '
\ 9+06= 5,40
| Razem = 540 | m2
- 27 | KNNR 010-0403-02-20 MRRIB o 5,40 | m2
Dodatek za kazda koleJng warstwe podsypki o grubosci 5 cm: ze Zwiru  2*5-10cm ‘
54= 540!
Razem = 540 m2
28| ZAL1 004-1308-08-00 MRRIB ‘ 9,00 |m
Kanaty z rur kanallzacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznle z uszczelkal, o §rednlcy zewnetrzne]: 630
mm
‘ 9= 9,00
‘ Razem = | 900 |m
\ 29 | KNNR 010-0201-03-00 MRRiB 1,40 | m3
Wykonanie budowll betonowych -fundamentow przyczétkow
14= 1,40
! ‘ Razem =/ 1,40 | m3
.o |
Roboty ziemne
! 30 | KNNR 001-0321-01-00 MRRiB 42,50 | m3
‘ Mechaniczne zasypywanie wykopu wraz z zageszczanlem
‘ 425= 42,50
Rezem =|

4250 | m3




FRZEDMIAR ROEOST
Temat nr; WiT-CSZ-Yi2

ORGRBUD-SERWIS Pozn
KOBRA wer, 16

kosztorys Inwestorski
1Il. Przebudowa przepustu w km 1+052i 1+034

IILE.
Roboty zlemne
St 4
|__ Lp Podstawa kalkulac]i/ opls pozycjl llos¢ | Jedn, mia
| ILE |
Roboty ziemne
31 | KNNR 001-0210-03-10 MRRIB 3B00(m3
Wykop fundamentowy pod przepust o gieb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkaml podslebliernymi o
pojemnoécl tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. 11-IV/ z wykonanlem grédz ,
10*35= 35,00
Razem = 3500|m3
1II.F | Roboty rozhidrkowe
32 | KNR 404-0101-01-00 IGM Warszawa 14,00 | m3
Rozebranie istniejacego przepustu ‘
14= 14,00
Razem =| 14,00 m3
B 33 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 14,00 [ m3
Wywiezienle gruzu , elementéw metalowych, ruroclagu z terenu rozblorkl samochodem samowytadowczym na
odlegiosé 1 km, z zatadunklem | wyladunkiem mechanicznym .
14= _ 14,00
Razem = | 14,00 | m3
o 34 | KNR 404-1103-06-00 IGM Warszawa ' 1400(m3
Naktady uzupeinlajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odiegtoscl transportu ponad 1 km . /przy zaladunku
i rozladunku mechanicznym /do 15km
14= 14,00
Razem =| 14,00 | m3
35 | 000-0000-00-01 26,60 |
Koszt utyllzacjl na sktadowisku odpadéw ‘
14*19= 26,60
Razem =| 26,60 | t
11.G | Roboty konstrukeyjne o ‘
38 | KNNR 010-0403-01-20 MRRiB 8,00 | m2
Wykonanle podsypkl o grubosc! warstwy 5 om: ze Zwiru
10*08= 8,00
Razem = 8,00 [ m2
di | 37 | KNNR 010-0403-02-20 MRRiB 800[m2
‘ Dodatek za kazda kolejng warstwe podsypki o gruboscl 5 cm: ze zwiru  2*5-10cm
8= 8,00
Razem = 8,00 | m2
38| ZAL1 004-1311-05-00 MRRIB 10,00 |m
Kanal z rur Zelbetowych, faczonych na styk opaska zelbetowy - $rednica rur: 1000 mm =
10= 10,00
Razem =| 10,00 | m
39 | KNNR 010-0201-03-00 MRRiB 2,80{m3
Wykonanie budowli betonowych fundamentéw przyczotkow
28= 2,80
Razem = 2,80 |m3
i NH
| Rohaty ziemne
‘ 40 | KNNR 001-0321-01-00 MRRIB 22,00 ' m3
Mechanlczne zasypywanle wykopu wraz z zageszczanlem
22= 22,00
Razem = 22,00 { m3

Ty PR P =




PRZEDMIAR ROEOT
Temat nr: WIT-08Z-Yi2

ORGBUD-SERWIS Pozn
KOBRA wer. 16

kosztorys Inwestorsk!
V. Zabudowa rowéw | kenallzacja deszezowa (odwodnienie pasa drogowego)

Str. 6
Lp. Podstawa kalkulac]l / opls pozyc|l llosé Jedn. mlai
Razem = 815,00 | m
52 | ZAL1 004-1308-08-00 MRRiB 73,00 1m
Kanaly z rur kanallzacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznle z uszczelkal, o $rednicy zewnetrzne]: 630
mm
73= 73,00
Razem =|  7300|m
53| ZAL1 004-1413-05-00 MRRIB 1,00 studnia
Ustawlenle studni rewizyjne] z kregéw betonowych, w gotowym wykople, o gtebokoscl do 3,0 m - $rednlca
kregéw: 1400 mm
1= 1,00
Razem = 1,00 | studnla
54 | ZAL1 004-1413-01-00 MRRIB 44,00 | studnla
Ustawienie studnl rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykople, o gebokosci do 3,0 m - érednica '
| kregow: 1000 mm
{ 44 = 44,00
Razem = 44,00 | studnia
55 | ZAL1 004-1424-01-00 MRRIB 92,00 | szt
Studzienk! clekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem | syfonem
92= 92,00
| Razem = 92,00 | szt
56 | ZAL1 001-0206-04-30 MRRIB 2020,20 | m3
Roboty zlemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, w ziem! uprzednio zmagazynowanej w hafdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.l-lll,przy pojemnoscl tyzki koparki:
0,60 m3 /spycharka 100 KM i samochéd 5-10 / -wymlana gruntow
50505%0.4 = 2020,20
—_——— |
Razem = 2020,20 | m3
57 | ZAL1 001-0202-08-20 MRRIB 5257,70 |m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernyml, z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi na odlegloé do 1 km, przy pojemnoscl tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochéd
10-15 t/ w celu zasypania rowdw wraz z zakupem plasku |
1850* 1,75 +2020.2 = 5257,70
Razem = 5257,70 | m3
58 | ZAL1 001-0321-01-10 MRRIB ' 7 400,50 | m3
Mechanlczne zasypywanie wnek za sclanami budowll inZynleryjnych, przy wysokoscl zasypanla powyze] 4,0 m,
w gruncle: kat. l-t lzageszcz.warstw ubljaklem spalin./
5050.5 + 2500 + 450 - 600 = 7 400,50
Razem = | 7400,50 | m3

- Koniec wydruky ---



ZP.272.10.2024 Zatgcznik nr 3 do SWZz

Zamawiajgcy:
Powiat Gorowski
ul. Mickiewicza 1
56-200 Géra

Wykonawca/podmiot udostepniajacy zasoby:
kﬁélﬁél-ﬁézwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/KRS)
reprezentowany przez:
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentaci
Oswiadczenie Wykonawcy/podmiotu udostepniajacego zasoby?
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: Ustawa),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKU UDZIAEU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego : Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr

1068D w m. Wioska-Witoszyce nr ref. ZP.272.10.2024, prowadzonego przez ~ Powiat Gorowski,
oswiadczam, co nastepuije:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY™:
Oswiadczam, ze spetniam warunek udziatu w postepowaniu okreslony przez Zamawiajacego W
........................................................................................................... (wskazac dokument | wiasciwg jednostke redakcyjng

dokumentu, w ktdrej okreslono warunki udzialu w postepowanit).

....................................... (migjscowosc), dnia ........................2024 r.

(podpis (y) Wykonawcy/Pelnomocnika)
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW?:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu, okreslonego przez Zamawiajacego

et e e (wskazac dokument i wiasciwa jednostke redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreslono

warunki  udzialu  w  postepowaniu),  polegam  na  zasobach  nastepujacegolych  podmiotu/ow: ...

W NASTEPUJACYM ZAKIESIE: .. 11t oe itieitiite ittt isesieces et ime e e st im e oh s et et b4t et 1t e e e e e
orivenereon. (OKreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis (y) Wykonawcy/Peinomocnika)
- niepotrzebne skreslic;
2 - wypelnia tylko Wykonawca, ktéry w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu polega na zasobach podmiotu

Dokument nalezy wypeinic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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ZP.272.10.2024 Zalgcznik nr 4 do SWZ

Zamawiajacy:
Powiat Gérowski
ul. Mickiewicza 1
56- 200 Gdra

Wykonawcalpodmiot udostepniajacy zasohy?:

(beina nazwalfima, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:

Os$wiadczenie Wykonawcy/podmiotu udostepniajaceqo zasoby/podywkonawcy!
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: Ustawa),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr

1068D w m. Wioska-Witoszyce, nr ref. ZP.272.10.2024, prowadzonego przez Powiat Gorowski, oswiadczam,
Co nastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY/PODWYKONAWCY®:
1. OSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.
2. Odwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 517 Ustawy.

...[MigjsCOWOSC), dnia ..o 2024 1.

" (podpis (y) Wykonawcy/Peinomacnika)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

Ustawy (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 lub an‘ 109 ust 1 pkt 4 5 i7
Ustawy). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okohcznosmq na podstaW|e art. 110 ust. 2 Ustawy podjajem naste;punce
srodki naprawcze: .., s R GE  WaS s  ies R

....(migjSCOWOSC), dnia ..o 2024,

" (podpis (y) Wykonawcy/Pelnomocnika)
- niepotrzebne skreslic;

Dokument nalezy wypefnic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.



ZP272.10.2024 Zalgcznik nr 5 do SWZ

ZAMAWIAJACY:
Powiat Gérowski,
ul. Mickiewicza 1
56-200 Géra

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
0 przynaleznosci lub  braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitafowej,
o ktorej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(dalej jako: ustawa PZP)
Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Biorgc udziat w postepowaniu 0 udzielenie zamdéwienia publicznego na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1068D w m. Wioska-Witoszyce prowadzonym przez
Powiat Gorowski, nr ref. ZP.272.10.2024, po zapoznaniu sig z informacjg o ktérej mowa w art. 108 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP, oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, Ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. 0
ochronie konkurencji | konsumentéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 1667). *

Oswiadczam, Ze nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej o ktorej mowa w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy z
dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do ktorej nalezg inni
Wykonawcy skiadajacy oferte w postepowaniu *

Oswiadczam, Ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej o ktorej mowa w art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP) co Wykonawca:
.............................................................................................. (dane Wykonawcy)
............................................................................................. (dane Wykonawcy)

ktory zioZyt oferte w niniejszym postepowaniu*;

niepotrzebne skreslic

Dokument nalezy wypednic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym Iub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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ZP.272.10.2024 Zalgcznik nr 6 do SWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

I (nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1068D w m. Wioska-Witoszyce prowadzonym przez
Powiat Gorowski , nr ref, ZP.272.10.2024

przedktadamy wykaz wykonanych uslug w zakresie niezbednym do wykazania speiniania opisanego przez Zamawiajgcego warunku
w zakresie zdolnosci techniczne| i zawodowe] Wykonawey:

ll Data
| wystawienia
Nazwa Swiadectwa |
Wykonawcy . - Charakterystyka zamowienia |  Przejecia,
LP. (podmiotu), Nazwa |§|ri:;smzoaar2®\giajacegol Pelna nazwa zadania | Wartos¢ (zamdwieniaw | /Informacje potwierdzajace protokotu
' wykazujgeegu (Odbiorcy) y (caindwieria) ) spehnianie warunku. odbioru lub
spelnianie y réwnowazneg
warunku o dokumentu
(dzieri/ m-c/
rok)
1 2 3 4 5 6
1.
2,
(.)
ceviees oo (MIGJSCOWOSC), AN ..o . 2024 T,

" (poapis (y) Wykonawcy/Pelomocnika)

Dokument nalezy wypelnic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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ZP272.10.2024 Zatgcznik nr 7 do SWZ

(pieczec Wykonawcy)

ZOBOWIAZANIE (Wz6r)
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY
WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

(imie i nazwisko skladajacego oswiadczenie) )
bedac upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby)

Oswiadczam(ly),
Ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy skladajacego oferte)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia pn..

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1068D w m. Wioska-Witoszyce prowadzonym przez
Powiat Gorowski, nr ref. ZP.272.10.2024

. i o (gakres udostepnianych Zasobow) '
na caly okres realizacji zamowienia i w celu jego nalezytego wykonania.
Sposéb wykorzystania ww. zasobow przez Wykonawce przy wykonywaniu zamowienia:

Wypetni¢ w przypadku, gdy Wykonawca polega na podmiocie w odniesieniu do jego warunkdw udziafu w postgpowaniu dotyczacych wyksztaicenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia.

Zrealizuje*/ Nie zrealizuje* ww. dostawy, ktdrych wskazane zdolnosci dotycza,
“niewfasciwe skreslic
.............................. (miejscowose), dnia ... viveiiiiiin. . 20241
(oodpis () Wykonawcy/Pelnomocnika)

Dokument naleZy wypetnic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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Zadanie jest wspotfinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Ead:
Program Inwestycji Strategicznych

Zalgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKT UMOWY Nr ZP.272.10.2024

zawartaw Gorzew dniu .................. roku pomiedzy:

Powiatem Garowskim,

z siedzibg przy ul. Mickiewicza 1, 56-200 Gora,

NIP 693-19-57-453, REGON 411050468

zwanym dalej , ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:
-Staroste Goérowskiego — Urszule Szmydynskg
-Wicestaroste Gorowskiego - Andrzeja Rogale

przy kontrasygnacie

-Skarbnika Powiatu - Wiestawa Pospiecha

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy stanowigcej zatgcznik do niniejszej
umowy, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.), zwanej dalg] ,Ustawg” — zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

10.
1.

§1.

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zamoéwienia publicznego pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1068D na odcinku Wioska - Witoszyce .

Zamowienie jest finansowane ze $rodkéw Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, wykonania tablic
informacyjnych o zrédiach dofinansowania w ramach Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad
Program Inwestycji Strategicznych, réwniez tych, ktorych koniecznos¢ ujawni sie w trakcie realizacji
Robot, a ktére posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt
przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji Przetargowej, tj. SWZ oraz jej zatgcznikdw, wyjasnien
udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamowienia,
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera Zatgcznik nr 1 do
SWZ, bedgcy réwniez zalgcznikiem do niniejszej umowy i zawierajgcy w szczegolnosci:
dokumentacje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB),
wizualizacje, etc.
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12,

13.

14

15

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw przedstawionych w
dokumentacji opisu przedmiotu zamoéwienia pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcedo.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Zamiany lub prace dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg
zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego i w tym
celu wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego po sprawowaniu nadzoru techniczno
ekonomicznego przy realizacji zadania bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.

§2

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe, ktdérego definicje okresla art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pdzn. zm.),

a)Przebudowa drogi powiatowej nr 1068D na odcinku Wioska - Witoszyce.

W WysoKoscCi ........... zt brutto, stownie: dwa miliony ...................o.coo e Ztotyeh /100 wotym
podatek VAT w wysokosci: ..............zt,

1

. Strony ustalaja, ze pfatnos¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w nastepujacy

sposob: Zamawiajacy udziell wykonawcy zaliczkl w wysokoscl 2,00 % ceny wskazanej w § 1 ust. 1 pkt

a umowy, przy czym zaliczka, bedzie wynosi¢ 2,00 % ceny ofertowej brutto i bedzie dokonana

przelewem na rachunek wykonawcy o numerze wskazanym przez Wykonawce 14 dni od

protokélarnego przekazania VWykonawcy terenu budowy. Wyptata zaliczki zostanie dokonana na

podstawie faktury zaliczkowej, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania

rob6t w wartosci co najmniej 5,00 % oferty.

Zaptata wynagrodzenia za wykonane prace nastgpi na podstawie wystawionej przez VWykonawce

faktury, do ktorej zatacznikiem bedzie podpisany protokoét odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen

oraz potwierdzenie dokonania zaptaty naleznej podwykonawcom za zrealizowane prace.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne

do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w nigj

nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy

technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w

ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokét wykonanych robot bez uwag

i zastrzezen podpisany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie catosci przedmiotu umowy i zakonczenie robot budowlanych.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po odbiorze koncowym po podpisaniu ,Protokotu odbioru

koncowego” , w ktérej Wykonawca:

1) sume wartosci towardw lub ustug pomniejsza o warto$¢ otrzymanych czesci zaptaty,

2) kwote podatku pomniejsza o sume kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujgcych
otrzymanie czesci zaplaty.

Faktura kohcowa powinna rowniez zawiera¢ wszystkie numery faktur zaliczkowych wystawionych

przed dostawg towaru lub  wykonaniem ustugi (art. 106f ust. 3  ustawy

o VAT). Wystawca faktury kohcowe] nie musi jednak podawaé w niej daty wystawienia faktury

zaliczkowej ani kwoty otrzymanej zaliczki, cho¢ moze tak uczynic.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna by¢

wystawiona na Powiat Gérowski, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Gora NIP 693-19-57-453.

Strony ustalaja, ze termin zaptaty za wykonane roboty wynosi¢ bedzie 30 dni

z zastrzezeniem postanowien ust. 10, liczgc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo

wystawione] faktury VAT wraz z protokotem odbioru bez uwag

i zastrzezen caftosci robot oraz  osSwiadczeniami  wszystkich  Podwykonawcow

o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca za roboty wykonane wraz z przedstawieniem potwierdzenia

zaptaty Podwykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

17. Termin zapfaty wynagrodzenia z faktury koncowej moze nastapi¢ nie wczesniej niz po wykonaniu
wszystkich zadan objetych zamoéwieniem publicznym pn. ,\Wymiana o$wietlenia wraz z wykonaniem
nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoz wraz z nowym przytgczem energetycznym”
wymienionych w § 1 ust. 1 umowy.

18. Brak przediozenia os$wiadczenia przez Podwykonawce o ktéorym mowa w ust. 10 uprawnia
Zamawiajgcego do rozliczenia bezposrednic z Podwykonawcg, umniejszajgc stosownie
wynagrodzenie Wykonawcy.

19. Wynagrodzenie za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatne przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

20. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére

beda wystawione w jego imieniu jest rachunkiem dla  ktérego  zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z p6zn.
zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

21. Za date zaplaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego
22. Za opoznienie w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych.
23. Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia:

9) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

10) ptatnosci na rzecz podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow oraz wszelkich ptatnosci
wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokona¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym
kosztow m.in. za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z faktury koncowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

24. Wykonawca os$wiadcza, ze samodzielnie zapewnia finansowanie inwestycji do terminu pfatnosci

kazdej z faktur, za wyjatkiem kwoty ............. zt, stanowiagcej wkiad wiasny Zamawiajgcego.
§3
Podwykonawstwo

Zgodnie z ofertg z dnia ....... , czes¢ robot zostanie powierzona do wykonania podwykonawcy.
Podwykonawca jest: ..........................., ktdéremu zostang powierzone nastepujgce prace przy
realizacji zamowienia:

a.

b.

W  zwigzku z powierzeniem przez Wykonawce do wykonania czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom, Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca przyjmuje wobec podwykonawcow funkcje koordynacyjna.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Wykonawca dla zapewnienia niezbednej jakosci wykonywanych robot zieci ich wykonanie tylko takim
podwykonawcom, ktérzy posiadajg specjalistyczng wiedze i niezbedne doswiadczenie zwigzane z
wykonywaniem tego typu robot.

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca. Do zawarcia przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz projektow
zmian uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich warto$é.
Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przedstawianie projektdw umow, kopii
umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. musi odbywac sie zgodnie z
przepisami PZP, o ktorych mowa w artykutach 462 — 465 PZP.

Zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt. 2 zamawiajgcy okresla termin 14 dni, na zgtoszenie pisemnych zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia wzgledem projektu umowy, gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony 30 dni od dnia
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3)

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32,

33.

przedtozenia wlasciwie wystawionego dokumentu zaptaty;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o}
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Poza tym w tre$ciach umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce | dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotow odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
podwykonawca i dalszymi podwykonawcami. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Nieprzeditozenie zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez Wykonawce, zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej
odpowiedzialnoéci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom [ub dalszym
podwykonawcom.

Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne do realizacji robot budowlanych, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ VWykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia doreczenia tej informaciji,
dotyczacych zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

dokonaé bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 15, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Umowa z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg) wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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34. Postanowienia § 3 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

1.

§4

Umowa o prace

Na podstawie art. 95 PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane

w wykonywaniem robét, tj. zatrudnienia co najmniej dwoch oséb na stanowisku robotnikow
budowlanych i robotnikdéw z branzy elektryczne;.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba
fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza, wspolnicy spétki cywilnej).

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osob wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania ztozenia na kazdym etapie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

3)
4)

na podstawie umowy o prace,

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentow,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktdrych
mowa w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia
wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 3 000,00 zt. Zapfata kary

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia pracownikow na umowe o prace, o ktérym mowa
w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Pracodawcyg tych oséb musi by¢: Wykonawca lub jeden ze wspolnikédw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie z przepisami PZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z
powyzszych dokumentdéw osoby, ktére muszg byé zatrudnione na umowe o prace nie bgdg mogty
wykonywaé pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie
bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opuéci¢ teren budowy, a
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej kwote 3 000,00 zt. za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka
sporzgdzong przez przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§5

Termin wykonania

Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujgco:

c)
d)

rozpoczecie robot: od dnia przekazania placu budowy.
zakonczenie catosci robot - 4 miesigce
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2. Osobami uprawnionymi do kontaktéw miedzy Stronami w trakcie obowigzywania umowy sg:
e) po stronie Zamawiajgcego: Inspektor Jarostaw Lenort, tel. 65 544 39 67
f) PO Stronie WYKONAWCY: ...t e e e e e

3. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajgcych z:

IV. przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

V. dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), majgcego bezposredni wptyw na terminowosé
wykonywania robét;

V1. wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét - fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika robét oraz zgtoszony niezwitocznie
Zamawiajgcemu;

VIl. na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

VIII. wystgpienia okalicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

IX. zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, o ile realizacja
dodatkowych robét budowlanych wplywa na termin wykonania niniejszej umowy;

X. wystgpienia okolicznoéci wywotanych trwajacym stanem epidemii wirusa COVID-19, powodujgcych
obiektywny brak mozliwosci prowadzenia robdt. W przypadku wystapienia tej okolicznosci
zastosowanie znajduje art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z pdzn. zm.)

* Zmiana terminu w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3 nastgpi o czas wynikajgcy
z wystapienia przestanki.

*  Zmiany wynikajgce z wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3, muszg by¢ odnotowane w
dzienniku robét, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

* W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3, strony ustalg nowy termin zakonczenia
umowy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
nie moze by¢ dtuzszy od przerwy lub przestoju spowodowanego tymi okolicznosciami.

§6

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, na podstawie protokotu, przekaze Wykonawcy plac hudowy w terminie dn 7
dni od podpisania umowy.

§7/

Ubezpieczenie OC

1. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
i zobowigzuje sie do jego utrzymywania w okresie realizacji przedmiotu umowy, posiadania
sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na kwote co najmniej 1.000.000,00 zt.
2. Ubezpieczenie ma obejmowac ubezpieczenie catego procesu budowlanego objetego niniejszg
umowg w zakresie wszystkich ryzyk budowy, obejmujgcych odpowiedzialno$cig
zamawiajgcego, wykonawce i podwykonawcow oraz inne podmioty zaangazowane przy
realizacji umowy. Ubezpieczenie nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po
odbiorach czesciowych lub przekazaniu czesci obiektu do eksploatacji.
3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie egzekwowac od Wykonawcy,
wystawiajgc mu wezwanie do zaptaty. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
4. W sytuacji, gdy wystapig okolicznosci uzasadniajgce koniecznos¢ przediuzenia terminu
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5.

6.

7.

8.

realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu

waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem roboét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢

cywilng wobec o0sob trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktora w petni zabezpieczy

mogace wystgpic¢ roszczenia w petnej wysokosci.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi

wobec Zamawiajgcego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztow i wydatkow

zwiazanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych, w tym

wskutek dziatania zatrudnionych Podwykonawcow, powstatych, w szczegdlnosci w wyniku:
uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i diugotrwata chorobg ktorejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow, utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy,
podwykonawcow oraz osob przez nich zatrudnionych,

utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $mierteinym, diugotrwatg
choroba osob trzecich, utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i
powstatych w dowolny sposéb.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami os6b trzecich w
przypadkach okreslonych w ust. 6 Wykonawca niezwtocznie zwréci je Zamawiajgcemu.
Brak polisy moze by¢ podstawg do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§8
Odbiory robét

Odbiodr robot dokonany bedzie przez Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgloszenia
przedstawionego Zamawiajgcemu, w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia.

Komisje przeprowadzajacg czynnosci odbioru koncowego powotuje Zamawiajgcy i musi by¢ w niej
obecny przedstawiciel Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub jego petnomocnika nie wstrzymuje
czynnosci odbioru i daje prawo Zamawiajgcemu podpisania jednostronnego protokotu odbioru robot.
Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do
wyniku odbioru i w petni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Przed odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu
protokotow odbiorow koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia
lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do ich usuniecia w terminie uzgodnionym z
przedstawicielem Zamawiajgcego, a po ich usunigciu, do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Po dokonaniu czynno$ci odbioru koncowego komisja podpisuje protokét odbioru korncowego.
Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego robot, jezeli nie zostaly wykonane
wszystkie prace w ramach umowy, badz tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie istnienie wad
dotyczacych wykonanych prac, ktére nadajg sie do usuniecia a
Wykonawca odmawia ich usuniecia w okresie, w ktorym dokonywany jest odbiér koncowy. W takim
przypadku Strony okreslg odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do ktorego winny zostac
wykonane wszystkie zalegte prace i/lub zostang usuniete wady stwierdzone podczas odbioru
koncowego. Termin ten nie bedzie jednak diuzszy niz 14 dni. Okres ten moze zostac wydtuzony za
zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne do woli Wykonawcy uniemozliwig mu usunigcie wad
w tym terminie. Niezwlocznie po wywigzaniu sie przez Wykonawce z powyzszego obowigzku (1.
wykonanie zaleglych prac oraz/lub usuniecie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania
odbioru koAcowego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru kohcowego robét stwierdzi istnienie wad, ktore nie
nadajg sie do usuniecia, to:

jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
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2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w odpowiednich
uzgodnionych  terminach, zgodnie z  ust 5 Zamawiajagcy -  niezaleznie
od innych $rodkéw przewidzianych w umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i
usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robét na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

§9

Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi 36 miesiecy
(zgodnie z ofertg) liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy projekt odrebnego dokumentu gwarancyjnego w
terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi
za caty przedmiot umowy, w tym takze za czeéci realizowane przez podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow.
Stwierdzone w okresie gwarancji (na podstawie protokotéw ujawnienia wad i usterek) usterki

lub wady Wykonawca, usunie na wiasny koszt najpdzniej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego liczac od daty otrzymania pisemnego ich zgtoszenia (kopii protokotu ujawnienia
usterek i wskazania terminu do ich usuniecia). Przez otrzymanie zgtoszenia nalezy rozumiec
wyslanie przez Zamawiajgcego e-mail, uzyskaniem u Zamawiajgcego potwierdzenia

prawidtowego nadania lub przestania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zgdanym terminie Zamawiajgcy po uprzednim
zawiadomieniu, zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, osoby
trzecie wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem szkody.

. Wterminie 14 dni przed uplywem okresu gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy

dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robo6t budowlanych
objetych umowa, na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§10
Odstagpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy;
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczefstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznoéci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podiegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wyfacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu, przystuguje prawo odstgpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczen Wykonawcy
oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci, w nastepujacych okolicznosciach:
1) Wykonawca nie rozpoczagt robdt w ciggu 14 dni od dnia przejecia placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn;,
2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa ta trwa diuzej niz
7 dni oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego ha pismie;
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3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg projektowg, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru roboét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszej
okolicznosci.

Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegébtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastagpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub pozostawione na placu robot.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kiére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu wykonania czesci umowy bedzie

naslepujgey.

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu na
podstawie kosztorysoéw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie protokotu z ustalenia wartosci robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce

a zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

§11
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
1) 10% wynagrodzenia umownego brutto - w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze
stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;
2) zazwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.”
3) 2.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego

dokumentoéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 3. W przypadku dwukrotnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do ztozenia dowodow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

21|Strona



9)

za nieprzedstawienie projektu umowy lub zmian do umowy z podwykonawcyg lub dalszym
podwykonawcg, o ktérych mowa w § 3 ust.6 — w wysokoéci 2000,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek,

za nieprzedstawienie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kserokopii umowy lub zmian do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, o
ktorej mowa w § 3 ust.10 i 14 — w wysokosci 2000,00 z! brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % naleznego im wynagrodzenia,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o}
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w
wysokosci 2 000,00 ztotych brutto,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu, w
wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy za kazde zdarzenie,

10) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét budowlanych,

w przypadku przerwy dtuzszej niz 7 dni w wykonywaniu robot budowlanych wynikajacej z winy
Wykonawcy.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w
Umowie kary umowne na zasadach ogoéinych.

Maksymalny wymiar kar umownych zastosowanych wzgledem wykonawcy nie moze przekroczyé¢ 30 %

wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na podstawie ztozonej w toku postepowania
oferty.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 1, co stanowi kwote w wysokos&ci: .............

zt ...

eeee.ZbOtyeh L /100.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci bedzie zwrocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia koncowego odbioru robét, pozostata czesé zabezpieczenia,
tj. 30% zostanie zwrécona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt
ich usuniecia.

5. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 PZP. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w
pienigdzu, Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedituzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie ztozone] w postepowaniu, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to

mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej
wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 14 dni przed wygasnieciem waznosci
zabezpieczenia nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio
nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo zazgdac wyptaty i zaliczy¢
uzyskang w ten sposob kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

8. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
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a)

gwarancji/poreczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku
opisanego w ust. 7 niniejszego paragrafu tj. nie przedtozy aneksu przedtuzajgcego termin
obowigzywania gwarancji nalezytego wykonania umowy przed wygasnieciem waznosci
zabezpieczenia, Zamawiajacy potraci na poczet zabezpieczenia kwote okreslong w ust. 1
z ptatnosci naleznej Wykonawcy

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, na zasadach o ktérych mowa w art. §451 PZP, tj. zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§13
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, Zama-
wiajgcy dopuszcza:

zmiana terminu wykonania Umowy, jezeli niemoznosé dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konse-
kwencje:

okolicznosci, ktére zostaty wskazane w §5 ust. 3;

b) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos¢, niezalezna od woli stron,

—

uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych, ktérej skutkow nie mozna unikng¢, wzglednie
przewidzie¢ lub byly nieuniknione - o ilos¢ dni zwioki, (Za przejawy sity wyzszej nalezy uznaé w szczegdl-
nosci: kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska at-
mosferyczne, w szczegodlnosci opady ciggte trwajgce powyze| 3 dni; akty wtadzy panstwowej, w tym: stan
wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wyda-
rzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym pu-
bliczne demonstracje, z wylgczeniem strajkow u Stron). W wypadku zaistnienia sify wyzszej o charakte-
rze dtugotrwalym, powodujgcej niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, Strony bedg pro-
wadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.

obnizenie wynagrodzenia z uwagi na zmiane lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest moz-
liwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsama wiedze i doswiadczenie zawodowe,
potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i
finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca;

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym
w ust. 2, wykonawca ma cbowigzek przedlozyé Zamawiajgcemu wniosek dotyczgcy zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany i zatgczyc¢
dowody to potwierdzajgce.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 7 dni przed uptywem terminu realizaciji
Umowy.

Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyzej w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentowane
bedzie zatwierdzonym protokotem koniecznosci.

Sporzgdzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
wskazanych do kontakidw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych

z obstugg administracyjno - organizacyjna umowy (np. zmiana rachunku bankowego).

Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, wtym
Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatow Ilub urzgdzen itp.
Zamawiajgcy moze wedtug wiasnego uznania:

1) zazgdac od wykonawcy usuniecia takich zmian na koszt Wykonawcy;

2) dokona¢ odbioru robot ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia,

w obu przypadkach zachowujgc prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikte z wykonania
robdt niezgodnie z Umowa.

Strony umowy niezwiocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit. Strony potwierdzajg ten
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wplyw, dotaczajac do informacji oswiadczenia lub dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 2
marca 2020 r.

o} szczegdblnych rozwigzaniach zwigzanych z  zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1327, z pézn. zm.).

§ 14
Postanowienia koncowe

1. W razie gdyby ktore$ z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac sie niewazne, waznosc catej
umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastgpig
niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej
oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze
ewentualnych luk w umowie.

2. W razie zaistnienia pomiedzy stronami sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiazujg sie
podjaé prébe polubownego zakonczenia takiego sporu poprzez mediacje lub inne polubowne rozwigzanie
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem lub osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu, a razie braku konsensusu stron, spér
rozstrzygnie sad wiasciwy rZeczowo

i miejscowo dla Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.
4. Umowe sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1egz. dla
Wykonawcy.

5. Zatgcznikami do umowy sa:

1) SWZzdnia............co.oonnn wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy zdnia ....................... wraz z zatgcznikami.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dokument nalezy wypeinic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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ZP272.10.2024 Zatacznik nr 9 do SWZ

NiNaziva Wy konaiey' 10

OSWIADCZENIE
W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO*

Przystepujac  do udzialu w postgpowaniu o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1068D w m. Wioska-
Witoszyce.

1. Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy

Oswiadczam, ze wypetnitem/-am obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

Podpis i piecze¢ Wykonawcy

Dokument naleZy wypelnic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

ZP272.10.2024
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Klauzula informacyjna ZP-1. Zaméwienia publiczne wynikajace z ustawy Prawo zaméwieri publicznych
- oferentiwykonawca.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1068D w m. Witoszyce-Wioska.

Na podstawie art. 13 ust. 11 2 rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO
informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w (Gorze
reprezentowanc przez Starostg Gorowskicgo, z sicdzibg w: 56-200 Goéra ul. Adama Mickiewicza 1,
NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: sekretariat@powiatgora.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Goérze jest Tomasz Wadas.
W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna si¢ kontaktowac si¢ z Inspektorem ochrony
danych w Starostwie Powiatowym w Gorze pod adresem e-mail: iod@powiatgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego wynikajacego z ustawy Prawo zamowien publicznych, udzielenia
zamoOwienia publicznego, dochodzenia roszczen i obrony przed roszczeniami.

4. Pani/Pana dane osobowe, z wylaczeniem danych udostepnianych dobrowolnie, beda
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO (przetwarzanie jest niezb¢dne do wypelnienia
obowiazku prawnego cigzacego na administratorze) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa PZP.

5. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw
danych osobowych, ktérymi moga by¢:

1) podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisow prawa,

2) podmioty, ktére przctwarzajg Pani/Pana danc osobowe w imicniu Administratora na podstawic
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioly przetwarzajgce).

6. Pani/Pana danc osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu
przetwarzania, oraz przez okres wynikajacy z przepiséw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych. W szczegdlnosei zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia post¢powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata to przez caly czas trwania umowy.

7. W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Pani/Panu
prawo:

1) zada¢ od administratora:

a) dostepu do swoich danych osobowych (w przypadku gdy wykonanie tego obowigzku,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegblnosei podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy PZP),
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b) sprostowania lub uzupetnienia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP
wykonanie tego obowiazku nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawg oraz nie moze narusza¢ integralnos$ci protokotu oraz jego zatagcznikow zgodnie z art. 97 ust.
1b ustawy PZP),

¢) usuniecia swoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP
wykonanie tego obowiazku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu);

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci udziatu Pani/Pana w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego wynikajacego z ustawy Prawo zamowien
publicznych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie bedg poddawane zautomaty zowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym rowniez profilowaniu.

27|Strona



