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Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2024

WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2024
Zawarta W dniu .........coeeeveeennennnen. r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Albina Krzysztofa Dynarka — Wojta Gminy Mata  Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” z siedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. o (wpisac adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,

W wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastgpujacej
tresci:

! Wypemi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki

4 Wypehié¢ w przypadku oferty zlozonej przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg
% Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowalnych pn. Zagospodarowanie placu
zabaw przy Przedszkolu Samorzadowym w Malej Wsi”, a w szczegdlnosci:

1.1.  wykonanie robot budowlanych w zakresic okre§lonym w niniejszej umowie oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikach,

2. Przedmiot niniejszej umowy objety zostal dofinansowaniem ze S$rodkow budzetu
Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia pn. ,,Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2024” — ,,Mazowsze dla solectw 2024”.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej
umowy lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowa¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego
odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calosci lub czesci dofinansowania.

4. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

4.1. zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w szczego6lno$ci zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia i dokumentacjg projektowa,

4.2. STWIORB/SSTD,

4.3. przedmiarami robot,

4.4. oferta Wykonawcy,

4.5. kosztorysem ofertowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

4.6. harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

4.7. zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdézn. zm.), obowigzujagcymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zas6b doswiadczenia 1 wiedzy z
zakresu budownictwa) oraz etykg zawodowa,

4.8. zachowaniem nalezytej staranno$¢ i1 osiggnigciem wysokiej jakosSci, jaka jest wymagana
przy realizacji calosci umowy jak rowniez realizacji poszczegdlnych czynnosci
wynikajacych z niniejszej umowy,

4.9. w terminach i na zasadach okre§lonych niniejszg umowa,

4.10. uzgodnieniami z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu
wiazace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

5.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyja$nien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

5.2. STWIORB/SSTD,

5.3.  przedmiary robot.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $§wiadczenia
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wykonawcy opisanego SWZ i jej zatacznikach m.in. opisie przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji

projektowej i STWIORB / SSTD wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar

robot ma wylacznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot

nieujetych w przedmiarze lub w przypadku wystgpienia robot w wigkszej ilosci niz w

jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie uprawnialo Wykonawcy do zadania dodatkowego

wynagrodzenia (jezeli roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWIORB), a

Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca

zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacja projektowa |

STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z

ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.

7. Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

7.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne obje¢te przedmiotem zamdwienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,

7.2.  Program — dofinansowanie ze $srodkoéw budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach
programu wsparcia pn. ,,Mazowiecki Instrument Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2024”
—,,Mazowsze dla solectw 2024”.

7.3.  Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

7.4. Kosztorys — kosztorys ofertowy, o ktorym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

7.5. STWIORB / SSTD - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych /
drogowych.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia: 20 wrze$nia 2024 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentow 1 podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania 1 zorganizowania robot budowlanych w sposob
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbednego dla
organizacji czynnosci odbioru mozliwe bylo dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o Wwystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

7. Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie majg wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

1.

§4

Obowiazki i oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB / SSTD,
zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi
przepisami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczego6lnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodowsg, przepisami w zakresie bhp i ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

dokladnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wyst¢gpujacymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastepnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

utrzymania istniejacego Statego dostepu do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajgcych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

statego, cigglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannosci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminéw wykonania prac z Zamawiajacym na
kazdym etapie prowadzonych prac,

zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robét,
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot, usuwania na biezgco zbednych materialow, odpadéw i $mieci wraz z ich
utylizacjg oraz uporzadkowanie terenu prowadzonych robot po ich zakonczeniu,
zabezpieczenia pomieszczen, drog komunikacji i transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na
potrzeby realizacji zamo6wienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen i wyposazenia przed
uszkodzeniami, ktoére moga spowodowaé roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt oraz w ich bezposrednim otoczeniu
(z przywréceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zaistniatych problemach lub okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ lub termin
zakonczenia robot,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane
jest zadanie,

wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego i wlasciwych organéw,
stosowania materiatbw zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materialy nie moga by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ i ze ztozong ofertg
Wykonawcy. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,

usunigcia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie,

zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,

uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robot,
wymaganych na terytorium Polski, od wtasciwych wladz/podmiotow/instytucji na wiasny
koszt (w szczeg6lnosci takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowag zmiang
organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie mediéw itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiaréw, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen, pomiarow,
odbiorow itp.,

przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian,

przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
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1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

zgloszenia:
1.23.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
1.23.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynno$ciach odbiorowych,
przestrzegania w toku wykonywania robot przepiséw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa
obowigzujacych w budownictwie,
prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy — jesli dotyczy, gromadzenie i
przechowywanie protokoléw pomiaréw, badan, $wiadectw materialowych, atestow,
certyfikatbw na wbudowane materialy, certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokotow obioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawcze] (w tym dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) i1 dostarczenie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzanych jest do
udostepnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa | zapisami niniejszej
umowy,
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na
potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wode, cieplo itp. oraz
dostarczenia wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),
ponoszenia kosztow zwigzanych z dostawg 1 zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania SciekOw 1 nieczystosci, organizacji 1 utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikdéw, wspotpracownikéw, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefonow, taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych umoéw z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),
zapewnienia ciggloSci waznoSci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzane] z przedmiotem zamowienia na sume okreslong w SWZ,
zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej 1 zlozenia we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i1 kartografii w terminie
nie pozniejszym niz do dnia przystgpienia do odbioru koficowego robdt,
protokolarne przekazanie/zwrdcenie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do
przekazania/zwrotu placu budowy.
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1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

udzial w czynno$ciach kontrolnych prowadzonych przez wlasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
wykonanie wszelkich ewentualnych robdt wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujace i prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
zamoOwienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego) — jesli dotyczy,

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

uzupetnienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez
wiasciwe stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.37 niniejszego paragrafu
nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajacego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez
Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za

kompletng i wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg, doswiadczenie, uprawnienia i §rodki niezbedne

do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ go z nalezyta staranno$cig

przyjmujagc na siebie odpowiedzialno§¢ za poprawnos$¢ techniczng, merytoryczng i

organizacyjng przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, zZe:

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy objety zostal dofinansowaniem ze S$rodkow
budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia pn.
sMazowiecki Instrument Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2024”
»Mazowsze dla solectw 2024”.

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrate przyznanego dofinansowania.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty 1 informacje pozyskane w trakcie

realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe

bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdézn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcoéw oraz dalszych

Podwykonawcow.
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2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomil si¢ warunkami, w ktérych beda realizowane roboty,
w tym szczegdlnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu rowniez inne warunki lokalne rozpoznane
we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody,
wodociagi 1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociggdéw 1 gazociggdédw, shupdéw 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wiladz lokalnych, przedsigbiorstw 1
wlascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inspektorem.

3. Stosowanie materialéw i urzadzen:

3.1.

Uzyte materialy/urzagdzenia musza by¢ nowe 1 odpowiada¢, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 6821 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
p6zn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 zycia oraz

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.), muszg posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, zatwierdzenia, $wiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB / SSTD. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini
zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB / SSTD i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robot budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane begda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materialow i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow 1
urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagalo uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materialdow lub
robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu wzory proponowanych
materialdow wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacje materiatdéw do zastosowania w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

Zagospodarowanie odpadow budowalnych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt
4.3. niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegolnosci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie zgodnie
obowigzujagcymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robdt Zamawiajacy
postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o wykorzystaniu zdemontowanych
urzagdzen 1 materialdw na jego wlasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, nienadajgce si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robdt rozbiorkowych Wykonawca wywiezie 1 zutylizuje na wlasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia 1 magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposéb
zapewniajacy, ze nie beda si¢ gromadzity nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.
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4.6.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamodwienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

5. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy

obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepisow dotyczgcych ochrony przyrody:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z pdzn.
zm),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

§5

Szczegolne warunki realizacji

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposoéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw
nieruchomosci i umozliwiajacy nieograniczony do nich dojazd.

§6
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz

personel posiadajacy umiejetnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w

zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............ooiiiiiiiiiii e ,
jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z
realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Kierownik budowy, w szczegdlnosci, zobowigzany jest do:

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

ztozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkoéw kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

prowadzenia dziennika budowy (jesli dotyczy),

przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

zgltaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob 1 badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,
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4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy Podwykonawcami,

uczestniczenia w odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.

pisemnie (wpis do dziennika budowy - jesli dotyczy) oraz droga -elektroniczng
informowania Inspektora nadzoru o terminach odbioru,

uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organéw uprawnionych,
niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub
op6znienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

Wykonawca ma prawo do zmiany osob pelnigcych obowigzki ww. kierownika na inne osoby,

o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w

postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, PO

pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemne;j

akceptacji Zamawiajacego.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany osOb pelnigcych
obowigzki ww. kierownika nie p6zniej niz 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem
do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajagca z braku ww. osOb bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ww. 0sOb pelnigcych obowigzki ww.
kierownika winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (jesli dotyczy).

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych osob petnigcych
obowigzki ww. kierownikdw niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian oséb pelnigcych obowigzki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj jg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dtuzszym niz 7 roboczych
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Robot Sanitarnych zobowigzani
sg do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
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7. (jesli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawca powolywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
umowy w zakresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego bytly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy
udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢
do osobistego wykonania cze$ci zamdwienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu
zastepujacego zachodza przestanki wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy w dokumentach zamoéwienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okres$la, iz wszelkie czynno$ci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pézn. zm.).

Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robot, dostawcow materialow
budowlanych oraz innych podmiotow, Swiadczacych ushugi na rzecz wykonania przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca, w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu oswiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnoSci
bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia na placu budowy, z wylaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu oséb, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamodwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
oraz aktualizacje wykazu. O$wiadczenie 1 aktualizacja musza by¢ zlozone przed przystapieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.

2.1. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
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2.1.2. date zlozenia o§wiadczenia,

2.1.3. wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o pracg i zakresu
obowigzkow pracownika,

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujace
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia na placu budowy, pozostaja
w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowaé
fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace¢ ww. osob i przedtozy¢é zadane przez
Zamawiajacego oswiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umow o pracg, kopie
drukéw ZUS RCA dla kazdego z pracownikéw wymienionych w wykazie oséb, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnos¢ sktadek
ZUS za ww. pracownikéw, o ktére zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob
nienaruszajacy przepiséw dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny miec
odpowiednio zanonimizowane dane, ktére nie s3 niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkow
pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

5. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwos$ci informacji zawartych w oswiadczeniu, o
ktorym mowa w ust. 2 1 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wystapienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czeSci zamoOwienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce 1 za pomocg Podwykonawcow okreslone zostaly w Zalaczniku nr .... do umowy

(jesli dotyczy).
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg) lub dalszym
Podwykonawca:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czgséci realizacji zamdwienia nie moze przekraczaé wynagrodzenia, jakie
zaoferowatl Wykonawca Zamawiajagcemu za te czgsc,

terminy realizacji, nie moga przekracza¢ termindw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy 1 Zamawiajgcemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajagcego lub Wykonawcy dokumentow, o
ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

2.2. Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
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podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2.2.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

2.2.3. ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty dor¢czenia wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow umow z
Podwykonawcami zgtosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, o
ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych

prawa 1 obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamoOwienia.

. Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozone; umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. W przypadku umow, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, Podwykonawca przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez
Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptatg kary umowne;j.
Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca.
Niewykonanie obowiazku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem
mozliwos$ci rozpoczecia robot przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
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20.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo

20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawg naliczenia kar
umownych.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze zmieni¢ lub zrezygnowaé¢ z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywatl si¢, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca

zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez

okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdéw lub

kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z

zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca

zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposOb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.
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§9

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy

1. Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo-finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu i
Inspektorowi Nadzoru (jesli dotyczy) kazdorazowej zmiany ww. harmonogramu.
Harmonogram winien okres§la¢ terminy oraz zakres rzeczowy 1 finansowy dla
poszczegblnych etapéw robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w

szczegdlnosci:

1.2.1. daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych robot,

1.2.2. wyszczegolnienie ilosci oraz warto$ci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.3. kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji, prob, odbiorow dokonywanych przez
Wykonawce i instytucje zewnetrzne (jesli dotyczy),

1.2.4. daty odbioréw robot zanikowych,

1.2.5. date odbioru koncowego,

1.2.6. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

1.2.7. date zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejszg jednostka moze
by¢ miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich wartosc.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub
projektu aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag przedlozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomi¢ o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z umowa.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czgscig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznosé¢
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi 1 zastrzezenia wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram begdzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.
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1.8.

1.9.

1.10.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie
stanowi podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunigciu prac
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pézniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywaé si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.

Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedktadany w wersji papierowej i w edytowalne;j
wersji elektroniczne;j.

Kosztorys ofertowy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie

do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegdtowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wpltywu na

wartos$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:

2.2.1. odstgpienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z cze$ci wykonania przedmiotu umowy,

2.2.4. wykonania robot zamiennych,

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych.

2.2.5. wykonania rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej 1 STWiORB.

Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentéw

robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczaltowe tak, aby suma ich pokrywata ceng oferty.

2.3.1. Kosztorys szczegotowy winien wskazywac sposodb wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze 1 zakres rzeczowy zamoOwienia z wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow cenotwoérczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

2.3.2. Kosztorys szczegotowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie 2z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metodag szczegdtowa, uwzgledniaé wszystkie

przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawiera¢ tabele elementow scalonych.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego

paragrafu oraz robot zamiennych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie

byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu
wykonanych robot obwigzywaé beda nastepujace zasady:

25.1. roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materialdow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

2.5.2. ceny materiatow bgda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.

2.5.3. ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
80 % s$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.54. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie
Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wilasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja budowlang i STWiORB
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktorych wykonanie okaze
si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany w przedmiarach, ktore sa objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujgte w protokole koniecznos$ci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state 1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
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umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej przedmiot zamowienia, na kwotg stanowiagca co najmniej potowe kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac przez caty okres
od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
roboczych przed utrata jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.

. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigzaé¢ w catosci Wykonawce.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstale w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym rowniez na sgsiednich nieruchomos$ciach, w szczegdlnoSci za
ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych w zwiazku z realizacjg przedmiotu
umowy.

§11
Procedury odbiorowe

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1.1. odbiory robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu:
1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego — wiasciwego dla danej branzy oraz
Zamawiajacego,
1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robodt
zanikajacych, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
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1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.16.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

zadna cz¢$¢ wykonanych rob6t nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposob usunieta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.

w przypadku, gdy pomimo podjecia ww. czynno$ci niemozliwe jest dokonanie
odbioru robdt, Strony ustalaja, ze wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do ponownego wykonania rob6t (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytulu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1.
niniejszego paragrafu, albo Wykonawcy nie begdzie przystugiwalo wynagrodzenie
za roboty, wobec ktorych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwo$ci ponownego ich wykonania.

na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona
otwory lub w inny sposob umozliwi inspekcje czgsci robot, ktore nie zostaly
odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidlowo Wykonawca przywrdci je do
stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposdéb odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
odkrycia lub wykonania otwordéw, a takze przywrocenia robot do stanu
poczatkowego i/lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

odbior koncowy:

1.2.1.

odbioru koncowego dokonuje si¢ po tacznym spetlnieniu przez Wykonawce
nw. warunkow:
1.2.3.1. catkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda
przedtozone przez Wykonawcg:
1.2.3.1.1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.2.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku =z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,
1.2.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (jesli
dotyczy) niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
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1.2.4.

1.2.5.

Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego

calego przedmiotu zamdwienia najp6zniej na 7 dni robocze przed uplywem

terminu wykonania calego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpéZniej wraz ze

zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacje powykonawcza,

wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajace na

ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy (sporzadzona oddzielnie

dla kazdego zadania inwestycyjnego), zawierajaca w szczegolnosci:

1.2.5.1.
1.2.5.2.

1.2.5.3.

1.2.54.

dziennik budowy (jesli dotyczy),

o$wiadczenia:

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.5.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci  wykonanych robot =z  dokumentacja
projektowa,  pozwoleniem na  budowg¢  oOraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegltych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.25.2.2. os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych,

1.25.2.3. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowg/zgloszeniem oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

atesty 1 certyfikaty na wbudowane materiaty 1 urzadzenia,

potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3a zgodne z

obowigzujagcymi  przepisami Prawa budowlanego (opisane 1

ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez

Inspektora nadzoru),

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

protokoty robdot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (jesli byly

dokonywane i nie przekazane na wcze$niejszym etapie realizacji umowy,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.
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1.2.5.5.

1.2.5.6.

1.2.5.7.

1.2.5.8.

1.2.5.9.

1.2.5.10.

1.2.5.11.

1.2.5.12.

1.2.5.13.

dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpadow,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w
mediow),

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB / SSTD,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

opracowang dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacje powykonawcza lub o$wiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonatl zgloszenia w Powiatowym O$rodku
Dokumentacji  Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Niezwlocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢
do siedziby Zamawiajacego,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.2.5.14. protokoly konieczno$ci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.5.15. zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowat zadanie bez udziatu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.5.16. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.5.17. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych rob6t oraz prawidtowego ich zakonczenia,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Przystapienie do odbioru /koncowego przeprowadzanego przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
calosci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego wraz z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (jesli dotyczy) niezbednych do
rozpoczecia uzytkowania obiektu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie o
tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajacg rozpoczecie
odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy termin. W przypadku, gdy odbior koncowy
nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcy i nastapi przekroczenie terminu realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy kart umowne z tytulu nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu petlnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia.
Nieobecno$s¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow

w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca jest obowiazany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w

odbiorze koncowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali) udzial w ich

wykonaniu prac.

Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie bezusterkowego koncowego

protokolu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu przedmiotu niniejszej umowy

stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokot obioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego winno nastapi¢ najpozniej do 7 dnia

roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce calosSci przedmiotu niniejszej

umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:
1.12.1. jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.
1.12.2. jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:
1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot zachowujac
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

1.12.2.2. Zamawiajagcy moze zada¢ rownowarto$ci wykonanej wadliwie czgséci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniaja uzytkowanie przedmiotu
umowy badZz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikajg z
niezgodnego z umowa (w szczegoélnosci: dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.12.3. Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce protokot odbioru koncowego robot, ktory bedzie
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

1.12.4. W przypadku nieusunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego
paragrafu, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego z
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1.125.

1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

zastrzezeniem nieusuni¢tych wad i z wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych
wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez
Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusuni¢tych wad i z
wyszczegolnieniem szacunkowej warto$ci tych wad, Zamawiajacy moze przystapic¢
do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad lub
zlecenia usuni¢gcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez
upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uplywie
terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad, bez
koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Co do zasady oszacowanie warto$ci wad, o ktorych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4
niniejszego paragrafu bedzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i
doswiadczenia. W przypadku sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad,
skutkujacych konieczno$cia powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta,
Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie
Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgode.
Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
oszacowania warto$ci wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w
terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty
wartosci oszacowania wad.

1.12.10.W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunigtych
wad 1 z wyszczegblnieniem szacunkowej ich wartosci zachowuje moc.

1.12.11.Wady, ktore uprawniaja Zamawiajagcego do czynno$ci okreSlonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmuja w szczegolnosci:

14.1.1. brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbgdnych do
prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy z  wynikiem
pozytywnym,

1.4.1.2. nieprzedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktérych
mowa w procedurze odbioru kofcowego i wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

1.4.1.3. stwierdzenia ,,wady istotnej robdt” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie speiniajace obowigzujacych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
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1.5.

14.1.

wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
i ktorych wystapienie powoduje niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robdt ogranicza funkcjonalno$¢ przedmiotu
umowy lub jego czeéci lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego
cz¢$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomig¢dzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

1.4.14. sytuacji, gdy faczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynno$ci odbioru koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktorych Strony ustalily dluzszy termin na ich usuniecie ze
wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie lub
ze wzgledu na technologie robdt, wymagajaca dluzszego niz
czternastodniowy termin na ich usunigcie,

1.4.15. sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu
usuni¢cia wad w protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usunigcia
wady w tym terminie,

1.4.1.6. nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty Ilub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace
wptywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.4.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma

prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego do czasu usunigcia wad, chyba ze

Strony postanowig inaczej lub dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w

dziedzinie, ktorej spor dotyczy i1 postanowig poddac rozstrzygnigcie sporu temu

ekspertowi.

odbiory gwarancyjne:

1.5.1.

1.5.2.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

Oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu upltywu terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznosci
od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
powinien by¢ przeprowadzony nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji 1 rekojmi (odbidr ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
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protokoét stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
majg postanowienia § 5 niniejszej umowy.
1.6. odbior ostateczny:

1.6.1. shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rgkojmi, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokdt odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Wynagrodzenie

Zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto .oovvviiiiiiieeieaens zhotych (SToOWnie: ..o )
VAT 23 % = oo zlotych (slownie: .........ccooiiiiiiiii )
Brutto .............oooi zhotych (STOWnie: ... )

Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowiaca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacj¢ przedmiotu umowy wynosi:
Brutto ..., zhtotych (stownie: ..., )

Kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania ze Srodkow budzetu Wojewddztwa
Mazowieckiego wsparcia pn. ,Mazowiecki Instrument Aktywizacji Solectw MAZOWSZE
2024” — ,,Mazowsze dla solectw 2024” wynosi:

Brutto ..o, zhtotych (stownie: ..., )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
niezbedne do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegolnos$ci:

5.1. robocizny, sprz¢tu i materialow,

5.2. $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

5.3. zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng oraz ich poboru,

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,
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5.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robdt,

5.7. wykonanie prac i czynno$ci niezbednych do osiggnigecia zakladanych parametréw
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

5.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

5.10. koszty roboét i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: oplaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu
i rozruchu urzadzen, a takze koszty i1 optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzaja Wykonawce.

Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i1 czynnosci, ktore sa niezbedne do
osiggnigcia zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji,
nawet gdyby nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.

Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawcg.
Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdéwienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkoéw Zamoéwienia 1 jej zatgcznikach na wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko.
Strony zgodnie ustalajg, Ze niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowigzki wskazane
W niniejszej umowie nie budzg watpliwosci.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztow robot.

Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13
Warunki platnosci

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;.
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2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokét bezusterkowego odbioru
wykonanych robdt. Protokét winien by¢é podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru.

3. W przypadku realizacji cze¢$ci zamowienia przez podwykonawcow warunkiem zaptaty na rzeczy
Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest dotaczenie do wystawionej faktury zestawienia
robot, dostaw i1 ustug wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez
Wykonawce, a takze oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu
zaptaty. W przypadku niezalaczenia wskazanych dokumentoéw lub wystgpienia sporu pomig¢dzy
Wykonawcag a podwykonawcg Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaplate spornej wysokos$ci
wynagrodzenia do czasu dolaczenia wymaganych dokumentéw lub rozstrzygnigcia sporu, bez
mozliwos$ci naliczenia odsetek przez Wykonawcg.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usunigcia, rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunig¢cia.

5. Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wie§ ul. Jana
Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mata Wie$ NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

6. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktur w formie:

6.1. papierowej (oryginatu)

6.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666
Z pozn. zm.).

7. Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych,
z wyjatkiem faktury.

8. Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ dokona¢ zaplaty naleznoS$ci za dostarczony przedmiot umowy
w terminie do 30 dni od:

8.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej koncowej
faktury VAT,

8.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

9. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy, ktorym
postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikéw, o ktorym stanowi art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z
poézn. zm.) — tzw. ,bialej lisScie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania platnos$ci i nie bgdzie stanowito to naruszenia umowy.

9.1. Zadzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9.2.  Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna
sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz
min. danych zawierajacych:
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9.2.1. informacje dotyczace odbiorcy platnosci,

9.2.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.
Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli
na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP ..........................
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury. Powiadomienie o
przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na
adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zaptaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).

Z tytutu dokonania potracenia czg¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar umownych
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiajacego.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z tytutu
kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wytaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogoélnych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktorych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum na
chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
cztonkow konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytutu przewidzianego w Umowie, w tym do
przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich ptlatno$ci naleznych tytutem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio na rzecz czlonkow konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrebne ustalenia konsorcjantéw dotyczace wzajemnych rozliczen
lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie tresci umowy zawarte] pomiedzy cztonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za dokonywanie rozliczen
zgodnie z umowg lub ustaleniami cztonkoéw konsorcjum (o ile dotyczy).

Zaplata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum, na
rachunek wskazany w ust. 9, zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialno$ci wobec wszystkich
pozostatych cztonkow konsorcjum stanowigcych Wykonawce, o ile dotyczy.
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20. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usuni¢cia przez Wykonawce
nieprawidlowosci, co nie bedzie stanowilo naruszenia umowy przez Zamawiajacego.

§ 14
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworoOw powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2022 r. poz. 2509 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbgdnych
do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu
stosownie do postanowien niniejszej UMowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzysta¢ z niej w
catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie 1 odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgs$ci lub calosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpowa¢ w catosci, w czesci, W fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z

dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupeilien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzeciag w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zard6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

§15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ...eeeeeveenecennsennes m-Cy gwarancji jakosci na wykonany

przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi na okres rowny okresowi

gwarancji jako$ci. Niniejsza umowa 1 zawarte w ofercie oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu

gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

Okres gwarancji jakos$ci 1 regkojmi rozpoczyna si¢ nastgpnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jakos$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytulu

rekojmi za wady na zasadach og6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym beda mialy zastosowanie,

€O najmniej nastgpujgce postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢
zwotany przed uplywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
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czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym pisemnym
powiadomieniu. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotlanej do
przegladu przez Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robot, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynno$ciach komisji powotanej przez
Zamawiajacego w terminie okreSlonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych:

5.1. nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub
usterki, chyba ze strony uzgodnig inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,

5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej
wady lub usterki jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi,

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie nie

dhluzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do

naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreSlonym w ust 5 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacemu przysluguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wilasnych specjalistow lub

specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,

jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,

termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i1 ulega przedluzeniu o czas,
jaki trwato usunigcie wad lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta

Wykonawca dokonat naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie

dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady 1 usterki przedmiotu umowy w

ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod
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poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w
przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez
ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca
naprawiat przedmiot umowy.

Zamawiajagcy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,
bezptatnych przegladow gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caty okres trwania rgkojmi
1 gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty,
ktore beda zawieraty wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy
ich usunigcia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynno$ciami zostaly uwzglednione w
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub
Zamawiajacego w okreSlonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny
zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.

W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie os6b reprezentujagcych Wykonawcg,

12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
email @ ..o

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysoko$ci 5% warto$ci brutto niniejszej UmMowy tj. KWOte ceeeeererenreecrenrensensnscnnes ztotych,

LT {6 100

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajgcego robot jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2.  30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajacego

wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe;j
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajace oswiadczenie o
niespetnieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaplaty od spelnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania
wezwania do zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze zlozone podpisy naleza do os6b upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkoéw, formalnos$ci, ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyplaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkow formalnych, niz wykazanie umocowania oséb zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyplaty z gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuni¢cia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i rekojmi wad 1 usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i
usterek przez Zamawiajgcego.

Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP 1 nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.

W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pienigdzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu, poprzez wyplate z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszalo postanowienia niniejszego
paragrafu.
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§17
Zmiana umowy

1. Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nastepujacych okolicznosciach:

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgoda Stron umowy,

zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszg by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wylacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

2. Strony przewiduja wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dhuzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce i1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi konieczno$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedluzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystagpienia warunkow na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegbdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce 1 potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznoscig wykonania
zaméOwien (robdt) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
op6znienie w stosunku do zapiséw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o
okres réwny przekroczeniu terminu, w jakim miato nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, co
zostanie wykazane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
réwny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) i inne
zdarzenia, ktérych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzesienia ziemi, huragany) zdarzenia wywotane przez cztowieka,
(np. dziatania wojenne, gwaltowne rozruchy) oraz akty wiadzy publicznej, ktorym nalezy
si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci
wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj.
zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie
Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia sSrodkow na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia opdznien w
przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestorow medidw, powstaltych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0sOb odpowiedzialnych za realizacje zamowienia wymienionych w ofercie,
wynikajacych z polityki kadrowe; Wykonawcy, pod warunkiem przediozenia przez
Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia posiadajg kwalifikacje 1 uprawnienia
rOwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegolnosci, gdy:
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2.16.

2.17.

2.18.

2.15.1.  wystgpi konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robdt;

2.15.2.  wystgpi konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

2.15.3. pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robdt pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4.  pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne, dokona¢ takich zmian ilosci lub

technologii robot lub ich czgsci okreslonych w zamdwieniu, jesli uzna, ze sg one niezbgdne

do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  pomina¢ poszczegdlne roboty,

2.16.3.  wykona¢ roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejnos¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 20% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje

mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegdtowo

uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3,25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy

PZP majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysokos¢ zmiany wynagrodzenia

zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu ofertowego,

aktualnych cen rynkowych, w szczegolnosci w oparciu o biuletyny cen rob6t budowlanych.

Kalkulacja musi wuzyska¢ akceptacje Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia

Wykonawcy, Strony dokonajg stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego

odpowiednich srodkow finansowych.

zmiany Podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w

postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iZ proponowany

inny Podwykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
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2.19. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,
a tym samym zmiana terminu, wysokosci wynagrodzenia lub innych istotnych
postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do
wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,

2.20. zmiany zapiséw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasni¢cia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,

2.21. zmiany zapisOw umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
koniecznos¢ dokonania uszczegotowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczeg6élnych
zapisow Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

2.22. wszelkie zmiany, ktoére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa,

2.23. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkoéw dotyczacych dofinansowania zadania
jak rowniez na wniosek Wykonawcy,

2.24. zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omylki polegajacej na
niezgodnosci treSci umowy z ofertg przetargowa lub zaistnienie biedu edycyjnego,

2.25. wystapienia innych okolicznos$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcey w zwiazku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy

w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga stron¢ umowy o wystapieniu okoliczno$ci

stanowigcych podstawg do zmiany umowy.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach

umowy. Wniosek o zmian¢ umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznos$ci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

5.1. dokumenty jednoznacznie okreslajagce rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych Iub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

5.2. protokot koniecznosci,

5.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

5.4. kosztorys robot (r6znicowy, zamienny, dodatkowy),

5.5. dokumenty potwierdzajace wystgpienie okolicznosci skutkujacych wydluzeniem terminu
realizacji rob6t lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 9 umowy).
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7. Wszelkie zmiany i uzupeienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

nastapita zmiana w budzecie Zamawiajagcego w zakresie zabezpieczenia $rodkow na
sfinansowanie zamoéwienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przystapil do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt, a Zamawiajacy nie podjal
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
op6znienia zostanie dokonane na pisSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usunigcia 1 uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca naruszyl postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedtozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyl umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedtozyl zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostala zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,
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1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktére Zamawiajacy nie wyrazit zgody.
1.8.  Wykonawca nie przedtozyt harmonogramu robét zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

1.9.
1.10.

1.11.

Wykonawca nie przedtozyt kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

Doszto do zajecia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokos$ci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonanie niniejszej umowy.

Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

2.1.

2.2.

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiagzku zaptaty bezspornej i prawidlowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okre§lonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajagcego o przyczynie

odstapienia od umowy. W takim przypadku:

3.1.

3.2.

ustalenie wysokos$ci zaptaty za roboty wykonane prawidtlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

zaplata, o ktérej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastgpczego 1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami prob i1 badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym rob6t od wykonawcy zastgpcezego.

Obowigzki Wykonawcy 1 Zamawiajagcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

4.1.

4.2.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego, Wykonawca

ma obowigzek:

4.1.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza tymi majacymi na celu
ochrong¢ zycia 1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy 1 opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacj¢ projektowa, dokumentacje powykonawcza dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i1 prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych 1 wbudowanych materialow - najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapia do

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji

odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru rob6t przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed
ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z realizacji obowiazkéw z tytulu regkojmi i gwarancji okreslonych w § 15, w
zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy:

5.1.

5.2.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.
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6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

7. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

§19
Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;j:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

za zwlok¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
nastgpnego dnia po Dbezskutecznym uptywie terminu umownego okreslonego w
§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po bezskutecznym uplywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.4.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 1 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

w przypadku nieterminowego przedlozenia lub nieprzedltozenia dokumentow
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, 3 i 4 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

za zwloke¢ w przedtozeniu harmonogramow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 1 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwlok¢ w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokos$ci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

za zwloke w przedtozeniu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i/lub
zdrowiu pracownikoOw oraz oséb trzecich, jesli brakujagce zabezpieczenie nie zostanie
uzupehlione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
1.000 zt brutto,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o
prace) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez Podwykonawcow,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. I umowy oséb
niewskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokos$ci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osOb zatrudnionych przez
Podwykonawcow.

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesigcy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy.

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia.

w przypadku konieczno$ci bezposredniej wyptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaplaty przez
Wykonawce, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

umowy.
3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy potraci jg z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawce). W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do potragcenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:
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4.1. odstgpienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej warto$ci szkody 1 jej Scislego zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie zwalniaja

stron z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisOw niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na

zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdélnosci opdznien

w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub

odstapienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie$§ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy

odszkodowania z tytulu utraty calosci lub czesci dofinansowania.

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia

Z uwagi na okres realizacji niniejszej umowy ponizej 6 miesiecy, Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Poufnos¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufno$ci informacji dotyczacych

Zamawiajacego, danych 1 wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzglgedu na forme ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawceg, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowiazanie do zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1. staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisdw prawa.

Wszystkie osoby biorace udziat w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawce, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigzac si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wilacznie z

odpowiedzialnoscig materialng.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku
wyrzadzenia przez niego szkod Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem
naruszenia poufnos$ci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggnigcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajgcego pisemne;j
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo be¢dzie nastgpowata w drodze
korespondencji kierowanej na nastgpujace adresy:

8.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mala Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
8.2.  Wykonawcy: .......cccccevvvverienrieneenn, lubnaadres email: ................ooooiiiiii

8.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
dorgczenia uznaje si¢ dat¢ wystania wiadomos$ci, natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date¢ wptywu do Urzedu Gminy
Mata Wies.

8.4. Osobami do kontaktu sg:

A £: 00V (S 0 VE 7 100 P A T | T oo

— zramienia WyKONawCy: ......o.oitii i
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8.5.

8.6.

Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okre§lonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnos$ci, a zatem nie wywotaja one skutkow
prawnych.

W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcg Zamawiajacego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za dorgczona.

9. Z zastrzezeniem przepiséw ustawy PZP Strony postanawiajg, co nastepuje:

9.1

9.2.

w przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miala wpltywu na wazno$¢ i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

w sytuacji, o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Strona 49 z 49



