



Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow

**GMINA KOŁBASKOWO**  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo  
tel. 91 311-95-10  
NIP 8512908333, Regon 811685450



Kołbaskowo, dn. 22.03.2021 r.

### Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu przetargowym pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo”

Informuję, że:

1. Rozdział XVIII ust. 1 swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:  
„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2021 r. do godz. 10:45”.
2. Rozdział XVIII ust. 7 ust. 3 i 7swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:  
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.  
7. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.04.2021 r.”.

3. Rozdział XIX ust. 2 swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:  
„2) termin realizacji zamówienia – 20 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” (T):

$$T = \frac{\text{najkrótszy oferowany termin realizacji}}{\text{termin realizacji w ofercie ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 20\%$$

**Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji krótszy niż 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, do oceny ofert w kryterium „termin realizacji” zostanie przyjęty termin 14 miesięcy, czyli minimalny zgodny z możliwościami i żądaniem zamawiającego zawartym w swz”.**

4. Rozdział I ust. 8 swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:  
„ 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części, ponieważ jego charakter uniemożliwia taki podział. W tym przypadku dzielenie groziłoby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia oraz potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne prace mogłaby poważnie zakłócić właściwe wykonanie zamówienia lub być powodem niewłaściwego wykonawstwa”.



Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow



5. Do rozdziału I swz został dodany ust. 16,17,18 i 19, który otrzymuje brzmienie:

**„16. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.**

**17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.**

**18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.**

**19. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust. 2 pkt 2”.**

6. W załączniku nr 5 do swz § 2 ust. 3 i 4, ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

**„ 3. Z zastrzeżeniem §14 ust. 2 pkt. 2 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie może ulec zmianie.**

**4. Zmiana terminów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2 umowy, dokonywana jest z zachowaniem trybu zmiany umowy”.**

7. W załączniku nr 5 do swz § 6 ust. 13 punkt 7 został usunięty w całości.

8. W załączniku nr 5 do swz § 6 ust. 25, ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

**„25. Niezależnie od powyższych postanowień, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem”.**

9. W załączniku nr 5 do swz § 14 ust. 2 pkt 3, ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

**„3. zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowiącym bezpośredni skutek następujących sytuacji wymienionych w ppkt 2 lit. a, c, d, e, f, k” .**

10. W załączniku nr 5 do swz § 15 ust. 3, ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

**„ 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem spełnienia warunków do wystawienia faktury zgodnie z § 7 ust. 7”.**

11. Tytuł Rozdziału XIX swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

**„ROZDZIAŁ XIX – Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”.**



Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow



12. Tytuł Rozdziału XXI swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

**„ROZDZIAŁ XXI – Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”**

Z up. WOJTA  
*Janusz Kwidziński*  
Sekretarz Gminy