Specyfikacja Zaméwienia Publicznego — znak spr. DP.272.12.2023.AF

I Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
wPrzebudowa mostu JNI 30004476 w ciggu drogi powiatowej 1458 O Ujazd — Kedzierzyn-
Kozle ul. Chrobrego w m. Ujazd”.

1l Zakres przebudowy.

Celem dokumentacji projektowej jest usuniecie istniejacych uszkodzen mostu, szczegdiowo
okreslonych w Protokole z kontroli obiektu inzynierskiego (kontrola pigcioletnia) z dnia
21.06.2019 r., w zalaczeniu do niniejszej Specyfikacji.

Zaklada si¢ zaprojektowanie m.in. nastepujgcego zakresu robdt dla mostu o JNI 30004476:

- oczyszcezenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowej mostu,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z uzupetnieniem ubytkow betonu plyty
pomostowe;j,

- remont nawierzchni lub ewentualnie wymiana nawierzchni mostu z kostki granitowej na
beton asfaltowy,

- wykonanie dylatacji,

- wykonanie nowej izolacji pomostu,

- wykonanie nawierzchni chodnikow,

- zabezpieczenie antykorozyjne balustrad stalowych,

- usunigcie uszkodzen podpor mostu.

Zaklada sie wykonanie kompleksowych napraw ustroju nosnego mostu, aby poprawi¢ jego
estetyke, zapewni¢ jego dalszg, bezawaryjng eksploatacj¢ oraz napraw podpdr, skupiajacych
sic na naprawie ubytkéw erozyjnych. Na moscie nalezy wykonaé szczelng izolacje i
nawierzchnie. Nalezy uzyskaé wszystkie wymagane dla powyzszego zakresu robdt,
uzgodnienia oraz pozwolenia. Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej budowy
mostu o JNI 30004476 w ciggu drogi powiatowej 1458 O Ujazd — Kedzierzyn - Kozle ul.
Chrobrego w m. Ujazd.

1. Ogélna charakterystyka obiektu..

Obiekt jest stalowym, nitowanym jednoprzestowym mostem kratownicowym z jazda dofem o
schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Ustroj niosacy stanowia dzwigary kratowe z
ptyta pomostu. Pomost zbudowany jest z uktadu poprzecznic o konstrukeji blachownicowej i
podhuznic, na ktérych utozona zostata ptyta zelbetowa. Rzeczywista grubos¢ zelbetowej plyty
ustroju niosacego nie jest znana. Poprzecznice przymocowane sg do weztéw pasoéw polnych
dzwigaréw kratownicowych oraz do wieszakow. Rozstaw poprzecznic wynosi 6,40 m, co
odpowiada odlegtosci miedzy weztami.

Dzwigary gtéwne wykonano jako kraty o pasach réwnoleglych ze skratowaniem typu ,,W”.
Pas gorny i dolny ma przekrdj skrzynkowy, natomiast wieszaki maja przekrdj dwuteowy.
Wysokos$¢ dzwigara kratowego wynosi 6,15 m. Rozstaw dzwigarow gléwnych to 7,50 m.
Dzwigary glowne stezone sg poprzecznie w plaszczyznie paséw gornych i dolnych stezeniem
typu ,,X” (stezenia wiatrowe). Nad podporami utworzone zostaly ramy portalowe.

Ustrdj niosacy oparty jest na konstrukcji podpér za posrednictwem ltozysk stalowych. Od
strony Kedzierzyna znajduja si¢ tozyska stale wahaczowe, a od strony Ujazd umieszczono
lozyska ruchome, jednokierunkowo przesuwne, jednowatkowe. Przyczolki obiektu wykonano
jako zelbetowe, pelnoscienne konstrukcje masywne, o skrzydtach réownolegtych do osi jezdni.
Diugos¢ obiektu wynosi 45,40 m. Swiatto poziome obiektu wynosi 43,00 m. Swiatlo pionowe
pod obiektem wynosi 5,80 m, $wiatto pionowe na obiekcie wynosi 4,70 m. Szeroko$¢ jezdni

str. 1



na obiekcie wynosi 5,20 m. Szeroko$¢ w $wietle balustrad 7,20 m. Obiekt wyposazono w
obustronne chodniki o szerokosci 1,08 m. Obiekt wyposazono w balustrady z ksztaltownikdw
stalowych o wysokosci 1,10 m. Skarpy przy obiekcie porosnigte roslinnoscia trawiasta,
krzewami i drzewami.

1V. Szczegdlowy zakres techniczny inwestycji oraz zalozenia wyjsciowe do projektowania.

1.
2.

Droga powiatowa 1458 O Ujazd — Kedzierzyn - Kozle jest droga klasy zbiorczej Z.
Dokumentacje projektowa, ktéra stanowi przedmiot zamowienia, nalezy wykonaé na
podstawie Protokotu z kontroli obiektu inzynierskiego (kontrola piecioletnia) z dnia

21.06.2019 r— w zalagczeniu do Specyfikacji Zamoéwienia Publicznego — znak spr.
DP.272.12.2023.AF.

. Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob kompleksowy 1 zgodny

z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
wymaganiami niniejszej Specyfikacji, przy czym w przypadku zmiany w trakcie
wykonywania zaméwienia przepisOw prawa, norm, normatywow, wzorow, instrukcji
lub wytycznych majacych zastosowanie do opracowan i czynnosci sktadajacych sie na
przedmiot zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania tych
opracowan i czynnosci do wprowadzanych zmian.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé: bedzie stanowi¢ opis przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane w oparciu o ustawe PZP (Prawo Zamowien Publicznych) oraz podstawe
realizacji pelnego zakresu robdt budowlanych, niezbednego dla uzytkowania drog
zgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja powinna byé wewnetrznie spojna i skorelowana we wszystkich
branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

Zamawiajacy informuje, ze preferuje nowoczesno$¢ w odniesieniu do rozwigzan
technologicznych i materialowych, spetniajagcych wymagania funkcjonalno-uzytkowe
1 programowe okreslone przez zarzadcg drogi, jednostke wydajacg warunki
przylaczenia obiektu do sieci lub uzgadniajaca proponowane rozwigzania, w tym
przebudowe urzadzen kolidujacych.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robot,
materiaty, maszyny i urzadzenia w sposob nieutrudniajacy uczciwej konkurencji.
Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwiazan materialowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen
1 wyposazenia.

Zamawiajacy dopuszcza po wezesniejszym uzyskaniu jego akceptacji, wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych,
albo — jezeli obowigzek taki wynika z odrgbnych przepisow. W takim przypadku
wskazaniu musza towarzyszy¢ wyrazy -lub rdwnowazny-.

11. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie nastepujacych czynnosci:
1) uzyskanie od wlasciwej jednostki geodezyjno-kartograficznej:

a) map do celow projektowych w skali 1 : 500, opracowanych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqgzujgcych w budownictwie, ogbélng specyfikacje GDDP
w tym zakresie, instrukcjg G-5, w wersji papierowej i elektronicznej;
mapy powinny m. in. zawiera¢ numery dziatek oraz granice okreslone wedlug
stanu prawnego lub uwidocznionego w katastrze nieruchomosci,
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2) uzyskanie zapewnien dostawy i1 odbioru mediow oraz niezbednych warunkow
przylaczenia do sieci, warunkow przebudowy istniejgcego uzbrojenia,

3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, sprawdzen, decyzji, pozwolen
oraz opinii,

4) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej projekt zmiany stalej organizacji ruchu,

5) wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujgcej z przedsiewzigciem (w 4 egz.) z
wykazem drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia zgodnie z ustawq o ochronie
przyrody w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji na jej usuniecie; dla drzew pod
ochrong uzyskac decyzj¢ na ich wycinke; inwentaryzacja powinna obejmowac:

a) charakterystyke zieleni istniejacej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew
i krzewow kolidujgcych z inwestycjg (uwzgledniajac wszystkie roboty budowlane
branzowe) przeznaczonych do wycinki — dla drzew winna by¢ okreslona masa z
podzialem n drewno uzytkowe i opatowe wraz z podaniem szacunkowej jego
wartosci wg aktualnych cen rynkowych,

b) plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew
i odlegtosciami od charakterystycznych punktéw w terenie (np. budynki, stupy)
oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewow przeznaczonych do wycinki.

6) wykonanie (w miare potrzeby) planu nasadzen zastepczych (w 4 egz.),

7) sporzadzenie niewymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia
kompletnosci przedmiotu zaméwienia lub jego czesci sktadowej pod katem uzyskania
decyzji organdéw administracji panstwowej i samorzadowej czy innych jednostek
branzowo uzgadniajacych opracowanie,

8) opracowanie materiatéw do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsiewziecia — liczba egz. zalezna od organéw opiniujacych i
uzgadniajacych oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia, zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

9) uzyskanie podpisania umoéw korzystania z nieruchomosci na cele budowlane — wg

wzoréw dostarczonych przez Zamawiajgcego w zakresie koniecznym do uzyskania
pozwolenia budowlaneg.

V. Zakres opracowania.

a) Zakup — sporzadzenie mapy do celow projektowych — w ilosci niezbednej do
wykonania dokumentacji projektowej.

b) Sporzadzenie dokumentacji z oceny geotechnicznej z wykonanych badan i oceny
gruntéw podtoza dla obiektu mostowego 1 warunkéw hydrologicznych — 2 egz.

c) Uzyskanie uzgodnienia i zgody wiasciciela terenu, zarzadcy cieku wodnego tj.
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gliwicach na
wykonanie przebudowy mostu oraz warunkow projektowania do dokumentacji
projektowe;.

d) Wykonanie operatu wodno-prawnego - w ilosci i w zakresie odpowiednim do
przedmiotu zamdéwienia.

¢) Uzyskanie decyzji udzielajacej pozwolenia wodno-prawnego w zakresie szczegolnego
korzystania z wod tj. wykonania urzadzenia wodnego w zakresie przejscia przez
powierzchniowe wody plynace, w zakresie szczegélnego korzystania z wod czyli
wprowadzania sciekéw do wod lub do ziemi, budowy i przebudowy urzadzen wodnych.
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f) Opracowanie materialow do uzyskania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwziecia — liczba egz. zalezna od organdéw opiniujgcych i
uzgadniajacych.

g) Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udost¢pnieniu informacji o Srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

h) Uzyskanie uzgodnien wiascicieli urzadzen obcych zlokalizowanych w drodze w
zakresie, w ktérym inwestycja ma zwigzek z tymi urzgdzeniami.

1) Uzyskanie protokotu z narady koordynacyjnej.

j) Uzyskanie uzgodnienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Opolu.

k) Wykonanie projektu budowlano — 4 egz.

1) Przygotowanie materialdéw oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe —
w ilosci niezbednej do uzyskania decyzji,

) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg dla projektowanego zakresu inwestycji
drogowej w trybie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 1. poz. 2351 ze zm.).

m) Opracowanie Szczegdélowych Specyfikacji Technicznych SST wykonania i odbioru
robdt budowlanych — 2 egz.

n) Wykonanie projektu zmiany statej organizacji ruchu — 5 egz.

o) Uzyskanie zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu.

p) Kosztorys inwestorski — 2 egz. dla catosci inwestycji.

r) Przedmiar robot - 2 egz. dla catosci inwestycji.

VI Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

6.1. Mapa do celow projektowych

Mapa do celéw projektowych drog w skali 1:500, spelniajaca wymagania okre$lone w
ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1029) i rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow  technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).

Opracowanie mapy do celow projektowych w skali 1:500 ktora powinna byé
opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna
zawiera¢ granice dzialek okreslone wedlug stanu prawnego. Jednostka Projektujaca
jest zobowigzana do dostarczenia Zamawiajacemu map do celéw projektowych w
wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do
celow projektowych powinien spelnia¢ warunki okreslone w § 9 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 1. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktére
pozwolg na przedstawienie granic dzialek na mapie do celéw projektowych na
podstawie istniejagcych dokumentéw prawnych (szkicow granicznych, zaryséw
granic) z zachowaniem odpowiedniej dokladnosci. W przypadkach gdy uzyskanie
wymaganej dokladnosci nie jest mozliwe (szkice graniczne w ukladzie lokalnym)
wymagane jest przeprowadzenie czynnodci zgodnie z § 31 rozporzadzenia z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw  sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
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U. z 2020 r. poz. 1429). Nalezy dokonaé¢ analizy i weryfikacji istniejacych w PZGiK
dokumentow prawnych dotyczacych przebiegu granic na calym odcinku planowanej
inwestycji.

Dane oraz informacje przydatne do przygotowania oferty w zakresie mapy do celéw
projektowych mozna takze pozyska¢ na stronie internetowej mapy.powiatstrzelecki.pl

6.2. Dokumentacja z wykonanych badan geotechnicznych i oceny gruntéw podloza
gruntowego wraz z okresleniem warunkow gruntowo-wodnych

Liczbe i rozmieszczenie odwiertow nalezy wykona¢ w zakresie wystarczajacym do
prawidtowego zaprojektowania wszystkich obiektow.
Dokumentacja zostanie sporzadzona jako odrebne opracowanie.

6.3. Opracowania z zakresu ochrony Srodowiska.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do wykonania opracowan z
zakresu ochrony $rodowiska wymaganych na podstawie przepisow szczegétowych i
wymogoéw natozonych przez wihasciwe rzeczowo 1 przedmiotowo jednostki
administracji publicznej lub wynikajacych z obowiazujacych przepisow /Ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko/. Celem niniejszych opracowan jest uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢
odpowiednie zapasy kosztéw, gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze
wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych prac dotyczacych oceny oddziatywania na
srodowisko. W zakresie tym nalezy:

— przygotowa¢ wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz sporzadzi¢ i pozyska¢ wszelkie niezbedne materialy do tego wniosku i do
uzyskania decyzji (w tym m.in.: mapy, plany, wypisy, zestawienia),

- opracowa¢ Kkarte informacyjng przedsiewzigcia w zakresie zgodnym z ww.
przepisami ((liczba egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niz 5 egz.
papierowych + 5 egz. w wersji elektronicznej),

— Zamawiajacy nie zaklada konieczno$ci opracowania raportu oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

6.4. Operat wodno-prawny

Jednostka Projektujaca zobowigzana jest do wykonania opracowan z zakresu
gospodarowania wodami i zarzadzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie
przepisow szczegolowych i wymogdéw nalozonych przez wihasciwe rzeczowo
i przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub  wynikajacych  z
obowiazujacych przepiséw /ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.)/. Celem niniejszych opracowan jest uzyskanie decyzji
o pozwoleniu wodnoprawnym. W zakresie tym nalezy:

— przygotowaé wniosek o wydanie oceny wodnoprawnego oraz sporzadzi¢ i pozyskac¢
wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji — jezeli bedzie
to wymagane,

— przygotowaé wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporzadzi€ i
pozyska¢ wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji,
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— opracowal operat wodnoprawny (3 egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicznej)
w zakresie odpowiednim do przedmiotu zadania uwzgledniajgc przy tym budowe i
przebudowe urzadzen wodnych, szczegélne korzystanie z wod i ewentualng
rozbiorke urzadzen wodnych,

— opracowal materialy oraz uzyska¢ inne decyzje i postanowienia z zakresu
gospodarowania wodami i zarzadzania zasobami wodnymi jezeli bedg wymagane
np. w zwigzku z lokalizacjg zadania w strefie szczegolnego zagrozenia powodzig.

6.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ/jako element
projektu budowlanego/.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna by¢ opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

6.6. Projekt budowlany

Zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Do projektu nalezy dolaczy¢ kopie uprawnien projektantéw i sprawdzajgcych oraz
aktualnych zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa wraz z oS$wiadczeniem o
sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

W przypadku projektu budowlanego skladajacego si¢ z wiecej niz jednego tomu
(czesSci) w pierwszym tomie powinien znajdowaé spis wszystkich toméw (czesci)
stanowiacych calo$¢ projektu budowlanego.
Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawce decyzji o
pozwoleniu na budowe.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — budowlany,
- projekt techniczny.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych.
Projektant w projekcie budowlanym zobowigzany jest opisa¢ przedmiot zamdwienia za
pomoca cech technicznych 1 jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy zgodnie z dyspozycjami, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 i nastgpne ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.)

6.7. Przedmiar robét

Przedmiar robot nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) i winien zawieraé
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w  kolejnosci
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technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem oraz wskazaniem
wilasciwych specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

6.8. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw praz projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Wykonawca przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoOwienia na roboty
budowlane dokona zmiany warto$ci zamdwienia w kosztorysie inwestorskim zgodnie z
art. 35 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

6.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454) 1 powinny zawieral szczegbtowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie sprzetu, materiatdw, transportu, wykonania rob6t, kontroli jakosci robot,
obmiarow robot, odbioréw robdt 1 podstaw platnosci za roboty. Specyfikacje musza
dotyczy¢é zakresu robot objetych dokumentacjg projektowg i uwzglednia¢ warunki
techniczno — budowlane, normy 1 przepisy.

6.10. Projekt zmiany stalej organizacji ruchu

Projekt zmiany stalej organizacji ruchu nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustawg z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 z p6zn. zm.) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.), rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz.2181 z
pézn. zm.).

Projekt winien uzyskaé opinie wlasciwych organéw zarzadzajacych ruchem na drogach
powiatowych 1 gminnych, opini¢ Komendy Powiatowej Policji oraz zatwierdzenie
Starosty Strzeleckiego.

6.11. Protokél z narady koordynacyjnej.

Protokét z narady koordynacyjnej nalezy uzyska¢ zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

VII.  Kontrola realizacji przedmiotu zamdwienia

str. 7



7.1. Rady techniczne

W celu ustalenia zalozen projektowych 1 opiniowania rozwigzan projektowych,
Zamawiajacy bedzie organizowal na wniosek Wykonawcy posiedzenia Rady Technicznej
w siedzibie Zamawiajacego. W posiedzeniach Rad Technicznych udzial bra¢ beda
przedstawiciele Wykonawcy, Urzedu Miejskiego w Ujezdzie, Zamawiajacego oraz inne
osoby 1 strony, ktérych udzial bedzie uzasadniony ze wzgledu na tematyke i zakres
merytoryczny posiedzenia. Z w/w posiedzen sporzadzane beda protokoly, ktore
przesytane beda wszystkim uczestnikom.

7.1.1 Rada techniczna w sprawie ustalenia zatozen do projektowania winna odby¢ si¢ w
ciggu 3 tygodni od daty zawarcia umowy. Celem rady jest omoéwienie wstepnych
propozycji Wykonawcy, oczekiwan samorzadéw lokalnych, przekazanie przez
Zamawiajacego istotnych dodatkowych informacji, ewentualna korekta zatozen
przyjetych w niniejszej specyfikacji.

7.1.2. Rada techniczna w sprawie zaopiniowania rozwigzan projektowych winna odbyé
si¢ niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce uzgodnienia i zgody wlasciciela
terenu, zarzadey cieku wodnego tj. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzadu Zlewni w Opolu na wykonanie przebudowy mostu oraz
warunkow projektowania do dokumentacji projektowej. Na 3 dni przed
planowanym posiedzeniem rady Wykonawca winien przedtozy¢ opracowanie -
koncepcje okreslajaca  istotne parametry projektowanej inwestycji. W dniu
posiedzenia rady Wykonawca omdwi przyjete rozwiazania projektowe. W
przypadku wniesionych przez strony zastrzezen, Wykonawca dokona korekty
opracowania - koncepcji w terminie 7 dni 1 przedtozy ja do uzyskania opinii.

7.1.3. Dodatkowe Rady techniczne zostang ustalone z Wykonawcg w przypadku
zaistnienia przeszkod w wypetnianiu wzajemnych uzgodnien i1 zobowigzan.

7.2. Narady robocze moga by¢ organizowane w zaleznosci od potrzeb. Narady odbywaé
si¢ beda w siedzibie Zamawiajagcego lub w terenie przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego 1 innych stron.

7.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca 1 Zamawiajacy tworzg
dokumenty projektu, ktore stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego.

Do dokumentow tych nalezg m.in.:

e notatki 1 protokoty z narad

e korespondencja pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg

e dokumenty uzyskane dla potrzeb dokumentacji: opinie, oceny, ...

Komplet dokumentéw projektu (kopie) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu
przekazania dokumentacji.

Forma dokumentacji projektowej

8.1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowa w wersji
papierowe] w ilosci:
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9.

10.

a. dokumentacja z oceny geotechnicznej z wykonanych badan i oceny gruntéw
podtoza obiektu mostowego 1 warunkdéw hydrologicznych — 2 egz.

b. operat wodno-prawny — po 2 egz.

c. zatwierdzony projekt budowlany — 2 egz.

d. zatwierdzone projekty zmiany stalej organizacji ruchu — 2 egz.

e. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne SST wykonania 1 odbioru robot
budowlanych — 2 egz.

f. kosztorys inwestorski — 2 egz. dla catosci inwestycji.

g. przedmiar robot — 2 egz. dla catoscei inwestycji.

8.2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD
( w wersji elektronicznej — tylko do odczytu dokumentu - umozliwiajgcej przegladanie
i drukowanie przy uzyciu popularnych przegladarek i edytoréw przez Wykonawcow
robét budowlanych) nastepujace elementy opracowan projektowych niezbednych do
przeprowadzenia procedury przetargowej:
a. dokumentacja z oceny geotechnicznej z wykonanych badan i oceny gruntow
podtoza drogi i warunkéw hydrologicznych,

b. operat wodno-prawny,
c. projekt budowlany,
d. projekt zmiany stalej organizacji ruchu,
e. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne SST wykonania i odbioru robot
budowlanych,
f. Przedmiar robot.
8.3. Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze opinii,
uzgodnien, ktore otrzymat od instytucji wydajacych te opinie i uzgodnienia.
8.4. Wersje  papierowg dokumentacji  projektowej mnalezy odpowiednio

skompletowa¢ w oddzielnych teczkach kartonowych z rgczkg z wykazem zawartosci
teczki. Do kompletowania dokumentacji nie nalezy stosowaé kartondéw
archiwizacyjnych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é zastosowanych  materialow, metod do
wykonywania pomiaréw, badan, oceny stanu technicznego i prac projektowych.
Ujawnione wady w przekazanej dokumentacji  projektowej Wykonawca poprawi
niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania projektu i zobowigzuje si¢ je pokry¢ w pelnej wysokosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu bledow projektowych skutkujgcych
zwigkszeniem kosztow robdt budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczef z tego tytulu do wysokosci 100 % wartosci poniesionych
dodatkowych kosztow.

Przekazanie dokumentacji

Kazdy z elementéw opracowania projektowego oraz wszelkie materiaty do uzgodnien i
opinii i na Rady techniczne, Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajacemu wraz z
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protokotem przekazania. Wyznaczony przez Zamawiajacego pracownik potwierdzi
podpisem na protokole, iz przedmiotowy element zostat dostarczony Zamawiajacemu.

11. Odbior przedmiotu zamdwienia

Po otrzymaniu dokumentacji projektowej Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru,
ktére zakonczy w terminie do 14 dni kalendarzowych protokotem odbioru ostatecznego
albo zwrotem dokumentacji projektowej (lub jej czesci) wraz z pisemnym uzasadnieniem
odmowy odbioru. Wykonawca ustosunkuje si¢ do zastrzezen Zamawiajgcego i dokona
stosownych korekt dokumentacji projektowej (lub jej czesci) na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie odbierze protokotem odbioru przekazanej dokumentacji w ciagu
14 dni kalendarzowych i nie powiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokonczenia
odbioru, Wykonawca moze jednostronnie stwierdzi¢ na pi$mie, ze data wykonania i
odbioru przypada po uptywie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przedmiotu
zamOwienia.

Protokot odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanej dokumentacji
projektowej w terminie 1 zakresie objetym przedmiotem umowy i upowaznia do
wystawienia faktury koncowe;.

Miejscem przekazania i odbioru ostatecznego przedmiotu umowy bedzie siedziba
Zamawiajacego.

12. Nadzor autorski

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
e Stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem.
e Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

XII Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan
projektowych w taki sposdb, aby zalozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z umowa.
Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowe] oraz

wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5
poz. 42 ze zm.)

Obiekt budowlany nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$é
budowy.

Wykonawca otrzyma pelnomocnictwo Zamawiajagcego do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego w procesie projektowym.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego nieodplatnie, autorskie prawa majatkowe do
przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) powstale w wyniku
wykonania niniejszej umowy.
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Strony zobowiagzujg si¢ do wzajemnego i1 niezwlocznego powiadamiania si¢ na pisSmie o
przeszkodach w wypelnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wuzgadniania z Zamawiajacym treSci  wyjasnien
szczegotowych zagadnien niezbednych dla uruchomienia oraz przeprowadzenia procedur
udzielania zamowien publicznych na podstawie przekazanego przedmiotu umowy.

Termin realizacji zaméwienia:

- do dnia 15 grudnia 2023 1. : /

Opracowat:

Zatwierdzit:
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