UMOWA Nr WI/273/ /2024 - Projekt

Zawarta w dniu ..o, 2024 roku, w wyniku przeprowadzonego postepowania w sprawie
udzielenia zamodwienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami) pomiedzy:

Powiatem Belchatowskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:
1. Pan Jacek Zatorski - Starosta Betchatowski
2. Pani Jolanta Pawlikowska - Wice Starosta Betchatowski

Z siedzibg: ul. Pabianicka 17/19, 97 - 400 Betfchatéw
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a firma

pAE =T 41 o = PSR PRSPPI ,
wpisang do Krajowego Rejestru Sqdowego pod NUMEIEM :.....ccicciieiieeeciie et
NIP e, , REGON ..o, , reprezentowang przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”

facznie zwanymi Stronami, a odrebnie Strona.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego
pn.: ,Renowacja zabytkowego parku dworskiego w kekawie” - II postepowanie.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z przedstawiong
dokumentacjq PFU, SWZ oraz z ofertg przetargowa, ktére stanowiag zatacznik do niniejszej umowy.

3. Przedmiotem umowy jest w pierwszym etapie opracowanie petno branzowej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej zawierajacej m.in.:
Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow dotyczacej realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,Renowacja
zabytkowego parku dworskiego w ktekawie” - II postepowanie, oraz pozostatej dokumentacji
projektowej niezbednej do realizacji zadania. Dokumentacje budowlang i wykonawczg nalezy
sporzadzi¢ na podstawie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, stanowigcego Zatacznik Nr 7 do
SWz.
oraz w dalszej czesci wykonanie wszelkich robét budowlanych w tym renowacje ogrodzenia, budowe
i przebudowe alejek, zakup, dostawe i montaz obiektéw matej architektury, oraz innych czynnosci
zgodnie z celem inwestycji, opisem przedmiotu zamoéwienia i Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym.
Przedmiot zamowienia zostat szczegotowo okreslony w SWZ oraz Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, przy czy rozwigzania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym moga
ulec zmianie lub modyfikacji na etapie wykonania projektu budowlanego.

§ 2. )
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Realizacja zamdwienia odbywac sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawcg harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajagcym takze terminy realizacji
poszczegdlnych etapdw inwestycji.

2. Strony ustalajg terminy realizacji:

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie terenu budowy, ktéry to wniosek
Wykonawca bedzie uprawniony ztozy¢ po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru
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Dokumentacji. Po zgtoszeniu do PINB rozpoczecia budowy (w przypadku pozwolenia na budowe)
lub skutecznego zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe (jesli konieczne).

2) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie maksymalnie
do 15 GRUDNIA 2024 ROKU od daty podpisania umowy.

3) Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robdt, jezeli Wykonawca
w ciggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi Zamawiajacemu wniosku o przedtuzenie
terminu ze szczegdétowym uzasadnieniem.

Terminy realizacji przedmiotu umowy moga ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych
podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robdt, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot, aby
$wiadczenie zostato wykonane w uméwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba ze niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania
Swiadczenia nie jest niczym zagrozony.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date zgtoszenia do odbioru kornicowego, o ile roboty te nadajg sie do odbioru, wraz z pozwoleniem
na budowe / zgtoszeniem robot budowlanych - jezeli dotyczy.

Za date zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej, uwaza sie dzien przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji, jezeli protokét odbioru dokumentacji bedzie pozytywny.
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu Umowy.

§ 3.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiajacego na terenie robot bedzie ..., ,

Eele e ,e-mailt o,
Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: .................. , tel.
e-mail: .o

8§ 4.
WYMAGANIA DOTYCZACE art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb ktére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonaniem robdét budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych
i operatorow sprzetu. Wymodg ten nie dotyczy wiec miedzy innymi osob: kierujacych budowg,
dostawcow materiatdéw budowlanych, projektanta itp. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby
0sOb, Zamawiajacy pozostawia w gestii Wykonawcy.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie
o osobach zatrudnionych przy realizacji zamodwienia na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywaé. Oswiadczenie stanowié¢ bedzie zatgcznik do
umowy.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie
umowy o prace z Podwykonawca wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac.
Oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje
sie przedtozy¢ potwierdzone za zgodnos$¢ kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane objete niniejsza umowa wraz
z oswiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg roboty budowlane objete
niniejszg umowa.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodno$¢ kopii umoéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania
Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli os6b wykonujacych roboty budowlane
na placu budowy.

Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawca. Zmiana ilosci pracownikow
wykonujacych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany aktualnego os$wiadczenia, o ktoérych
mowa w ust. 2 i 3. Zmiana tego oswiadczenia nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do
umowy.

Dokumenty okreslone w ust. 2, 3 i 4 powyzej, zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
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i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

§ 5.

PODWYKONAWCY
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ powierzenia Podwykonawcy czesci zamdwienia.
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
NINIEJSZE]  UMOWY ! i e ,a Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy:
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Umowa z Podwykonawcyg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:
1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokos$¢ wynagrodzenia za
powierzone prace,
2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcow za wykonane i odebrane przez
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia robdt;
3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajacemu - wraz z witasng fakturg - kopii
faktur Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;
4) zasady odbioréow robot wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbidr
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;
5) postanowienia spdjne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania
robét objetych umowa podwykonawczg, okreséow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych
przez Podwykonawce robot budowlanych,
6) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robdt;
7) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego;
8) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.
9) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcédw musza odpowiadaé, co najmniej okresowi
gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci
zamowienia.
Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie moze zawierac
postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;
2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajqcego;
3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci do
czasu odbioru robét przez Zamawiajacego;
4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy naleznosci na poczet zabezpieczenia naleznego
wykonania umowy, kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu generalnego wykonawstwa, w tym
kosztéw organizacji i utrzymania budowy;
5) dotyczacych realizacji robdt budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszq
umowg dla tych robdt.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot
i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz
wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére
maja byc¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na piémie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.
Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan dotyczacych umowy
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

o podwykonawstwo lub warunkow dotyczacych Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

Na kazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien
odnosnie zakresu robdét aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcéw i zakresu rozliczen
finansowych z nimi.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z art 464 ust. 2 ustawy Pzp.

W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze
wstrzymac wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi opdznienia w zaptacie.
Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za
dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonad cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjq
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podwykonawcéw,
z tym iz, w przypadku podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji umowy, za pomocg ktérych
Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia wymagania, o ktérych mowa w SWZ w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wtasne.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 5 stanowi podstawe do zadania
od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy.
Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy
karami umownymi.

Do wszelkich zmian do umoéw zawartych miedzy Wykonawca a Podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym paragrafie.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane
a dalszym Podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajagcemu pisemnej zgody Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajq akceptacji Zamawiajacego na zasadach
i warunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umdéw o podwykonawstwo.
Zasady dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

§ 6.
WYNAGRODZENIE
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10.

11.

Za nalezyte wykonanie catoéci przedmiotu zamdwienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg w wysokosci netto ................. zt (stownie: ............. ztotych)
podatek VAT........... % - e zt, (stownie: ..., ztotych) - facznie brutto:................... zt
(SEOWNIET e e b ztotych).

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony zgodnie potwierdzaja i oswiadczajg, ze
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie catego
zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty
niezbedne do jej wykonania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepiséw, w tym w
szczegdblnosci: koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, przeniesieniem praw
autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na jej podstawie robdt budowlanych,
petnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien
opinii, warunkéw, itp. Obejmuje réwniez koszty materiatéw i wyrobdw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty
zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty
nadzorow specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, koszty zwigzane z wykonaniem
przekopéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu i
przygotowaniem terenu do wykonania robot, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych
Zz usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajagcych wykonanie robdt objetych
Przedmiotem Umowy, takze tych znajdujacych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do Zzagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszej
Umowie oraz obowigzujacych regulacjach prawnych.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, ktora
zostanie wystawiona po odbiorze koncowym robot.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pi$mie pod rygorem
niewaznosci.
8§7.
WARUNKI PLATNOSCI

Zamoéwienie realizowane jest przy udziale srodkdw pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Naleznosci za fakture beda ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi
i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony
W Banku ....ccoceveniniiiinieeienees 0 Numerze........coovvvvvenceeinnienenn

Zgodnie z wymogami Programu Polski tad, Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji
w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty
z Promesy na zasadach wskazanych Promesie Wstepnej
NR Edycja2RP0Z/2023/7479/PolskiLad.

Zgodnie z wymogami programu Polski tad zapftata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
w cafosci nastgpi po odbiorze Inwestycji przez Zamawiajacego, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu robdt
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru robot przez Beneficjenta.

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego
sporzadzone przez Zamawiajacego, potwierdzajace wykonanie prac bez uwag i zastrzezen ze
strony Zamawiajacego, podpisane przez obie strony umowy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Powiat Belchatowski NIP 769 220 47 21 REGON: 590648422

adres: Starostwo Powiatowe w Belchatowie ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Betchatéw
Powiat Betchatowski akceptuje wystawianie i przesytanie faktur za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres: efaktury@powiat-belchatowski.pl.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawia, przesyta i udostepnia faktury w formie elektronicznej
zapewniajac autentycznosc ich pochodzenia, integralnosc i czytelnos¢ ich tresci.

Strony umowy ustalajg, iz dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankoweg
Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek jest firmowym rachunkiem
rozliczeniowym.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:
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12.

13.

14.

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci
naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody dotyczace =zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot
odbioru koricowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcow,
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sgq: kopie faktur oraz potwierdzenia
przelewu i oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wobec
nich zobowigzan przez Wykonawce wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych
faktur. Niedostarczenie ww. dowoddéw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od
zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i uruchamia
procedury przewidziane niniejszg umowg oraz wstrzymanie odpowiedniej czesci wynagrodzenia.
2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych
wyjasnien dotyczacych powoddw wstrzymania zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;
3) W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
4) Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2 wyjasnien w sposdb wystarczajacy wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty. Bezposrednia =zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy;
5) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
6) W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu
dang czes$¢ przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania potracenia
kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewfasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Ptatnos¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pézn. zm.).
Strony oswiadczajg, ze numery rachunkow, na ktore dokonywane beda ptatnosci wynikajace
z niniejszej Umowy ujawnione zostaty w Biatej Liscie. W przypadku, gdy na dzien dokonywania
jakiejkolwiek ptatnosci, Zamawiajacy zweryfikuje, ze podany rachunek Wykonawcy nie jest
ujawniony na Biatej Liscie, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty, az do dnia
roboczego nastepujacego po dniu przekazania przez Wykonawce numeru rachunku ujawnionego
na Biatej Liscie - w takim przypadku czas od planowanego dnia dokonania ptatnosci do dnia
faktycznego wykonania ptatnosci nie bedzie uznawany za zwtoke w jej dokonaniu, a za dzien
dokonania ptatnosci zostanie uznany planowany dzien dokonania ptatnosci (niewykonanej
z powodu braku figurowania rachunku Wykonawcy na Biatej Liscie), co Strony zgodnie
potwierdzajg. Dla usuniecia wszelkich watpliwosci, Wykonawcy w takim przypadku nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu niewtasciwego wykonania zobowigzania przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci nie bedg przystugiwaty odsetki za op6znienie i inne relewantne
uprawnienia.

§ 8.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na czas obowigzywania umowy, nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowy Ilub
umdw ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumga ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
oferty;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujacej/obejmujacych swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem ustug, robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy;
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3) ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (Dalszego
podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0sdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1-4 |lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 9.
OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy zobowiazany jest do:
1) przeprowadzania kontroli wykonywanych robot,

3) wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie przeprowadzanych
kontroli w trakcie realizacji umowy,

4) przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy,

5) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

6) terminowego dokonywania ptatnosci za wykonane i odebrane prace.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy :

1) protokolarne przejecie terenu budowy,

2)zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zakresem okresSlonym w § 1 umowy,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane,
Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

3) Wykonawca zobowigzuje sie na biezaco konsultowaé¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym
wykonywanie dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej opracowywania w tym:
przekazanie Zamawiajacemu do wiadomosci w drodze elektronicznej wystgpien i wnioskdw
o wydanie: warunkow, decyzji, opinii, uzgodnien (i ich uzupetnien) oraz wszystkie decyzje
i postanowienia organdéw administracji publicznej i samorzadowej, opinii i uzgodnien innych
podmiotow wydawanych w trakcie obowigzywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Wykonawce,

4) przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu do uzgodnienia przed dokonaniem
zgtoszenia do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdow.

5) dostarczenia Zamawiajacemu petnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej ( nosnik elektroniczny w postaci ptyty CD zawierajacy kompletny projekt wraz z
kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robot w formatach PDF, DOC/EXCEL w ilosci 1 szt. ),
w nastepujacej ilosci:

a) projekt budowlany - 3 egz.

b) projekt wykonawczy - 3 egz.

c) przedmiar robdt z podziatem na branze z opisem, kodami CPV oraz poz. SST- 2 egz.,
d)kosztorys inwestorski szczegdtowy z podziatem na branze z opisem, kodami CPV oraz poz.
SST- 2 egz.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.

f) Dokumentacja winna by¢ zgodna 2z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
techniczno - budowlanymi i obowigzujacymi normami na dzien jej odbioru. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy zaopatrzenie przekazywanej Dokumentacji, o wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenia: - iz dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie z umowa,
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obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, zostaje

wydana w stanie zupetnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, jest

wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest

zgodna (identyczna) z wersjq papierowq oraz, ze dokumentacja stanowigca przedmiot umowy nie

narusza zadnych praw autorskich majatkowych oraz osobistych oséb trzecich.

g) Odbidér dokumentacji wymaga formy pisemnej - Zgtoszenia w formie pisemnej wykonania

dokumentacji projektowej przez Wykonawce oraz Protokotu Odbioru Dokumentacji, podpisanego

przez Strony Umowy, pod rygorem niewaznosci. W przypadku stwierdzenia brakéw w

przekazanej dokumentacji Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko, wyznaczajac Wykonawcy

termin na doprowadzenie do zgodnosci dokumentacji z umowg nie dtuzszy niz 7 dni. Odbior

Dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej wady.

W razie stwierdzenia wad Dokumentacji objetej przedmiotem Umowy w trakcie realizacji robét

budowlanych prowadzonych na podstawie i zgodnie z tg Dokumentacjg, Wykonawca zobowigzuje

sie do niezwiocznego usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw we wiasnym zakresie i na wtasny

koszt. O usunieciu stwierdzonych wad Iub brakéw Wykonawca niezwlocznie poinformuje

Zamawiajgcego na pismie.

6) zapewnienia obstugi geodezyjnej i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

zrealizowanych robot, jesli dotyczy.

7) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

8) ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robot za organizacje

swojego zaplecza, utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan

i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach. W przypadku zaniechania

czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9) ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robdt za szkody

wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

10) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 6, materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

11) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

12)uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami

informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,

oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

13) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

14) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje
zamowienia,

15) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania przedmiotu zamoéwienia w

sposéb odmienny od umdwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej koniecznosci,

16) przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed ich

Zniszczeniem;

17) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, decyzji i akceptacji, ktérych wymaga prawo.

18) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych

sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢é ponosi Wykonawca,

19) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych

realizacji przedmiotu umowy,

20) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

21)doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw nieobjetych

zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

22)sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego,

23) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu

i zdrowiu pracownikéw i 0osob trzecich,

24) w przypadku watpliwej jakosci materiatdéw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma prawo

wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich

jakosci.; jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sq ztej jakosci, wowczas Wykonawca

zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany,

25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz

i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na

terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,
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10.

11.

12.

13.

14.

27) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

28) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ szkody w petnej wysokosci,

29) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

30) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji nie pdzniej niz do dnia zgtoszenia odbioru koncowego robdt,

31) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego s catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedtug umowy,

32) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

33)dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikdw oraz protokotow badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

34) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych dla
Zamawiajacego.

35) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Ich obecnos$¢ lub brak Wykonawca
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntéow jak réwniez na
podstawie stosownych znakoéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazac na ich istnienie.
Wykonawca wyznaczy osobe 2z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania robotami
budowlanymi. Zmiana tej osoby jest mozliwa pod warunkiem, ze nowa osoba bedzie spetniata
warunki, jakie byty wymagane w SWZ.

Wykonawca wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktu z Zamawiajacym oraz sprawowania
nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach zwigzanych
z wykonaniem robot Wykonawca kontaktowaé sie bedzie bezposrednio i wylacznie
z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany bedzie do konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich
rozwigzan technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatow
i uzyskania jego akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonywaniu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen o0s6b sprawujacych nadzér ze strony
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za witasne zachowanie za dziatania i zaniechania osdb,
z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

Wbudowane materialy muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom dotyczacym wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg - Prawo budowlane,
Wykonawca zrealizuje roboty/ustugi bedace przedmiotem umowy =z fabrycznie nowych
materiatdw wtasnych (zakupionych przez siebie), posiadajacych niezbedne atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Iub
z aprobatg techniczna.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci roboét oraz do sprawdzenia ciezaréw i uzytych
materiatéw, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo
budowy lub wifasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych SWZzZ, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego przed przystgpieniem do ich
wykonania. Roboty takie bedga mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego
i Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci. Wykonanie robdt bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, nie uprawnia do zadania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytulu
bezpodstawnego wzbogacenia, ktérego to roszczeh Wykonawca sie zrzeka.

Terminowe przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych osoéb
wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 4.
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15.

16.

10.

11.

12.

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze SWZ, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i nie
wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej
starannosci zapoznat sie z SWZ, a takze poznat istniejacy stan faktyczny w zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowac i uzgadniaé z
Zamawiajacym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen
i zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy w zakresie zgodnym ze SWZ i niniejsza umowa.

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem wiadajacym jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i finansowe,
zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej ,zasobami", zaoferowane w ofercie
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, zostang wykorzystane do
wykonania Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, co stanowi Kwote e zt (stownie:
............................................................. . ztotych), w formie .......ccccceeveeins

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione zostaje na okres jej obowigzywania.

70 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

30 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu
okresu rekojmi za wady i gwarancji .

§ 11.
GWARANCJA I REKOIMIA

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
w formie pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Gwarancja powinna by¢ zgodna
z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Okres gwarancji ustala sie na ............. m-cy ( zgodnie z ofertg Wykonawcy), liczony od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W zakresie rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego o rekojmi dla nieruchomosci.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie
szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, lub mailem,
a nastepnie pisemnie potwierdza wystapienie wady.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié
z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie wad
i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére
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13.

14,

15.

15)

powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen Iub materiatdow oraz wadliwie
wykonanych robét.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§ 12.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu zamdwienia w stosunku do terminu zakoriczenia robét - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwioki, jaki
uptynie pomiedzy umownym terminem zakoriczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robot
2) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

3) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

5) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazda nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany;

6) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany;

7) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien roboczy naruszenia;

8) za powierzenie obowigzkdw kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien roboczy naruszenia;

9) za nieobecnos$¢ kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy - 500 zt za
kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

10) za nieobecnos$¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za kazdq narade
koordynacyjng, w ktdrej nie uczestniczyt kierownik budowy;

11) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad;

12) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktdérych mowa w § 4 ust. 1 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci 1 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn za
ktére ponosi odpowiedzialnosc.

2.Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3.Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
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szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogoélnych
okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5.Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki.
6.Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doreczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze
zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

§13.
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

1) odbidér dokumentacji projektowej,

2) odbidr koricowy.

Odbidr Inwestycji odbywac sie bedzie na podstawie odbioru korncowego.

Odbiér koncowy odbedzie sie po zrealizowaniu catosci wykonanych prac. Zakonhczenie
i rozliczenie nastgpi po zrealizowaniu 100 % wartosci inwestycji.

W ramach odbioru koncowego Wykonawca przedtozy wszelkie wymagane przez
Zamawiajacego dokumenty wskazane w SWZ.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date koncowego odbioru
robot. Zamawiajacy przystgpi do odbioru ostatecznego wykonanych robdt w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiajgq korzystanie z obiektu, moze dokonac odbioru i wyznaczy¢ czas na
usuniecie wad;

2) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z obiektu moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 14.
ZMIANA UMOWY

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami, przy czym fakt wystgpienia warunkdéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt Wykonawca zgtasza pisemnie
Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni roboczych pod rygorem braku mozliwosci powotania sie na tq

przestanke zmiany terminu. Opdznienia winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Wykonawce i Zamawiajgcego oraz potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. W przypadku wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy, z tym, ze

maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
okolicznosci sity wyzszej, przez ktdra nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez
Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na
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jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z
sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdéw, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w
ofercie, oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym do wykonania robdt
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw
na realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w innych
umowach wigzacych Zamawiajacego, w szczegolnosci umowach z instytucjami nadzorujacymi
wdrazanie programéw, w ramach ktérych realizowane jest Zamowienie.

9) zmiany termindw ptatnosci, gdy o zmiane takq wystgpi zamawiajgacy a zmiana taka stanie sie
konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania
oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii wykonania robdét lub
niedostepnosci materiatdw niezbednych do wykonania prac zgodnie z harmonogramem,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) zmiany oso6b funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy, ktére moga
nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany o0s6b realizujagcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ;

b) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktdérych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagcym warunki udziatu w postepowaniu okreslone w
SwWz.

12) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

Pozostate okolicznosci mogace skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:

a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT o wartosc¢ tej zmiany;

b) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia;

c) ograniczenia zakresu robot.

Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci
wykonania robét zamiennych (rozwigzan optymalizujacych tj.: zmniejszajacych cene przedmiotu
umowy lub/i skracajacych czas wykonania) w stosunku do przewidzianych dokumentacjq
projektowa. Roboty takie musza by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia ewentualne zmiany decyzji
niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona wilasnym kosztem i staraniem.
Zaproponowane rozwigzania nie mogg wptynac¢ na wydtuzenie terminu okreslonego w SWZ oraz
nie moga powodowac wzrostu ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te opracowane
bedaq na podstawie cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementdéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
przepisami, ktére pojawity sie w dokumentacji projektowej na skutek tzw. btedow projektowych
lub ktére zostang wykonane na podstawie odrebnej umowy badz porozumienia z innym
podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstapienia od catego elementu robot nastapi
odliczenie wartoséci tego elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku
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odstgpienia od czesci robdét z danego elementu, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego, przygotowanego przez Wykonawce.

§ 15.
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci :

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub jesli roboty nie sg
wykonywane z nalezytg starannoscig lub nie rokujg ich ukonczenia w terminie,

3) Wykonawca realizuje roboty lub inne obowigzki przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjq projektowa Ilub SST Iub wskazaniami
Zamawiajacego,

4) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy niezbedna do realizacji umowy zostanie zajeta w
postepowaniu egzekucyjnym,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z udziatem innych podwykonawcow niz
pierwotnie wskazani,

6) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w §4

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur za czesciowe wykonanie przedmiotu zadania
mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty,
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru robét lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartoéci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji rob6ot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Podstawg rozliczen prawidlowo wykonanych prac podczas odstgpienia od umowy bedzie
kosztorys, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5d.

§ 16.
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca niniejszg Umowa, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) (dalej ,Prawo Autorskie”), w ramach
Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych do prac
powstatych w ramach Umowy (utwor), obejmujacych prawo do rozporzadzania przedmiotowymi
pracami w zakresach i na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa
Autorskiego, a w szczegdlnosci i co najmniej na nastepujacych polach eksploatacji (dalej ,Pola
Eksploatacji”):

1) w zakresie wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim, w tym korzystanie z
utworu przed wszelkimi organami wtadzy i administracji panstwowej lub samorzadowej, sagdami,
samorzadowymi  kolegiami odwotawczymi, organizacjami zawodowymi rzeczoznawcow
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majatkowych oraz agendami rzgdowymi;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
utworow, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowgq;

3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie utworéw w pamieci komputera;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takie
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy madgt mie¢ do niego dostep w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w tym takze za pomocg potaczen internetowych oraz potaczen
opartych na technologiach telefonii komdrkowej;

6) dystrybucja utworu, w szczegdlnosci jej ekspozycja i publiczne udostepnianie w $rodkach
masowego przekazu; zaréowno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranica, przy czym
jednoczesnie zostang przeniesione prawa do kazdego utworu stanowigcego czes¢ przedmiotu
umowy bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen w tym przedmiocie przez
Zamawiajacego, ktory w ramach Wynagrodzenia, nabywa prawo do przeniesienia na rzecz oséb
trzecich autorskich praw majatkowych na Polach Eksploatacji, nabytych zgodnie =z
postanowieniami niniejszej Umowy.

Zamawiajacy nabywa rowniez prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznymi prawami
autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia i nieodwotalnie upowaznia lub upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba -
Zamawiajacego do wykonywania wszystkich praw zaleznych do przedmiotu umowy (w tym do
udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji przedmiotu umowy), oraz nieodwotalnie upowaznia
lub upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba - Zamawiajacego do dokonywania zmian przedmiotu
umowy.

W przypadku, jesli jakiekolwiek autorskie prawa majatkowe do jakiejkolwiek czesci przedmiotu
umowy nie bedg przystugiwa¢ Wykonawcy, zapewni on, aby zostaty one przeniesione w zakresie
PSl Eksploatacji i na zasadach okreslonych w Umowie na Zamawiajacego. Ponadto, w powyzszej
sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie udzielity na rzecz Zamawiajacego upowaznien, o
ktérych mowa w ust. 7 ponizej.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenia
brutto, wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz oséb, ktérymi sie on postuguje przy
wykonywaniu niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby trzecie nie uzyskaty ani nie uzyskajq autorskich praw
majatkowych do prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszajg autorskich praw osobistych, przy
czym Wykonawca niniejszym upowaznia - oraz upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba
Zamawiajacego do korzystania z jego osobistych praw autorskich w stopniu wymaganym do
korzystania przez Zamawiajacego z utworu.

Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiajacego tytut wtasnosci do nosnikow,
na ktérych Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci utwory sg utrwalone. Przeniesienie bedzie
skuteczne z chwilg zapfaty wynagrodzenia brutto, a nosniki zostang przekazane Zamawiajacemu
z chwilg podpisania Protokotu.

§ 17.
POSTANOWIENIE KONCOWE

W sprawach nieregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11. 09. 2019 r.
- Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.

Zgodnie z Regulaminem Programu Polski tad oraz zapisami Promesy Wstepnej, ewentualne
spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
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ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej lub - jesli strony tak zgodnie postanowia - przed wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. Jesli powyzsze metody
rozwigzywania sporéw nie beda skuteczne wiasciwy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwéch egzemplarzach
dla Zamawiajacego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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