

UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU NA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamówienie na realizację zadania pn.: **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie** ze względu na nadmierne trudności organizacyjno - techniczne nie może zostać podzielone na części.

Technologia przewidzianych do wykonania robót i ich zależność względem siebie, jak również konieczność właściwego zabezpieczenia placu budowy, który stanowi obiekt szkoły podstawowej, ogranicza ilość Wykonawców do jednego. Wykonanie przewidzianych robót budowlanych w tym samym czasie przez kilku Wykonawców może skutkować dewastacją elementów już wykonanych przez innego Wykonawcę, w tym utratę gwarancji wykonanych robót. Ponadto powierzchnia nieruchomości przeznaczonej pod realizację przedmiotu zamówienia, ograniczona możliwość sprawnego poruszania się i pracy sprzętu na terenie placu budowy, ogranicza ilość Wykonawców do jednego. Wprowadzenie na plac budowy dwóch lub więcej wykonawców uniemożliwiłoby właściwe skoordynowanie działań, składowanie materiałów i urządzeń budowlanych oraz spowodowałoby zagrożenie właściwego i terminowego wykonania zamówienia.

Reasumując powyższe: specyfika i zakres przedmiotu zamówienia determinuje konieczność zlecenia ich jednemu wykonawcy, który sprawnie organizacyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i terminowo wywiąże się z nałożonych na siebie obowiązków.