PROJEKT
UMOWA NR RI.272.20.2022.DA

Zawartaw dniu .................. .2022 r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywcg Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

1. LESZEK SARNOWSKI — PRZEWODNICZACY ZARZADU

2. KAZIMIERZ SZEWCZUN — CZLONEK ZARZADU

ktory swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
zwanym w tresci umowy Zamawiajacym

L TP
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)
w trybie podstawowym, zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania
pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowe chodnika w Dabréwce
Malborskiej na odcinku PKP — cmentarz”.

2. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy prowadzenie nadzoru nad
prowadzonymi robotami budowlanymi obejmujgcymi swym zakresem przebudowe drogi
powiatowej nr 3105G poprzez budowe chodnika w Dgbréwce Malborskiej na odcinku PKP —
cmentarz. Zakres rzeczowy realizowanych w ramach przebudowy robét budowlanych zostat
okreslony w dokumentac;ji projektowe;.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
1. Szczegdtowy zakres obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawca,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

1) petnienie obowigzku nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej w czasie prowadzenia robot
budowlanych i w okresie gwarancji,

2) uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo-
finansowego, przedstawiajgcego cykl realizacji robot budowlanych i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu,

3) zatwierdzenie wykonawcy rob6t budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty
i urzadzenia wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) petnienie funkcji koordynacyjnych,

6) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robét nastepujgcych dokumentow:

* harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robdt oraz jego pdzniejsze
aktualizacje,

= projekt organizacji robot,

= planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),



8) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robdt, stosowania metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz
raportowanie postepow i zagrozeh w ich realizacji,

9) podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w
porozumieniu z Zamawiajgcym,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentacji
i wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych realizacji projektu,

11) biezgce analizowanie zagrozen dla prawidtowe] realizacji rob6t budowlanych wyniklych w
trakcie wykonywania robét, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych
oraz ich eliminacja,

12) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdélnosci:

kontrolowanie jako$ci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatéw i urzgdzen, ich
zgodno$ci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, oferta przetargowg wykonawcy robét
budowlanych oraz zawartg z nim umowa,

sprawdzenie posiadania przez wykonawce robo6t budowlanych odpowiednich
dokumentow (atestow, certyfikatow, deklaracji jakosci, wynikéw badan) dotyczgcych
materiatdw i urzgdzen),

kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgcych znaczenie dla oceny witasciwego
wykonania robot,

weryfikacje obmiaréw wykonywanych robét przez wykonawce robét budowlanych pod
wzgledem rzeczownym zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

udziat w inwentaryzacji robét w toku przeprowadzanych przez wykonawce robot
budowlanych,

czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie robét budowlanych,
uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robét (czesciowych,
zanikajgcych, ponaprawczych) oraz koncowych i ostatecznym,

nadzor nad usuwaniem ewentualnych wad,

organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na
terenie budowy lub siedzibie Zamawiajgcego,

rozwiazywanie biezgcych problemdéw technicznych powstajgcych na budowie,
informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,
wyegzekwowanie od wykonawcy robot i sprawdzenie wszystkich dokumentow
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdét,

wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych z
realizacjg robot budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
kontrolowanie sposoby sktadania i przechowywania materiatdw oraz uporzgdkowanie
miejsc sktadowania po zakornczeniu robot,

kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod
wzgledem merytorycznym,

kontrolowanie nadzorowanych rob6ét budowlanych w zakresie porzadku i
bezpieczenstwa,

przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robot budowlanych dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowego i
koncowego robot budowlanych,



13) stawienie sie w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w
zadeklarowanym w ofercie terminie do ...... dni.
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
a) czesciowych,
b) robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
c) koncowego,
d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét.
3. Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest podstawg do
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udziat w przeglgdach gwarancyjnych oraz nadzér i odbiér prac
wyniktych w okresie gwaranciji, z kontrola terminu ich usuniecia okreslong w protokole przegladu.
5. Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg zadania o ktérym mowa w §1 ust 1
niniejszej umowy przez czas trwania niniejszej umowy i w okresie gwarancji w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

§3
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO]
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy beda:

§4
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY WYKONAWCY]

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robot
w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazang funkcje petni¢ bedzie:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:
................................................ NEUPFAWINIEN ..ttt

2. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji, wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami SWZ. Zaakceptowana zmiana osoby, o ktérej
mowa w ust. 1 winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, Zze znane mu sg podstawowe obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, ktére bedzie $cisle wypetniac.
Zamawiajgcy w dniu podpisania niniejszej umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy
zawartg z wykonawcg robot budowlanych.

4. Wykonawca jest w granicach upowaznienia wynikajgcego z niniejszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robdt polecen zwigzanych
i niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartg umowg oraz
dokumentacjg projektowg ze szczegdlng kontrolg jakosci wykonywanych robét.

6. Wykonawca nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robét objetych dokumentacjg projektows i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robot.

7. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.



8.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpic¢ w sytuacjach losowych
i nieprzewidzianych.

§5
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

©

10.

przekazania Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw:
a) dokumentaciji projektowe;j,
b) pozwolenia na budowe/zgtoszenia,
c) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawca robot budowlanych,
d) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych lub pomocnych
przy realizacji robét budowlanych,
udziatu w naradach koordynacyjnych,
przekazania Wykonawcy informacji o wptynieciu pisemnego zgtoszenia gotowosci wykonawcy robét
do odbioru czesciowego w ciggu 2 dni roboczych,
wyznaczenia daty odbiorow czesciowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez
wykonawce robét gotowosci odbioru,
udziatu w odbiorach czesciowych,
wyznaczenia daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie
do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez wykonawce robot gotowosci odbioru,
udziatu w odbiorze koncowym,
udziatu w odbiorze ostatecznym,
udziatu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej
w przypadkach odstgpienia od umowy na wykonanie robét,
zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidtowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie
obowigzkow.

§6
[TERMIN REALIZACJI, GWARACJI | REKOJMI]
Zamawiajgcy planuje zakonczenie robot budowlanych w terminie:

1) 170 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane.
Termin wykonania ustugi ustala sie nastepujgco:

1) Wykonawca rozpocznie $wiadczenie ustugi nadzoru w dacie podpisania umowy,

2) zakonczenie ustugi objetej niniejsza umowg nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego nadzorowanego zadania.

3) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia rowniez w przeglgdach gwarancyjnych w
okresie udzielonej przez wykonawce robét budowlanych gwarancji i rekojmi.

Okres gwarancji i rekojmi wydtuza sie o okres wydtuzenia gwarancji Wykonawcy robot

budowlanych.

§7
[ROZLICZENIA]

Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie Dbrutto: ... zt (stownie Zziotych:
.................................................. 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczattowym
tj. zawierajgcym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

Przewiduje sie czesciowe rozliczanie i fakturowanie, za wykonane ustugi poprzez wystawienie
przez Wykonawce faktur cze$ciowych po zrealizowaniu i odebraniu 60% warto$ci robét
budowlanych nadzorowanego zadania.

Pozostate 40% wynagrodzenia ptatne bedzie po dokonaniu odbioru koncowego. Zamawiajgcy
dokonywac bedzie zaptaty naleznosci za wykonang ustuge proporcjonalnie do odebranych i
wykonanych robét, okreslonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez wykonawce
robot.



5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty kwoty okreslonej w prawidtowo wystawionej fakturze na konto
Wykonawcy wskazane w fakturach VAT w terminie do 21 dni liczgc od dnia jej wptywu do siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajgcy zaptaci
odsetki ustawowe za kazdy dzien nie dotrzymania terminu.

6. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, Piatnik:
Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
7. Za dzieh wykonania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
8. Wykonawca bedzie wykonywac bez odzielnego wynagrodzenia:
a) przeglady gwarancyjne oraz nadzér i odbiér ewentualnych usterek wyniktych

w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) odbidr ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,d” niniejszej umowy,

c) opiniowac¢ i wskazywac¢ sposob rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich wywotanych realizacjg zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a
zaistniatych od odbioru koAcowego do odbioru ostatecznego.

§8
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat, z wiasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwat ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposOb nienalezyty, niezgodny
z dokumentacjg techniczng, sztukg budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robdét nie
dajgcym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego nie nastgpita w ciggu 3 dni od wezwania poprawa w
wykonywaniu tych obowigzkdw;

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystgpig okolicznosé
uzasadniajgce ztozenie wniosku o0 ogfoszenie upaditosci lub o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 2 miesigce.

3. Odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej z
podaniem przyczyn odstgpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczehstwu
publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania;

2) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacjg robdt
budowlanych.

§9
[KARY UMOWNE]

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 20% wartosci umowy brutto, o ktorej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lit. b ninigjszej
umowy — w wysokosci 1 000,00z,

2) kazdy stwierdzony przypadek, ze Wykonawca nie stawit sie w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do .... dni—
500,00 zt.



3. taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umowy.

4. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na
zasadach ogdlnych.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajgcych
z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

§10
[ZMIANY UMOWY]
1. Dopuszczalne zmiany postanowiert umowy oraz okre$lenie warunkéw zmian:

1) w zakresie terminu realizacji uméw - jezeli umowiony z wykonawca robdt termin
zakohAczenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamdwienia petnienia nadzoru
inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedtuzony na czas ukonczenia robo6t budowlanych
bez mozliwosci dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

2) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci zmiany sposobu ptatnosci za ustuge

b) zmiany ceny kosztéw wykonania zamdéwienia:

c) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpftat pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
2.  Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, z wyjatkiem §10 ust. 1 pkt 1) wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§11
[PODWYKONAWCY]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowienh ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane w niniejszej umowie.

4. Zatgcznikiem do faktury bedg oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw o tym, ze wszelkie
ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z
zaptatg nalezno$ci z tytutu zawartych umow.

5. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot zamdéwienia jest wykonywany przez podwykonawce, ktéry
nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy
zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego podwykonawcy,
podwykonawcéw o tresci okreslonej w ust. 4.

§ 12
[SPRAWY NIEUREGULOWANE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych.

§13
[ROZSTRZYGANIE SPOROW]



Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sgdu powszechnego
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
[POSTANOWIENIA KONCOWE, EGZEMPLARZE]

1. Jako adres do  korespondencji Wykonawca  wskazuje:  .....ciiiiiiiiiiiiinen.n,
i zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondenciji doreczone;j.

2. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



