Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ZP/ ___ /2023

zawarta w dniu 2023 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl,
reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tek$cie umowy Zamawiajgcym,
NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy dla
zadania pod nazwg PODZIEMNA TRASA TYRYSTYCZNA W PRZEMYSLU - PRZEBUDOWA ZADASZENIA WEJSCIA
"B", zawarto umowe nastepujacej tresci.

N =

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang polegajgcg na przebudowie wejscia
do podziemnej Trasy Turystycznej poprzez wykonanie nowego zadaszenia.
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ) zostat przedstawiony dokumentach stanowigcych Zatgcznik Nr 2
do umowy (Zatgcznik Nr 5 do SW2).
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejsza umowg z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi Polskimi Normami lub normami UE oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SOPZ.
Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzgdzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
identycznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w Zzaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidiowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowe;.
Jezeli zastosowanie rozwigzanh rownowaznych bedzie pociggato za sobg koniecznosé dokonania zmian projektowych
w dokumentaciji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na swoj koszt dokumentacji zamiennej
uwzgledniajgcej zmiany i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz o ile to niezbedne, uzyskania réwniez uzgodnien, zezwolen, pozwolen lub decyzji odpowiednich
instytucji, podmiotéw i organéw.
Teren budowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb
zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przenikaniem zanieczyszczonego
powietrza do uzytkowanych przez Zamawiajgcego pomieszczen), w tym takze przez zastosowanie sprawnego
i wtasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania umowy do 90 dni od daty podpisania umowy.

§3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowe;.
Wysokos¢ wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zamdéwienia wynosi:

zt netto (stownie: netto)
zt brutto (stownie: brutto)
kwota podatku VAT zth.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do jego

wykonania.

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto za realizacje catosci
przedmiotu zamodwienia okreslone w ust. 2.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty ptatne bedzie fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu, odpowiednio do zaawansowania rob6t wg harmonogramu rzeczowo - finansowego i fakturg
koncowa wystawiong po podpisaniu korncowego protokotu odbioru robét.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu po zakonczeniu odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
Termin ptatnoéci bedzie wynosit do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz
z odpowiednio protokotem odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia oraz
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ewentualnymi dowodami zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom idalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 9, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych:

1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych oswiadczen powinno
by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony
protokotu wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg sktadane lub

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktoérych dokonano zaptaty. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy moze zadac takze oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie p6zniej jednak niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata bedzie obejmowata wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dodatkowym warunkiem zapfaty faktur czesciowych bedzie dostarczenie wraz z fakturg czesciowa protokotu odbioru
czesciowego podpisanego przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego kazdej branzy podlegajgcej odbiorowi oraz
kierownika budowy, ktére to podpisy potwierdzajg, ze wszystkie roboty objete fakturg czeSciowg zostaty wykonane.
Ptatnos$¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgtoszony na
,Bialg liste podatnikéw VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego
na fakturze w ,Biatej lisScie podatnikow VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy
zgtoszony do ,Biatej listy podatnikow VAT”.

Zamawiajacy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz la
ustawy o podatku od towardw i ustug.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towaréw
i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca w momencie
powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego wykonawca ustali na podstawie
obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie kosztorysow
réznicowych sporzgdzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) z zastosowaniem czynnikow produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie ktérych zostat sporzgdzony
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce i ztozony przed podpisaniem umowy — gdy nie bedzie mozliwe
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rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang
przyjete z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako srednie dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot. Podstawg okreslenia naktadéw rzeczowych bedg jednostkowe
naktady rzeczowe zawarte w kosztorysie ofertowym szczegdtowym, a w przypadku braku odpowiednich pozycji,
odpowiednie jednostkowe nakfady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys réznicowy, o ktérym
mowa wyzej nalezy wykonac poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej
i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi cenami.
Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta w Dziale 921 Rozdziale
92120i § 6580.
§4

MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU
Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostalty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robét ze
wskazaniem jakosci tych materiatow.
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustalg sposdéb dalszego przeznaczenia
zdemontowanych lub odzyskanych materiatébw (np. przekazanie ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na
wysypisko odpaddw/$mieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania, itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do:

1) usuniecia poza teren robét materiatow, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do ponownego wbudowania
z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska oraz poniesienia odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;

2) segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako surowiec wtorny;

3) przetransportowania materiatlébw zakwalifikowanych do ponownego zagospodarowania do magazynu
wskazanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) strzezenia mienia, o ktérym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania Inspektora nadzoru, o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw
zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcoéw wtérnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.
§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

1) Maria Czech e-mail: m.czech@um.przemysl.pl tel. 16 678 93 61;

2) Leszek Strojny e-mail: |.strojny@um.przemysl.pl tel. 16 675 20 71.

Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

1) :

2) .

Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego bedg osoby wskazane odrebnym pismem, ktére bedzie stanowito zatgcznik do
umowy.

Kierownikiem budowy bedzie osoba, kidra zostata wskazana przez Wykonawce w Wykazie oséb, ktéry stanowi
Zatgcznik Nr 6 do SWZ oraz jest zatgcznikiem do umowy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 - 4 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 4 nie p6zniej niz
7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu,
ze osoba majgca petni¢ funkcje Kierownika budowy spetnia wymagania okreslone w SWZ i zostata zadeklarowana
w ofercie (wskazana w Wykazie osdb, ktéry stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ). Zmiana Kierownika budowy musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, nie wymaga to zmiany umowy.

. Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 3 do dokonania odbioréw robét ulegajacych zakryciu, odbioréw

czesciowych oraz odbioru koncowego robét wraz z rozliczeniem robét oraz do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5.

Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 1 do dokonania odbioru kohcowego przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 4 do dokonania odbioréw robot ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i odbioru kohcowego robét wraz z rozliczeniem robét, oraz czynnosci wynikajgcych z § 4.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i 3. O dokonaniu zmiany, Zamawiajgcy

1.

powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;
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2)
3)
4)
5)

6)

przekazanie Wykonawcy terenu robat;

ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

organizowanie narad roboczych na budowie w sytuacjach, gdy jest to konieczne;

terminowe przystgpienie do odbioréw robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych oraz odbioru
kohAcowego;

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)

20)

21)
22)
23)

24)
25)

zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z SOPZ, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz
z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdélnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a takze
wskazéwkami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego i rozpoczecie robot budowlanych;

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi harmonogram rzeczowo — finansowy.
Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub
wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu
rzeczowo — finansowego do wskazan Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy i uwzgledni¢ bezpieczenstwo osdéb trzecich,
Wykonawca zorganizuje plac budowy w taki sposéb, aby umozliwi¢ funkcjonowanie ruchu turystycznego w
obiekcie. (Obiekt czynny przez caty rok. Godziny otwarcia obiektu w w sezonie: poniedziatek — nieczynne;
wtorek — sobota od 9:00 do 17:00; niedziela od 11:00 do 15:00), po 30.08.2023 r.: poniedziatek — nieczynne;
wtorek — sobota od 9:00 do 16:00; niedziela od 11:00 do 15:00);

ewentualne wylgczenie obiektu, bedzie nastepowato w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

zabezpieczenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem pomieszczen nie objetych zakresem robét;

ponoszenie kosztow zuzytej energii elektrycznej w zwigzku z realizacja zadania: ryczattowo 0,2% od wartosci
brutto umowy. Ptatne przed podpisaniem protokotu odbioru korncowego;

urzgdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie ww. skladnikow w nalezytym stanie,
w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu
robét, drég tymczasowych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy;

wykonanie ewentualnych robét rozbiérkowych i demontazowych ktérych wykonanie jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy;

zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza budowy;

zgtaszanie Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o zamiarze wykonania robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu;

opracowanie planu BIOZ;

zapewnienie niezbednej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej;

opracowanie i uzgodnienie we wiasnym zakresie ,Projektu organizacji ruchu na czas wykonania rob6t” oraz uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztéw zwigzanych z prowadzeniem robo6t w pasie drogowym;
zapewnienie i pokrycie kosztow ewentualnego odwodnienia wykopdw w trakcie realizacji robét i nadzoru
hydrogeologicznego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

zgtoszenie zamiaru rozpoczecia i zakonczenia robét instalacyjnych wiasciwym gestorom sieci, oraz poniesienie
kosztéw zwigzanych z przedmiotowymi pracami oraz nadzoréw branzowych;

przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkdéw, zgdd i opinii niezbednych do wykonywania robot
oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego i realizujgcych
zamowienie na terenie robo6t oraz wspdtpraca z innymi Wykonawcami,

uporzadkowanie terenu budowy oraz uprzatniecie placu budowy i wnetrza budynku tj. odkurzenie podtég, Scian,
sufitow, umycie wszystkich zabrudzen powstatych podczas wykonywania poszczegdéinych robét miedzy innymi okien,
drzwi, $cian szklanych itp.;

uporzadkowanie terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg Wykonawca z nich
korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren;

przeszkolenie, wskazanych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi poszczegdlnych instalacji i urzadzen oraz
potwierdzenie tego faktu protokotem;

przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynnosci oraz ponoszenie z tym zwigzanych optat zwigzanych
z dopuszczeniem do eksploatacji wszystkich urzgdzen niezbednych do eksploatacji obiektu;

dostarczenie Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentéw odbiorowych;

wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na fizycznym nosniku danych;
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26) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na
jako$c¢ robét lub termin zakonczenia robét; w tym w szczegdlnosci na terminy wynikajgce z Harmonogramu rzeczowo
— finansowego;

27) konsultowanie z zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiatowych majgcych
wptyw na koszty rob6t budowlanych, ktére bedg wykonane na podstawie przedmiotu umowy a takze przedtozenie
ewentualnych propozycji rozwigzan istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidtowego wykonania
zaméwienia.

28) umozliwienie wstepu na teren robot pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane;

29) uzywanie w trakcie budowy materiatéw spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie wymagania przewidziane w SWZ,
dokumentac;ji technicznej oraz w obowigzujgcych przepisach prawa;

30) wykonywanie robét z wykorzystaniem pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
odpowiednio przeszkolonych;

31) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP, ppoz., itp.;

32) udziat w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

33) przerwanie rob6t na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem;

34) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej obejmujacej wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej i przekazanie jej zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz elektronicznej na fizycznym nosniku danych;

35) terminowe usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru wad;

36) realizowanie wszystkich innych obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa;

. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materialy zostaly przetworzone,

unieszkodliwione illub zmagazynowane w sposoéb ,przyjazny srodowisku” co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany

postepowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji.

. Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat, na

podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, jezeli

wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.).

. Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacja zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci

w trakcie realizacji zaméwienia:

1) wykonanie roboét rozbidrkowych;
2) wykonanie robo6t betoniarskich;

3) wykonanie robo6t tynkarskich;

4) wykonywanie robo6t malarskich.

. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym

niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy,

przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 6.

. Zamawiajacy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob na podstawie

stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust.6, Zamawiajgcy bedzie mégt zgda¢ nastepujgcych

srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonejza zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umow
o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 6, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na
podstawie stosunku pracy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdéine rozporzgdzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1) — zwanego RODO, w szczegdélnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikdw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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10.

11.

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizaciji;

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw na podstawie

stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 lub nie przedstawienie na Zgdanie

Zamawiajgcego dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikow

na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 uprawnia Zamawiajgcego do

naliczania Wykonawcy kary umownej za kazdorazowe niespetnienie wymagan w wysokosci okreslonej w § 13.

§7
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zaméwienia. Powierzenie realizacji czesci zamowienia

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidlowa realizacje tego zamoéwienia.

Zamawiajacy, na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia

Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty

budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do

informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie bedzie zamierzat powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, udostepniajgcego

zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, wéwczas zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego, zastgpit ten podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie

spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajagcy informuje, Ze zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienh

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw

wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizaciji

zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie

o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymaganh okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziatu, do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 10 dni

kalendarzowych, bedzie oznaczato, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane bedzie zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy, w terminie w terminie 10 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 10 niniejszego Rozdziatu.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego Rozdziatu, do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 10 dni kalendarzowych,
bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 niniejszego Rozdziatu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi by¢ zgodna z art. 463 Pzp i zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych
umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢é wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajgca z oferty
Wykonawcy.

3) termin wykonania roboét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Przepisy ust. 7-17 niniejszego Rozdziatu bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi wytaczng i petng odpowiedzialnosé za:

1) szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu
niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy;

2) wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz
wiasciwe metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot;

3) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych
Zz wykonaniem Umowy;

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

5) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw, wspotpracownikéw, podwykonawcow itp.
oraz 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

§9

ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorom beda podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu z tym, ze odbiér tych robét przez
Zamawiajgcego nastgpi w terminie niezwtocznym, nie pozniej jednak niz w terminie 5 dni roboczych po zgtoszeniu
przez Wykonawce tak, aby nie powodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zgtosi kazdorazowo wpisem do dziennika budowy.
Prawidtowosé wykonania robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 10

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu podlegaé¢ bedg prace, za ktére Wykonawca wystawi fakture czesciowg odpowiednio do
zaawansowania poszczegolnych etapéw robat.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwié podpisania protokotu czesciowego odbioru robodt, jesli w
zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowg lub dokumentacjg projektowg lub
STWIOR.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.



Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury czesciowej. Wystawienie faktury czesciowej przed podpisaniem protokotu cze$ciowego odbioru
robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.
§11

ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemne;.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
kalendarzowych, liczac od daty, w ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze wszystkie obowigzki
Wykonawcy wynikajace z przepisow ust. 7 zostaty wypetnione.
Czesciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robot w tej czesci.
Oznacza to w szczegolnos$ci, ze Zamawiajgcy moze zgdaé usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad wykrytych lub
powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czesciowo, rowniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy;

2) inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

3) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

4) dziennik budowy;

5) protokoty odbioru robét zanikajacych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru instalacii;

6) wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

7) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

8) instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systeméw i urzadzen — tez w formie procedur,
z uwzglednieniem DTR producentéw, z okresleniem termindéw przeglagdéw okresowych i serwisowych oraz
postepowania w czasie awarii;

9) karty gwarancyjne wystawione przez producentéw wbudowanych urzgdzenh;

10) inne dokumenty nie wymienione wyzej a wymagane do prawidtowego i zgodnego z prawem uzytkowania
obiektu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty
zostaty zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 4 zostata przedtozona i czy jest kompletna. Zakonczenie robét
budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 4 dokumentdow jest warunkiem, aby Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego powiadomit Wykonawce o mozliwosci i terminie odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja moze odméwié odbioru, jezeli przedmiot
umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady
bedg na tyle istotne, Zze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze wykonany przedmiot zaméwienia posiada wady
nieistotne, wéwczas dokona odbioru z jednoczesnym zobowigzaniem wykonawcy do usuniecia wad w terminie
okreslonym w warunkach gwarangciji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce brak zobowigzan wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w § 3 ust. 11;

2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcéw.

§12

GWARANCJA JAKOSCI ORAZ REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu umowy,
jezeli przedmiot zamdwienia wynikajgcy z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc
w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie wynikajgcym
z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej
wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi 5 lat liczonych od dnia nastepnego po dacie usuniecia ostatniej
wady stwierdzonej podczas odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
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O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni od daty powziecia

wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usungé wade:

1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw albo grozacych spowodowaniem znaczgcych
strat — niezwiocznie;

2) w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami w protokole, o kiérym mowa w ust. 8;
3) w przypadku pozostatych wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia.
W przypadku wad istotnych, za ktére uznaje sie¢ wady, ktdre w ocenie Stron, ze wzgleddéw technologicznych, nie sg do
usuniecia w terminie 14 dni, Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce ogledzin.
Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt, w ktérym zostanie potwierdzone istnienie wady, zostanie okreslony sposéb
jej usuniecia oraz uzgodniony termin usuniecia wady.
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym wtascicielom
obiektu gwaranciji jakosci na okres 5 lat, liczonych od dnia nastepnego po dacie usuniecia ostatniej wady stwierdzone;j
podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy najpézniej
w ostatnim dniu okresu gwaranciji.
W przypadku dokonania naprawy w ramach udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi, okres rekojmi i gwarancji jakosci
ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.
W przypadku dokonania wymiany urzadzenia w ramach udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi okres gwarancji
jakosci oraz rekojmi biegnie na nowo w stosunku do wymienionego urzgdzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie wynikajacym
zumowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji
przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia
doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwaranciji.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w wymaganych przez producentéw, dostawcédw terminach,

do bezptatnego (na swdj koszt, ktory zostat wliczony w cene oferty) dokonywania przegladéw oraz wymiany

niezbednych materiatéw eksploatacyjnych w urzgdzeniach.

Przeglady gwarancyjne, z wytgczeniem przegladdw, o ktérych mowa w ust. 16, przeprowadzane bedg komisyjnie nie

rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w tym Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy — na wszystkie zamontowane

(wbudowane) urzadzenia — kopie kart gwarancyjnych lub innych dokumentéw wystawionych przez producenta

uprawniajgcych Zamawiajgcego do korzystania z gwarancji jakosci.

Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci oraz rekojmi jest niniejsza umowa.

§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za realizacje
catosci przedmiotu zamowienia, za kazdy dzieh zwtoki;

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
500,00zt za kazdy dzieh zwioki, liczony od dnia, w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
(postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
gwaranciji i rekojmi do prac wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, ustug), ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu,
w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

5) brak =zaptaty Iub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;



6) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia;

8) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie os6b na
podstawie stosunku pracy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

9) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy w sytuacji, gdy zamawiajgcy
wymagat, aby dane czynnosci byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zamowienia.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia za realizacje cato$ci przedmiotu zamdwienia.

Naliczanie kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcane z faktury wystawionej przez Wykonawce. W przypadku

niewystawienia faktury co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie wezwany do zapfaty

naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowe;.

Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc

wiasciwe oswiadczenie.

Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczanie kary umownej z jednego tytutu nie wylgcza mozliwosci

naliczania kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg

przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania i kara umowna za niewykonanie zobowigzania, o ile
dotycza tego samego etapu robét przewidzianych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci

0 nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni kalendarzowych, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp;

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi inwentaryzacje robét wg stanu na dzien odstagpienia;

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze powierzy¢
sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdac¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robo6t ponosi Strona umowy, po ktérej lezaty przyczyny odstgpienia od
umowy;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w pkt 3 Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztdéw poniesionych z tego
tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia

odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i odebrane. przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow,

okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw, okreslonych w ust. 2 pkt

2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie w transakcjach handlowych, z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc

wiasciwe o$wiadczenie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§15
WYPOWIEDZENIE UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci,

ze tgczna wysokos¢ kar umownych drugiej ze Stron osiggneta wysokosé 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

Przepisy § 14 ust. od 2 — 5 stosuje sie odpowiednio.
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2.

§ 16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1,

spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, roboét dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy — o okres opéznienia lub wstrzymania prac;

2) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t budowlanych objetych zamdéwieniem dodatkowym, ktérych wykonanie
jest niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego, skutkujgce zmiang zakresu robét i/lub przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia,

3) wystagpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym beda dokonywane
zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania administracyjne;

4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyklych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra sie na nig
powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby
niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie
mozna unikngé, ani ktéremu nie mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie
mozna przypisac drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiang umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci
pozar, powodz, wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane z dziataniem
sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robét budowlanych — o okres dziatania sity
wyzszej oraz usuwania skutkow jej dziatania;

5) ze wzgledu na to, ze prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — o okres wstrzymania prac;

6) przediuzajgce sie terminowo uzyskiwanie niezbednych postanowien, opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych a
takze decyzji administracyjnych, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy wraz z terminami niezbednymi do
uzyskania klauzuli ostatecznoséci, w stosunku do terminéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje w istotny sposob realizacje inwestyciji;

7) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot z powodu technologii
realizacji prac objetych umowg wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ —
o okres uniemozliwiajgcy wykonywanie prac,

8) wystgpienia lub gdy zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji i innych obiektéw budowlanych lub warunkéw gruntowych,

9) konieczno$ci usuniecia kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego badz urzgdzen przez
ich uzytkownikéw, co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacje zadania,

10) zmiany w zakresie ilosci wykonanych robét, technologii wykonania lub zmiany dokumentacji projektowej, jezeli sg
konieczne dla dalszej realizacji zamdwienia lub sg korzystne dla zamawiajgcego i nie powodujg zwiekszenia
wynagrodzenia.

W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowigzkow

wynikajgcych z umowy.

Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany

niezwiocznie zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie zdarzen

uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zamowienia oraz potwierdzajgce dtugosc¢ okresu, przez ktéry przedmiot

zamowienia nie mogt by¢ wykonywany.

Dowodami mogg by¢ w szczegodlnosci:

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na ktére powotuje

sie Wykonawca;

2) dokumentacja fotograficzna;

3) pisma wiasciwych organdw;

4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;

5) oswiadczenia Wykonawcy.

Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca
moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Whnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy, o ktérych mowa
w ust. 2.
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W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzyé termin realizacji przedmiotu zamoéwienia. Przepis
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, mogag by¢ wykonane roboty zamienne. Dopuszcza sig je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robét. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow. Projekt
taki wymaga, zaopiniowania przez Nadzér Inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robo6t, mogg by¢é wykonane roboty zamienne, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzah zawartych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robot.
W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokdt koniecznosci.
Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi byé podpisany przez osobe umocowang w umowie i kierownika
budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
Protokot jest wazny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobe upowazniong.
Zaistnienie przeszkoéd wymienionych w ust. 2 winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone
przez Zamawiajgcego.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony, pisemny wniosek kazdej ze stron umowy. Wniosek powinien zawierac
opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywaé¢ postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do
umowy.
Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowaé¢ konkretne roszczenie na pismie.
Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone roszczenia
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa
w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowg do sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
§ 18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty tj. kwote
zt. (stownie ztotych: __/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢
odpowiednio przedtuzone przed zawarciem aneksu przedtuzajgcego termin realizacji umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczenh z tytutu gwarancji 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwaranciji.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje szkdd z tytutu nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi, pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczeh w stosunku do Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji lub rekojmi, kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie
Z umowag ha pokrycie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwaranciji.
§19
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto.
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz dokumentu potwierdzajgcego jego optacenie — na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.
§ 20
KLAUZULA SALWATORYJNA
W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowienh Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne,
okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznosc i skutecznos$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci
wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktéorym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do
celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Integralng czes¢ umowy stanowi:
1) Swz;
2) oferta Wykonawcy;
3) Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia;
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy;
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 22
Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemys$l, Rynek 1, 37-700 Przemysl, e-mail: ;
2) Wykonawca — , e-mail: .
Zmiana danych wskazanych w ust. 1, wymaga kazdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy.
Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg
ztozenia drugiej Stronie umowy o$wiadczenia o zmianie.
Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie¢ o zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do niniejszej
umowy.
Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje za prawidtowo
doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiaja, iz z zastrzezeniem wyjgtkdw wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia, zapytania
informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg przekazywane drugiej Stronie
umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb kontaktu
biezgcego w ramach koordynac;ji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy e - mail podane w § 5 ust.
1-2.

§23
. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy, sprzetu,
maszyn i urzgdzenh oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu umowy, chyba, Zze powstanie szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbiorow czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia i materiaty przeznaczone do wykonania
robot od chwili rozpoczecia robot do odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§24
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcéw, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych.
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§ 25
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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