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Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.:  

„Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza” 

  
1. Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest umowa zawarta 

pomiędzy: Zleceniodawcą Gminą Rozprza z siedzibą przy ul. Aleja 900-lecia 3 w Rozprzy a Wykonawcą 

„KAEM INWEST S.C.” Małgorzata Pabich, Krzysztof Pabich z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 

Stolarska 16.  

2. Inwestor  

Gmina Rozprza 

ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza 

  
3. Lokalizacja przedsięwzięcia  

 

Projektowany odcinek wewnętrznej drogi gminnej obejmuje zakresem odcinek o długości ok. 998 mb 
drogi gminnej wewnętrznej zapewniającej użytkownikom dojazd do posesji oraz dojazd do pól, od granicy 
działki drogowej nr ewid. 20 obr. 0001 Rozprza(droga powiatowa) do działki drogowej nr ewid. 573 obręb 0001 
(droga wewnętrzna) Rozprza gm. Rozprza – zgodnie z załączoną koncepcją PZT.  
Odcinek drogi gminnej objęty opracowaniem prowadzi ruch lokalny jako dojazd dla mieszkańców i właścicieli 
działek.  
Na tym odcinku droga jest częściowo zabudowana zabudową jednorodzinną.  

Droga gminna na całości rozpatrywanego odcinka ma przekrój jednojezdniowy.  

 

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

W przypadku potrzeby uwzględnienia lokalnych uwarunkowań lub przepisów technicznych, konieczne 
jest wykonanie projektów branżowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 
Należy sporządzić Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, którego akceptacja przez organ zarządzający 
ruchem stanowi warunek wstępny przed opracowaniem projektu budowlanego. 
Konieczne jest także przygotowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na okres budowy, którego 
zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem jest niezbędne przed opracowaniem projektu budowlanego. 
W ramach realizowanych prac konieczne jest opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących wykonywania i odbioru wszystkich elementów robót 
budowlanych. 
Dodatkowo, należy przygotować uzupełniające materiały projektowe niezbędne do uzyskania opinii, 
uzgodnień, warunków oraz pozwoleń wymaganych przez szczególne przepisy, włącznie z decyzją 
środowiskową jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 
Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania danych wyjściowych do 
projektowania, wykonania wszelkich niezbędnych badań i analiz uzupełniających w celu prawidłowego 
wykonania zamówienia, ponosząc z tym związane koszty. 
Uzyskanie pozwolenia na budowę / zgody na realizację inwestycji drogowej jest kluczowym elementem całego 
przedsięwzięcia. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych zgód, opinii, dokumentacji i 
decyzji administracyjnych zgodnie z polskim prawem, umożliwiających zaprojektowanie, wybudowanie, 
uruchomienie i oddanie do użytku obiektu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z uzyskaną zgodą na realizację inwestycji. 
Realizacja opierać się będzie na projektach budowlanych i technicznych przedstawionych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz zarządcę drogi po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę. 
Obsługa geodezyjna obligatoryjna dla każdej branży jest po stronie wykonawcy.  
W trakcie prac Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy i wykonywać obmiary ilości zrealizowanych 
robót. Przedmiot zamówienia rozliczany będzie w formie ryczałtu. 
Nadzór autorski nad pracami realizowanymi przez Wykonawcę będzie sprawowany przez Projektantów 
Wykonawcy. 
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Po zakończeniu prac, zrealizowane obiekty zostaną przekazane Zamawiającemu, a następnie sporządzona 
zostanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dokumentacja powykonawcza uwzględniająca 
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie robót budowlanych. 
Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o użytkowanie obiektu stanowi istotny element 
końcowy zamówienia. 
Uczestnictwo Zarządcy drogi w spotkaniach roboczych i konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej jest obligatoryjne. Koncepcja dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej, jeśli jest to wymagane przez prawo lub względy 
praktyczne, zostanie przeprowadzone przez osoby uprawnione lub odpowiednie władze, koszty takiej 
weryfikacji lub uzgodnień poniesie Wykonawca. 
Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wizytacji terenu inwestycji i jego otoczenia w celu 
oceny kosztów, ryzyka oraz wszystkich niezbędnych czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty 
obejmującej prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno w zakresie robót budowlanych jak i 
przygotowania Projektu do uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie prac. 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz opracowania w nim zawarte służą jedynie jako wsparcie dla 
Wykonawcy do opracowania własnych materiałów i realizacji zadań wchodzących w zakres zamówienia. 
Wartości i wielkości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz przedmiarze robót mają charakter 
szacunkowy. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej 
przez Wykonawcę (projekt budowlany i techniczny). W przypadku rozbieżności, Wykonawca nie będzie 
uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
Celem zamówienia, budowy infrastruktury  drogowej, jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia 
mieszkańców oraz użytkowników dróg objętych przedmiotową inwestycją. Droga znajduje się w miejscowości 
na obszarze, której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Inwestycja 
ma wielkie znaczenie dla mieszkańców i wpłynie na bezpieczeństwo oraz poprawi dostęp i skróci czas dojazdu 
mieszkańców do budynków użyteczności publicznej, dojazdu do pracy, dojazdu służb ratunkowych.   

  

5. Przedmiot, cel, zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy przebudowy i rozbudowy 

odcinka, obejmującego zakresem odcinek o długości ok. 998 mb drogi gminnej wewnętrznej zapewniającej 

użytkownikom dojazd do posesji oraz dojazd do pól, od granicy działki drogowej nr ewid. 20 obr. 0001 Rozprza 

(droga powiatowa) przez działkę drogową nr ewid. 573 obręb 001 (droga wewnętrzna)  – zgodnie z załączoną 

koncepcją PZT. Kilometraż (długość trasy) może się zmienić po ostatecznym zaprojektowaniu trasy na mapach 

cyfrowych. Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza o długości odcinka do 998 mb drogi obejmuje przebudowę 

istniejącej jezdni o szerokości 2,5 m do 5 m na nową jezdnię o szerokości 5,0 m (konstrukcją z nawierzchnią 

bitumiczną w kategorii obciążenia ruchem KR1), obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego o 

szerokości 0,50 m każde (z wyłączeniem niektórych miejsc zgodnie z załączona, koncepcją PZT), zjazdy do 

posesji (o nawierzchni kruszywowej), kanał technologiczny, odwodnienie oraz usunięcie ewentualnych kolizji 

z istniejącą infrastrukturą  

Celem opracowania jest określenie wymogów dla przewidywanych rozwiązań w poszczególnych 

branżach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie będą musiały być dokonane dla realizacji 

w/w przedsięwzięcia oraz wskaźnikowa ocena wartości tego przedsięwzięcia.  

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454).  

  

6. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne 

opracowania projektowe  wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi,  uzyskać  w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy oraz 

wykonać roboty budowlane.  
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Przed odbiorem ostatecznym robót, należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia 

wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682  z  późniejszymi  

zmianami), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót.  

Wykonawca powinien uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie (jeżeli będzie 

wymagane). Na wykonane roboty Wykonawca zapewni minimum gwarancję  wynikającą z zapisów SIWZ.  

  

7. Zakres dokumentacji projektowej (ilość) - "Zaprojektuj"  

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy opracować dokumentację techniczną, 

która winna zawierać:  

7.1 Mapę do celów projektowych (cyfrową):  

a) opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 

1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających i sprawdzających 

aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie 

cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 

bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik 

„txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem 

współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów 

niwelacji państwowej.  

b) wykonanie ustalenia granic w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. 

c) inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym dokumentacji 

fotograficznej na dzień wydania ZRID).  

7.2 Projekt budowlany: Sporządzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektantów spełniających  

wymagania  określone  w  SIWZ,  sporządzonego  na  podstawie  aktualnej  mapie  do celów projektowych 

zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń na realizację 

robót. Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie 

dokumentacji przez Zamawiającego w tym zatwierdzenie STWiORB. Projekt budowlany powinien zostać 

wykonany dla ewentualnego wybranego wariantu (opisanego w ew. decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach). Kompletny projekt budowlany należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy.  

7.3 Projekt techniczny: Sporządzenie projektu technicznego wraz z niezbędnymi obliczeniami, rysunkami, 

wykonanymi przez projektantów spełniających wymagania określone w SIWZ oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót i sprawdzony przez Projektanta spełniającego wymagania 

określone w SIWZ (jeżeli sprawdzenie stanie się niezbędne). Kompletny projekt techniczny należy 

sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy 

7.4 Operat wodnoprawny / zgłoszenie wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub 

pisma o braku sprzeciwu. W przypadku, gdy jego opracowanie jest wymagane kompletny projekt należy 

sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy dla całego odcinka łącznie lub dla każdego wydzielonego odcinka po 

4 egz.  

7.5 Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (Informacja na etapie projektowania, plan 

BIOZ  na etapie budowy). Kompletny projekt należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy dla całego odcinka 

łącznie lub dla każdego wydzielonego odcinka po 4 egz..  

7.6 Projekt stałej organizacji ruchu: Sporządzenie projektu stałej organizacji  ruchu z naciskiem na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kompletny projekt należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy dla całego 

odcinka łącznie lub dla każdego wydzielonego odcinka po 4 egz.. 

7.7 Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót (tylko w przypadku budowy już obiektu, wykonuje ten zakres tylko Wykonawca zadania 

realizujący fizycznie budowę). W przypadku wykonywania tylko dokumentacji projektowej bez budowy nie 

będzie wymagane realizowanie tego projektu po stronie Projektanta. Kompletny projekt należy sporządzić 

w liczbie 4 egzemplarzy dla całego odcinka łącznie lub dla każdego wydzielonego odcinka po 4 egz..  

7.8 Decyzja ZRID: uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla projektowanego 

układu. 
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7.9 Przedmiar robót: Sporządzenie przedmiaru robót budowlanych. Przedmiar robót, jako podstawę wyceny 

w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót. Kompletny przedmiar należy sporządzić w liczbie 2 egzemplarzy.  

7.10 Kosztorys inwestorski: Kosztorys inwestorski, jako podstawę wyceny w każdej pozycji powinien 

posiadać wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kosztorys 

inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). Kompletny kosztorys inwestorski należy 

sporządzić w liczbie 2 egzemplarzy.  

7.11 Harmonogram: Sporządzenie harmonogramu wykonania robót budowlanych (dla budowy). Kompletny 

harmonogram dla całej budowy należy sporządzić w liczbie 1 egzemplarz i przekazać go należy w dniu 

podpisania umowy. W trakcie zmian terminów podczas realizacji zadania należy go aktualizować i 

przekazywać do akceptacji Zamawiającemu.  

7.12 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).  

Kompletne SST należy sporządzić w liczbie 3 egzemplarzy (dla całego zakresu zadania).  

 

8. Zakres robót budowlanych - "Wybuduj"  

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy wykonać poniższy zakres robót:  

8.1 Droga: przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego drogi gminnej wewnętrznej zapewniającej 

użytkownikom dojazd do posesji oraz dojazd do pól, od granicy działki drogowej nr ewid. 20 obr. 0001 

(droga powiatowa) Rozprza do działki drogowe nr ewid. 573 obręb 0001 (droga wewnętrzna) gm. Rozprza. 

Z uwagi na jej obecne parametry nie spełniające podstawowych wymagań i parametrów dla dróg należy 

zaprojektować ją i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dolne warstwy konstrukcji należy 

posadowić na podłożu gruntowym w zależności od grupy nośności podłoża i kategorii ruchu. Ze względu 

na ujednolicenie technologii robót na projektowanym odcinku drogi zaleca się przyjęcie jednego typu 

konstrukcji, drogi który będzie obowiązywał w odniesieniu do wszystkich grup nośności podłoża.  

Należy zastosować poniższe parametry dla projektowanych elementów pasa drogowego:  

Klasa techniczna drogi głównej  -  D 

Kategoria obciążenia ruchu dla jezdni   -  KR1  

Jezdnia  -  dwukierunkowa jednojezdniowa,  

Prędkość projektowa dla jezdni głównej  -  30 km/h,  

Szerokość jezdni  -  5,0 m ,  

Rodzaj nawierzchni jezdni głównej  -  bitumiczna,  

Szerokość zjazdów na posesje  -  min. 4,50 m, dostosowana do posesji,  

Rodzaj nawierzchni zjazdów  -  kruszywowa,  

Okres trwałości zmęczeniowej  -  20 lat,  

Szerokość poboczy  -  obustronne po 50 cm każde,  

Rodzaj nawierzchni poboczy  -  kruszywo łamane.  

 

Charakterystyczne parametry określające zakres robót oraz wielkość obiektu  

 • Odcinek projektowanej drogi gminnej wewnętrznej:  

- pas drogowy: zostanie poszerzony w kierunku północno-zachodnim i południowo-wschodnim 

względem istniejącego (działka dr o nr ewid. 573), o fragment działek o nr ewid.  680/3, 680/30, 

592, 591/3, 590/3, 590/4, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583/2, 583/1, 582, 581, 580, 579/1, 

579/2, 578/1, 578/2, 679/100, 679/99, 679/16, 679/77, 679/15, 574/8, 574/3, 574/4, 568/7, 

572/1, 571, 567/2, 567/9, 567/13, 567/12, 567/5, 567/10, 566/9, 679/33, 679/122, 479/113  

obręb Rozprza, gm. Rozprza celem uzyskania możliwie jak najszerszego pasa drogowego, aby 

zachować widoczność i zlokalizować w nim całą wymaganą infrastrukturę zgodnie z 

Dz.U.2024.320 t.j. tak jak przedstawiono to na załączonej koncepcji PZT. 
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- droga o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami z godnie z załączoną częścią 

rysunkową;  

- długość drogi: około 998 mb;  

- klasa techniczna:  nie dotyczy; 

- kategoria obciążenia ruchu: KR1;  

- szerokość jezdni:  5,0m ;  

- szerokość pobocza: obustronne pobocza o szerokości 0,50 m każde;  

- spadek na jezdni  jednostronny -  min. 2%, na łukach zgodnie z przepisami technicznymi;  

- łączna długość ciągu pieszego i pieszo-rowerowego ok. 390 mb 

- włączenia dróg:  dopasowanie wysokościowe trzech włączeń dróg wewnętrznych oraz drogi 

powiatowej;  

- docelowa organizacja ruchu: w zakresie drogi gminnej Zamawiający wymaga oznakowania 

pionowego i poziomego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych, poziomych i 

warunków ich umieszczania na drogach; 

- zjazdy do nieruchomości przyległych:  Zamawiający wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdów z 

właścicielami do nieruchomości przyległych w zakresie pasa drogowego. Przewiduje się 

przebudowę i budowę ok.41 szt. zjazdów o nawierzchni z kruszywa. Istniejące zjazdy z kostki 

należy dopasować wysokościowo do projektowanych rzędnych;   

  • W ramach inwestycji zostanie wykonana niezbędna infrastruktura: 

- branża sanitarna : 

*  budowa wodociągu ok. 650 mb, (Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt 

warunków technicznych i uzgodnień. Załącznikiem do niniejszego PFU są warunki 

uzyskane na etapie prac koncepcyjnych. Wykonawca może z nich korzystać w dowolnym 

zakresie. Jednocześnie w wypadku zmiany rozwiązań lub konieczności uzyskania 

dodatkowych uzgodnień są one zadaniem Wykonawcy.) 

* odwodnienie drogi: do jednostronnego rowu otwartego oraz częściowo do rowów 

krytych (rura DN400) za pośrednictwem korytek muldowych, ewentualne podczyszczanie 

ścieków deszczowych w separatorze przed wylotem do odbiornika lub inne rozwiązanie 

określone w pozwoleniu wodnoprawnym,   

* wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej do każdej działki (do granicy z pasem 

drogowym) celem umożliwienia późniejszego przyłączenia się, 

* uzyskanie warunków, zaprojektowanie i przebudowa systemu melioracji,  

- branża elektryczna:  

        * modernizacja oświetlenia na dł. ok 390 m (modernizacja 8 szt. słupów) 

        * przebudowa, w miejscach kolizji z korona jezdni na dwóch odcinkach długości 420 mb 

i 262 mb, podziemnej linii średniego napięcia o sumarycznej długości przebudowy około 420 

mb 

        * przebudowa, w miejscach kolizji, podziemnej linii niskiego napięcia w ilości 8 szt 

odcinków o średniej długości 9,5 m biegnących w poprzek drogi oraz linii niskiego napięcia o 

dł ok. 40 m biegnącej wzdłuż jezdni 

        * przebudowa dwóch złączy linii niskiego napięcia 

- ewentualna przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej w granicach pasa drogowego;  
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8.2 Zjazdy na posesje, pola, drogi wewnętrzne: Należy wykonać budowy/przebudowy zjazdów.  

Utwardzoną szerokość zjazdów dostosować do szerokości bram i furtek (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi szerokości zjazdów i ciągów pieszych), a w przypadku braku bram i furtek 

zastosować minimalną szerokość zjazdu 4,5 m. Z każdej posesji należy zapewnić możliwość bezpiecznego 

włączenia się do ruchu. W przypadku, gdy posesja obsługiwana jest przez większa liczbę zjazdów należy 

uwzględnić wszystkie z nich (powyżej 2 szt. uzgodnić z Zamawiającym). Zjazdy należy zaprojektować o 

nawierzchni z kruszywa  aż do granic pasa drogowego.   

Wymagania dot. zjazdów:  

- zjazdy na posesję zaprojektować o szerokości min. 4,50 m. Szerokość zjazdów należy dostosować 

do istniejących bram wjazdowych, jednak nie większych niż szerokość jezdni;  

- wysokościowo zjazdy na posesję należy dopasować z jednej strony do wysokości krawędzi jezdni, 

a z drugiej strony do wysokości nawierzchni wjazdu na posesjach;  

- zjazdy należy wykonać o nawierzchni kruszywowej;  

- zjazdy należy wykonać na każdą działkę do istniejącej bramy wjazdowej oraz umożliwić 

bezpośrednie włączenie się pojazdów do ruchu z działek gdzie takowej możliwości nie było  

  

8.3 Stała organizacja ruchu: Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie a 

następnie wprowadzić: stałą organizację ruchu, organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych 

etapów robót. Projekt oznakowania stałego powinien w szczególności zwracać uwagę na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowity zakres oznakowania zgodnie z projektem należy wykonać 

przed końcowym odbiorem robót. Należy dokonać stosownych zgłoszeń wprowadzenia stałej organizacji 

ruchu. Należy uzyskać protokół odbioru jej od właściwej jednostki zajmującej się zatwierdzaniem stałych 

organizacji ruchu.  

Należy przewidzieć wymianę oraz uzupełnienie oznakowania pionowego na całym odcinku drogi.  

Dla znaków należy zastosować folię generacji zgodnej z przepisami.  

Zastosować wielkości znaków zgodne z przepisami.  

Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych - zastosować z wygiętym ramieniem w przypadku 

braku skrajni, lub odpowiedniej odległości do jezdni ocynkowany fi min. 60 mm wraz z niezbędnymi  

mocowaniami, wys. zgodna z przepisami w zależności od zestawu tarcz.     

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z mas termoplastycznych lub 

chemoutwardzalne.   

  

8.4 Odwodnienie drogi  

Ogólnie odwodnienie: docelowo do jednostronnego rowu, ewentualne podczyszczanie ścieków 

deszczowych w separatorze przed wylotem do odbiornika lub inne rozwiązanie określone w pozwoleniu 

wodnoprawnym. System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa 

drogowego i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań i innych opracowań wykonanych w 

ramach realizacji zadania, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu wodnoprawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków. 

Istniejące rowy należy odmulić i w razie konieczności pogłębić.  

Spadki: Nadanie jezdni spadków podłużnych i poprzecznych zgodnie z aktualnymi przepisami oraz 

uwarunkowań terenowych (także wszelkim innym elementom pasa drogowego).  

Dla systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne, z uwzględnieniem 

odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych.  

 

8.5 Zieleń 

Na chwile obecną nie występuje zieleń do wycinki w granicach pasa drogowego. Pojawienie się drzew i 

krzewów będących w kolizji z przedmiotowa inwestycją w przypadku konieczności ich wycinki wiąże się z 

nasadzeniami rekompensacyjnym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
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Zagospodarowanie terenów zielonych w granicy nowego pasa drogowego (humusowanie, wykonanie 

trawników).  

W przypadku wystąpienia kolizji drzew i krzewów z przedmiotową inwestycją a niekwalifikujących się do 

wycinki, nadające się do przesadzenia należy przesadzić w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

Należy sporządzić wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki i załączyć do projektu budowlanego. 

Następnie dokonać wycinki drzew w oparciu o uzgodnienia, decyzje pozyskane w trakcie opracowywania 

dokumentacji projektowej. Dodatkowo jeżeli będzie to wymagane należy uzyskać zgodę na odstępstwo od 

RDOŚ lub innej jednostki administracyjnej.  

Zgodnie z uzyskaną decyzją należy wykonać nasadzenia rekompensacyjne w ilości wynikającej w w/w 

decyzji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

Uwaga!  Wykonawca w ramach ceny oferty jest zobowiązany uwzględnić koszty związane z 

usunięciem drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją, a także związane z tym nasadzenia 

rekompensacyjne oraz koszty przygotowania stosownej ku temu dokumentacji. 

 

8.6 Czasowa organizacja ruchu: Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót.  

W ramach kontraktu Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wynieść tymczasową organizację ruchu 

w związku z prowadzonymi pracami. Dokumentację projektową należy, po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez Zarządcę Drogi i WRD Policji zgłosić do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem.  

Przed złożeniem organizacji do zaopiniowania Wykonawca jest zobowiązany skonsultować ją z Inżynierem 

Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem. Podczas planowania i projektowania Wykonawca musi 

uwzględnić zapewnienie możliwość dojazdu do posesji w ramach organizacji budowy.   

8.7 Stała organizacja ruchu:  

W ramach kontraktu Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wynieść docelową organizację ruchu w 

związku ze zmianami wprowadzanymi w zagospodarowaniu terenu. Dokumentację projektową należy, po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarządcę Drogi i WRD Policji zgłosić do zatwierdzenia przez organ 

zarządzający ruchem. Przed złożeniem organizacji do zaopiniowania Wykonawca jest zobowiązany 

skonsultować ją z Inżynierem Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Podczas 

projektowania organizacji ruchu należy uwzględnić również uzupełnienie istniejącego oznakowania i 

wymianę zniszczonych tablic oraz tablic nie spełniających wymagań niniejszego PFU w wypadku 

modyfikacji istniejącego oznakowania.  

Zaprojektowanie i zatwierdzenie Organizacji Ruchu Docelowego jest zadaniem Wykonawcy.   

8.8 Kolizje branżowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym pasem 

drogowym (na podstawie warunków i uzgodnień wydanych przez dysponentów sieci, o warunki te należy 

wystąpić).  

▪ Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego,  należy wystąpić   w imieniu 

Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci/ usunięcie kolizji, do wszystkich, 

wymaganych gestorów sieci, w tym do PSG Sp. z o.o. w związku z biegnącym w poprzek jezdni 

gazociągiem, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Warunki narzucone przez 

gestorów sieci nie będą powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem 

przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych 

ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie, wydanych przez gestorów 

sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych.  Koszty  zawarcia  umów  przyłączeniowych  oraz  

opłat z nich wynikających pozostają po stronie Wykonawcy.  

▪ Należy opracować oraz uzgodnić projekty branżowe usunięcia kolizji na etapie projektu budowlanego.  

▪ Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących 

z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych 

usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.  
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8.9 Kanał technologiczny: Zgodnie z aktualnymi przepisami  można zrezygnować z budowy kanału 

technologicznego powołując się na jeden z punktów odnoszący się do przebudowy i rozbudowy drogi. W 

związku z powyższym należy z tej możliwości skorzystać.  

W przypadku, gdyby wystąpiła konieczność budowy kanału należy opracować projekt branżowy dla 

budowy kanału technologicznego.  

Kanały technologiczne należy zlokalizować w pasie drogowym po jednej stronie jezdni z przejściami 

technicznymi na drugą stronę jezdni. Umieszczenie w pasie drogowym kanału technologicznego nie może 

naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może powodować ani przyczyniać się do czasowego lub 

trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. 

Kanały technologiczne w pasie drogowym należy sytuować wzdłuż drogi, wyłącznie poza konstrukcją 

nawierzchni jezdni, na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki 

kanału technologicznego lub rury osłonowej do poziomu: dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza, 

chodnika lub ścieżki pieszo - rowerowej; terenu w pozostałych przypadkach. Kanał technologiczny może 

przechodzić poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu: głębokości posadowienia wynoszącej: pod 

konstrukcją nawierzchni jezdni - nie mniej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanału 

technologicznego lub rury osłonowej do poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy tej konstrukcji, 

pod pozostałymi elementami pasa drogowego - nie mniej niż określono w ust. 2; wartości kąta 

krzyżowania się osi kanału technologicznego z osią  jezdni zbliżonej do 90°, lecz nie mniejszej niż 60°. 

Kanał technologiczny nie może naruszać skrajni drogi ani ograniczać możliwości przebudowy lub remontu 

drogi, a jego usytuowanie powinno uwzględniać jej planowaną docelową realizację. Posadowienie kanału 

technologicznego oraz jego studni nie może pogarszać warunków umieszczania instalacji służących 

zarządzaniu ruchem drogowym, posadowienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odwodnienia 

pasa drogowego a także ograniczać światła przepustów i rowów, jak również powodować utrudnienia w 

wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem drogi i obiektów inżynierskich.   

8.10 Dozory/nadzory gestorów sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. płatne: Po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci, pokryć 

koszty tego nadzoru oraz projektów technicznych i odbioru robót. Powinien stworzyć dokumenty na 

podstawie, których zostaną one przekazane gestorom sieci po ich przebudowie, budowie. 

8.11 Badania geotechniczne i inne badania, opinie: opracowania geologiczne i geotechniczne załączono 

do przedmiotowego dokumentu.  

8.12 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Inwestycja znajduje się na działkach będących własnością Gminy Rozprza oraz właścicieli prywatnych. 

Zamawiający złoży oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (dla 

działek będących w jego władaniu) po przedstawieniu projektu budowlanego przez Wykonawcę.   

Działki będące własnością prywatną zostaną przejęte na podstawie zapisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (z 

późniejszymi zmianami). 

 

Obręb 
Nr ewid. 
działki 

Powierzchnia 
do 
wyłączenia 

0
01

 R
o

zp
rz

a 
 

679/100 622,67 

679/99 113,36 

679/16 30,6 

679/77 87,5 

679/15 78,66 

574/8 86,53 

574/3 77,99 
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574/4 73,21 

568/7 70,7 

572/1 118,41 

571 80,2 

567/2 70,05 

567/9 0,43 

567/13 2,67 

567/12 80,06 

567/5 77,88 

567/10 111,5 

566/9 83,98 

578/1 4,72 

578/2 51,47 

579/1 33,68 

579/2 32,22 

580 47,84 

581 30,27 

582 61,47 

583/1 53,74 

583/2 57,45 

584 52,13 

585 56,81 

586 46,03 

587 43,95 

588 54,63 

589 90,63 

590/4 15,28 

590/3 23,22 

591/3 25,64 

592 175,21 

680/30 31,72 

680/3 9,34 

 

679/33 10,16 

679/122 52,98 

679/113 133,11 

SUMA 3060,10 
 

  
9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia  

Zgodnie z Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z dnia 10 września 2019 r. "w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać  na środowisko" przedsięwzięcie polegające na budowie drogi o nawierzchni 

twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 kilometra zalicza się do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
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Ponieważ przedmiotowa inwestycja ma przewidywaną długość ok. 0,998 km nie przewiduje się 

konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia.  

  
10. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamówienia  

Obecnie przedmiotowa droga gminna prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy 

jednorodzinnej oraz dojazd do pól, od granicy działki drogowej nr ewid. 680/17 obr. 0001 Rozprza do 

działki nr ewid. 578/2 obręb 0001 Rozprza gm. Rozprza i dalej w kierunku północno-wschodnim.   

 Szerokość jezdni jest nieregularna ok.2,9-4,5 m, nawierzchnia asfaltowa, pobocza gruntowe o 

szerokości ok 0,5 m.  

Częściowo przedmiotowa jezdnia nie spełnia obecnych standardów dotyczących dróg. Posiada 

liczne spękania i zagłębienia przez co nie odprowadza należycie wody opadowej co powoduje zastoiska 

wody i uciążliwość w jej użytkowaniu, a częściowo wody opadowe spływają na sąsiednie działki co 

potwierdza potrzebę  budowy drogi wraz z odwodnieniem. 

W trakcie prowadzenia inwestycji nie przewiduje się rozbiórki istniejących obiektów 

budowlanych takich jak budynki mieszkalne, gospodarcze. Do rozebrania przewidziane są częściowo 

ogrodzenia wchodzące w projektowany pas drogowy.  

Konstrukcja drogi 

Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie dodatkowego wzmocnienia podłoża winien uwzględnić 

ułożenie dodatkowej warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (min. 2,5MPa) w zakresie niezbędnym 

do uzyskania grupy nośności G1 oraz wymiany zalegających gruntów wysadzinowych na grunt 

przepuszczalny;  

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (Rm= 5MPa) o 

gr. 15 cm, 

    

▪ warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

(Rm= 5MPa) o gr. 15 cm, 

▪ warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm 

▪  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 25 cm,  

▪ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (AC16W),  

▪ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC11S).  

 

Uwaga: Zakres i dobór konstrukcji drogi należy uzgodnić z Zarządcą drogi. Propozycja rozwiązań 

przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez 

Zamawiającego.  

  

Przewiduje się wykonanie pobocza gruntowe utwardzone warstwą z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o grubości 15 cm.  

Projektowaną niweletę należy dostosować do istniejącej niwelety, z uwzględnieniem usytuowania  

istniejących zjazdów/terenów przyległych oraz odbiornika wód deszczowych i ewentualnych kolizji.  

Na zjazdach przewiduje się wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/31,5 o gr. 25 cm oraz warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego gr. 15 

cm. Szerokość zjazdów min. 4,5 m, lecz nie większa niż szerokość jezdni. Długość zjazdów – od  krawędzi 

jezdni do granicy działki pasa drogowego.   

Konstrukcja ciągu pieszego i pieszo-rowerowego 

▪  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

(Rm= 5MPa) o gr. 15 cm, 

▪ warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm 

▪  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 25 cm,  
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▪ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (AC16W),  

▪ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC11S).  

Oferent winien przed złożeniem oferty zapoznać się z terenem inwestycji.  

Projekt docelowej organizacji ruchu winien obejmować co najmniej znaki pionowe w zakresie 

drogi gminnej. Zamawiający wymaga oznakowania pionowego i poziomego w zakresie oznakowania 

zgodnie z aktualnymi przepisami.  

  

11. Uwagi, definicje, pojęcia  

11.1 Pojęcia: Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy" lub „powinny" lub 

„wymaga się" lub „będą" lub „projektuje się” lub „należy zaprojektować”, są tożsame i mogą być używane 

zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

11.2 Zmiany zakresu: Zmiany ilości zakresu lub parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym Przedmiotu 

Zamówienia oraz całym PFU nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty umownej. Zmiana 

długości trasy może nastąpić w celu np. przepięcia sieci branżowych lub poprawnego usunięcia kolizji 

branżowych, zasilania energetycznego projektowanych elementów budowlanych i innych problemów, 

które mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu. Ponadto rozwiązania 

techniczne przedstawione na rysunkach załączonych do niniejszego PFU, inne zapisy w PFU uznaje się 

za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy (projekt i budowa). Mapa,  na  której  sporządzono  koncepcję  

PFU  nie   jest   aktualna  i  jej   treść  może   odbiegać   od rzeczywistego, co nie będzie powodem do 

zmiany kwoty umownej dla przedmiotowego zadania. Na projekcie zagospodarowania terenu 

załączonego do niniejszego PFU, wskazano wstępnie tylko projektowane elementy drogowe. Pozostałe 

elementy drogowe i inne branżowe (typu usunięcie kolizji branżowych, inne media znajdujące się na 

ciętych działkach, oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, nasadzenia 

zieleni itp. inne elementy a niezbędne dla realizacji inwestycji) należy zaprojektować i także wybudować. 

Należy w dokumentacji przewidzieć tereny czasowego zajęcia niezbędne do realizacji inwestycji. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót opisane w PFU, jako charakterystyczne 

parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie po 

opracowaniu przez niego kompletnej dokumentacji projektowej.  

11.3 Decyzje/zezwolenia/budowa/użytkowanie: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie robót 

budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentów (w tym decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej), wykonanie robót budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego 

(kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Przedsięwzięcie będzie realizowane po  uzyskaniu 

przez Wykonawcę ostatecznych pozwoleń.  

11.4 Umowy i majątek z gestorami sieci: Wykonawca także przygotuje/skompletuje dokumenty do 

podpisania umów na przebudowę/budowę sieci a następnie przygotuje/skompletuje dokumenty do 

przekazania tych sieci na majątek odpowiednim gestorom.  

11.5 Decyzja środowiskowa. Dla całego zakresu nie przewiduje się potrzeby uzyskiwania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

11.6 Zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, należy dokonać stosownych 

zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego wynagrodzenia w celu uzyskania 

ostatecznych zezwoleń na realizację inwestycji.  

11.7 Opłaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania opłat za dozory i 

nadzory płatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia branżowe (np. 

za wydawanie warunków technicznych, uzgodnień wg cenników gestorów sieci), także za wydanie 

płatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej). Załącznikiem do niniejszego PFU są warunki uzyskane na 

etapie prac koncepcyjnych. Wykonawca może z nich korzystać w dowolnym zakresie. Jednocześnie w 

wypadku zmiany rozwiązań lub konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień są one zadaniem 

Wykonawcy.  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt wszystkich 

opracowań geotechnicznych, geodezyjnych, badań i pomiarów,   

11.8 Opłaty po stronie Zamawiającego: Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.  
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11.9 Raporty Opinie: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań, opinii, 

raportów itp. dokumentów w celu realizacji zadania.  

11.10 Roboty budowlane: Roboty budowlane należy wykonać na podstawie specyfikacji technicznych 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.  

11.11 Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentację powykonawczą składa się komplet dokumentów 

potwierdzających jakość wbudowanych materiałów i wymaganych badań wraz z operatem geodezyjnym 

(kolaudat), ze zgłoszeniem do zasobów geodezyjnych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile 

będzie to wymagane decyzjami). Należy uzyskać mapę powykonawczą geodezyjną poświadczoną przez 

geodezję (jeżeli geodezja może taką wydać). Będzie też ona wymagana przez gestorów sieci branżowych 

podczas odbioru wybudowanych/przebudowanych czy usuniętych kolizji dla sieci branżowych.  

11.12 Ilość robót może się zmienić: Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót  i ilości robót 

mogą się zwiększyć. Inwestycja będzie rozliczana ryczałtowo i w związku z tymi zmianami Zamawiający 

nie ma obowiązku zmiany kwot rozliczeń. 

11.13 Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczyć się także z sytuacją, że w przypadku odkrycia 

elementów istniejących w złym stanie technicznym podczas prowadzenia robót związanych z 

przebudową drogi, może zaistnieć konieczność ich wymiany na nowe lub nawet konieczność przebudowy 

jakiegoś odcinka istniejących sieci, którego przebudowy nie przewiduje PFU.  

11.14 Parametry mediów: Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów 

geometrycznych elementów odwodnienia i innych sieci będą wynikać z obowiązujących przepisów 

technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, warunków technicznych wydanych 

przez właścicieli lub zarządców cieków i mediów, uzgodnień, opracowanej dokumentacji  hydrologicznej,  

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wynikających  z decyzji środowiskowej i innych dokumentów).  

11.15 Kolizje branżowe: Przebudowę ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym pasem 

drogowym (sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna itp.) należy 

wykonać na podstawie warunków wydanych  przez dysponentów sieci. Warunki dla przedstawionej na 

PZT koncepcji załączono do niniejszego PFU. W fazie projektowej w przypadku, gdy wystąpią zmiany 

względem koncepcyjnego układu bądź wytyczne te przestaną być aktualne należy ponownie wystąpić do 

gestora o warunki techniczno-projektowe dla branży, której kolizja bądź zbliżenie dotyczy. O  warunki te  

Wykonawca  wystąpi sam po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie cyfrowej.  

11.16 zmiana lokalizacji projektowanych elementów: Zamawiający zezwala na zmianę lokalizacji 

poszczególnych elementów wyposażenia drogi, jeżeli będzie to podyktowane zwiększeniem BRD, 

oszczędnością lub innymi przesłankami mającymi wpływ na zwiększenie jakości robót budowlanych.  

11.17 zmiana lokalizacji projektowanych elementów: Należy uzyskać uzgodnienia  

proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego.  

  

12. Właściwości funkcjonalno - użytkowe  

Zaprojektowany układ drogowy ma spełnić następujące funkcje:  

− Droga ma spełniać wymogi zawarte przepisach budowlanych to znaczy konstrukcja podatna ma być 

zaprojektowana na 20 – letni między-remontowy okres eksploatacji, efektem końcowym ma być 

uzyskanie drogi o nośności KR1.  

− Zapewnić wymagany poziom swobody ruchu. 

− Zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg (także podczas budowy, budowa pod ruchem).  

− Zapewnić dojazd do posesji obsługiwanych z przebudowywanej drogi (także podczas budowy). 

− Zapewnić dojście do każdego obiektu, posesji wzdłuż przebudowywanej drogi.  

  

13. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać 

wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia.  
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W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy 

wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

  
 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:  

Zakresem prac projektowych należy objąć zakres przedstawiony na załącznikach graficznych i  

wynikający z opisu. Projekt budowlany i wykonawczy powinien przewidywać możliwość etapowania realizacji 

inwestycji. Etapy inwestycji i podział na odpowiednie zakresy należy uzgodnić z Zamawiającym. W związku z 

powyższym Wykonawca dokona podziału projektu wykonawczego, przedmiaru i kosztorysów, STWiORB na 

części do wybudowania w roku bieżącym w ramach niniejszego zamówienia i do wybudowania w kolejnych 

latach.  

 Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 

zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych  zadaniem.  

  
14. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być  

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w programie funkcjonalno-użytkowym 

są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Poszczególne zadania stanowiące przedmiot niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego powinny 

spełniać wymogi zawarte w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Ponadto przewidywane do realizacji 

nasypy drogowe muszą spełniać wymagania SST. Roboty ziemne. Kontrola jakości robót.  

W celu oszacowania wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

- pomiarów własnych,  

- wynikami opracowań własnych,  

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

  

15. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Wymagania techniczne  

Plac budowy  
Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozór mienia 

na terenie budowy na własny koszt.  

Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla 

celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności Wykonawca nie może umieszczać 

żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub właściciela terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na placu 

budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami. 

Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan 

i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody 
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oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie 

przejętym przez Zamawiającego.  

  

Zaplecze placu budowy  

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w 

media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać 

własnym staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je 

we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Rozpoczęcie robót  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach niniejszego 

przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających 

pozwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych.  

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i właścicieli posesji o 

wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.  

Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń i 

zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyć na koszt 

własny.  

Roboty ziemne i rozbiórkowe  

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych znajdujących 

się na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w 

sposób nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia.  

Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z korytowania, jak i 

gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów przebudowywanych obiektów. Utylizacja na koszt 

własny Wykonawcy.  

Roboty drogowe  

Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu 

właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych 

obiektach.  

Podbudowy i nawierzchnie  

Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie uwarunkowane:  

▪ wykonaniem nawierzchni z kruszywa w przypadku nawierzchni poboczy i zjazdów;  

▪ wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni przedmiotowej 

drogi;  

▪ wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodporności 

podłoża nawierzchni w oparciu o opinię geotechniczną.  

Odwodnienie wgłębne i powierzchniowe  
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników sieci podziemnych o 

przystąpieniu do wykonania robót. Przebudowa i regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego podlega 

odbiorowi przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi 

podlegają wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. 

Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z nadzorem prowadzonym przez administratorów sieci.  

Oznakowanie robót  
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Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać możliwość dojazdów 

do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych nieruchomości,  możliwość odbioru nieczystości 

przez służby komunalne oraz możliwość dojazdu  odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji 

zbiorowej.  

Stała organizacja ruchu  

Oznakowanie drogi musi być zgodne z obowiązującymi przepisami i potwierdzone właściwymi atestami, 

aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich.  

Istniejące uzbrojenie  

Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak aby w stopniu 

optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące przewody teletechniczne, energetyczne, i 

inne kolidujące z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i zainstalować osłony. 

Ewentualne uzbrojenie kolidujące z przebudowywaną drogą Wykonawca przebuduje na własny koszt (w tym 

wykona wszelką niezbędną dokumentacje techniczną i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na 

własny koszt).  

Zieleń  

Projekt przebudowy drogi będzie zawierał dane dotyczące terenów zielonych, przylegających do 

miejsca prowadzenia robót. W pasie drogowym na chwilę obecną nie występują żadne drzewa i krzewy. 

Wymagania materiałowe  

Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, 

są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiały, które 

posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Do budowy przedmiotowych 

obiektów należy zastosować materiały klasy I.  

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

robót.  

Wymagania funkcjonalne  

Wykonane nawierzchnie muszą zapewniać przydatność strukturalną do przenoszenia obciążeń od 

poruszających się po nich pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu ruchu.  

Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej  

Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy 

technicznej.  

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgłoszenia bądź decyzje pozwalające na realizację 

przedmiotowych zadań.  

Projekt należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji, oddzielnie dla każdej branży. 

Projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Dokumentacja projektowa musi zawierać projekt budowlany oraz projekt techniczny.  

Wykonawca realizujący roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty 

formalno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na 

prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający 

zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania do 

użytkowania obiektu po zakończeniu robót.  

Pozostałe wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych  

Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia harmonogramu szczegółowego wykonania 

poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

wykonania robót budowlanych.  
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Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:  

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz zatwierdzony przez Starostę  

Powiatu Piotrkowskiego),  

- projekty techniczne - po 4 egz. z każdej branży niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania,  

- przedmiary robót, kosztorysy powykonawcze  

- projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz.  

- pozostałe opracowania projektowe( operaty wodnoprawne, organizacje ruchu na czas budowy itp.) po 

4 egzemplarze dla każdego rodzaju.  

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych jaka 

jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie:  

- organizacji robót budowlanych,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- ochrony środowiska,  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- warunków bezpieczeństwa pracy,  

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające 

wymagane parametry.  

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu 

zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania 

odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów:  

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,  

- odbiór robót zanikających,  

- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót,  

- odbiór końcowy 

- przegląd gwarancyjny, 

- przegląd pogwarancyjny.  

  

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we własnym zakresie Wykonawca 

z upoważnienia Zamawiającego, który w tym celu udzieli mu stosownych upoważnień.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  

Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót.  

 

Inne ustalenia  

• Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i technologia  robót 

muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

• Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną miesięcznie, celem 

omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją 

zamówienia chyba, że Zamawiający zadecyduje inaczej.  

• Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy.  
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16. Część informacyjna  

  

▪ Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów  

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

16.1 Wykaz aktów prawnych  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej 

przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 

wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz.320 ze zm.)  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 

2024r. poz. 572 ze zm.)  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 682 z późn. zm.)  

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 

752 ze zm.)  

5. Ustawa z dnia 2 września 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 

1605 ze zm.)  

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. 2023r. poz. 

344 z późn. zm.)  

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2023r. poz. 

977 ze zm.)  

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 54 ze 

zm.)  

9. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 

Dz. U. 2023r.  poz. 1094 ze zm.)  

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1478 ze zm.)  

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1336 ze zm.)  

12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. 2024 poz. 82 

ze zm.)  

13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2023r. Nr  poz. 

1688 ze zm.)  

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.)  

15. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.1047 z 

późn. zm.)  

16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 275 

z późn. zm.)  

17. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 

416)  

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1679 ze zm.)  
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19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. nr 0 poz. 

463)  

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 

120 poz.1126)  

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologi z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021r. poz. 1374)  

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno 

– użytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458)  

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – Użytkowego (Dz. U. 2021r. poz. 2454)  

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.)  

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku ( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 112)  

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych(Dz. U. 2019r.  poz. 1311)  

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst 

jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)  

28. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( tekst jednolity Dz. U. 2019   poz. 2310 ze zm.)  

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)  

30. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z późn. zm.)  

31. Inne obowiązujące przepisy a także zmiany przepisów w/w.  
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16.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie.  

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest przyjmować w/w założenia, jednakże w przypadku stwierdzenia w nich niezgodności z 

obowiązującymi przepisami jego obowiązkiem jest dokonanie odpowiednich poprawek i korekt.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, poleceń wyznaczonego przez Inżyniera Kontraktu Inspektora 

Nadzoru oraz odpowiada za dotrzymywanie, jakości stosowanych materiałów i wykonawstwa.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i wyznaczenie wszystkich elementów 

Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomyłki i 

błędy w czasie trwania Robót.  

Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót będą oparte o 

zapisy warunków umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy 

podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalne występujące przy produkcji, 

doświadczenie i inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego podanym, 

pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia osób 

wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych 

materiałów i urządzeń.  
  

16.3 Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego  

▪ część graficzna – koncepcja PZT, przekroje konstrukcyjne  

 
Opracował:  

      mgr inż.   

Krzysztof Pabich 
    

      mgr inż.   

Dominik Blusiewicz 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH)  

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – rozliczenie ryczałtowe 

Lp. Wyszczególnienie (element robót) Wartość 

poszczególnych 

elementów netto 

(PLN) 

Stawka 

podatku 

VAT (%) 

Wartość 

podatku 

VAT (PLN) 

Wartość 

brutto (PLN) 

I. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

1 Opracowanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem robót 

budowlanych/ uzyskaniem pozwolenia na budowę/  

przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w 

celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego*  

    

II. Wykonanie robót budowlanych 

2 Branża drogowa 
    

3 Branża sanitarna - wodociąg     

4 Branża sanitarna - kanalizacja sanitarna 
    

5 Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa     

6 Branża elektryczna - modernizacja 

oświetlenie  
    

7 Przebudowa systemu melioracji 
    

8 Likwidacja kolizji z infrastrukturą techniczną 

w granicach pasa drogowego 
    

RAZEM CENA BRUTTO (suma od poz. 1 do 

poz. 8) 
 -   

  

 

  


